ДОДАТОК 2
                                                                                                             до тендерної документації
Технічне завдання
по предмету закупівлі:

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Будівництво типової будівлі басейну «H2O-CLASSIC» по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м.Коломия» Коригування кошторисної частини  за кодом CPV за ДК 021:2015 - 45000000-7 (Будівельні роботи та поточний ремонт)
Для повного ознайомлення з вимогами до робіт по будівництву, для підготовки тендерної пропозиції, Учасник має право звернутися до Замовника тендеру для ознайомлення з робочим проектом.

	№
п/п
	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кіль-
кість

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                  на будівельні роботи № 2-1-1
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 Роздiл 1. Землянi роботи 
	 
	 
	

	1
	Е1-17-8
	Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобiлi-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0,
5-1] м3, група ґрунтiв 2
	1000м3
	9,918
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	 
	 
	Зворотна засипка
	 
	 
	

	2
	Е1-28-2
	Засипка траншей i котлованiв бульдозерами
потужнiстю 96 кВт [130 к.с.] з перемiщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтiв 2
	1000м3
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	3
	Е1-27-8
	Додавати на кожнi наступнi 5 м
перемiщення грунту [понад 5 м] для засипки
траншей i котлованiв бульдозерами
потужнiстю 59 кВт [80 к.с.], група грунтiв 2
(до 50м)
	1000м3
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	4
	Е1-134-1
	Ущiльнення ґрунту пневматичними
трамбiвками, група ґрунтiв 1, 2
	100м3
	7,34
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	 
	 
	 Роздiл 2. Палі в осях 1-15 по А-Н 
	 
	 
	

	5
	Е5-10-1
	Вирубування бетону з арматурного каркаса
залiзобетонних паль площею перерiзу до 0,
1 м2
	паля
	401
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	 
	 
	 Роздiл 3. Ростверки. Фундаменти ФМ-1-
ФМ, Фс-1, Фс-2. 
	 
	 
	

	6
	ЕН6-3-4
	Улаштування залiзобетонних
фундаментiв загального призначення
об'ємом до 5 м3
	100м3
	0,0552
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	7
	& С1424-
11598-6-2
	Бетон В25 [М-300] П3
	м3
	5,5013
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	8
	& С111-1-1-
4-8-77
	арматура ф8 А240
	тн
	0,
2175048
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	9
	& С111-1-1-
4-8-76
	арматура ф12 А400
	тн
	0,
1535352
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	10
	& С124-5-2
	Фіксатор арматурний
	шт
	7832
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	11
	& С1-1-554-
521-24-1
	Анкерний болт 1.1 М24х900
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	12
	& С111-612-
П1
	Праймер бітумний Технониколь
	кг
	545,6
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 4. Бетонування Сц-1 
	 
	 
	

	13
	& С111-587-
М
	Мастило для опалубки
	тн
	0,02
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	14
	ЕН8-3-7
	Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бокова
обмазувальна бiтумна в 2 шари по
вирiвнянiй поверхнi бутового мурування,
цеглi, бетону
	100м2
	0,101
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	15
	& С111-612-
П1
	Праймер бітумний Технониколь
	кг
	78,928
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	16
	& С111-612-
М1
варіант 1
	Мастика бітумна Технониколь
	кг
	24,24
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 5. Бетонування Бц-1 
	 
	 
	

	17
	& С111-1-1-
4-8-76
	арматура ф12 А400
	тн
	0,000936
	

	
	
	
	
	
	

	18
	& С111-587-
М
	Мастило для опалубки
	тн
	0,057
	

	
	
	
	
	
	

	19
	& С111-612-
П1
	Праймер бітумний Технониколь
	кг
	204,408
	

	 
	 
	 Роздiл 6. Бетонування стін Мс-1 
	 
	 
	

	20
	ЕН6-17-9
	Улаштування залiзобетонних стiн i
перегородок висотою понад 3 м до 6 м,
товщиною понад 200 мм до 300 мм
	100м3
	0,444
	

	
	
	
	
	
	

	21
	& С1424-
11598-6-2
	Бетон В25 [М-300] П3
	м3
	4,576
	

	
	
	
	
	
	

	22
	& С111-1-1-
4-8-77
	арматура ф8 А240
	тн
	0,01248
	

	
	
	
	
	
	

	23
	& С124-5-1-3
	Арматура А400\500 10мм
	тн
	0,36922
	

	
	
	
	
	
	

	24
	& С111-1-1-
4-8-76
	арматура ф12 А400
	тн
	0,11128
	

	
	
	
	
	
	

	25
	& С124-5-2
	Фіксатор арматурний
	шт
	13
	

	
	
	
	
	
	

	26
	& С111-793-
1
	Дрiт в'язальний
	кг
	0,8
	

	
	
	
	
	
	

	27
	& С111-587-
М
	Мастило для опалубки
	тн
	0,22
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 7. Бетонування стін опор чаши
великого бассейну ОБ-1 
	 
	 
	

	28
	ЕН6-17-4
	Улаштування залiзобетонних стiн i
перегородок висотою до 3 м, товщиною
понад 200 мм до 300 мм
	100м3
	0,001
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	29
	& С1424-
11598-6-2
	Бетон В25 [М-300] П3
	м3
	0,1015
	

	
	
	
	
	
	

	30
	& С111-1-1-
4-8-77
	арматура ф8 А240
	тн
	0,065232
	

	
	
	
	
	
	

	31
	& С111-587-
М
	Мастило для опалубки
	тн
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 8. Колони на відм.-3,4 
	 
	 
	

	32
	ЕН6-15-1
	Улаштування колон цивільних будівель
	100м3
	0,0378
	

	
	
	
	
	
	

	33
	& С1424-
11598-6-2
	Бетон В25 [М-300] П3
	м3
	3,8367
	

	
	
	
	
	
	

	34
	& С124-5-2
	Фіксатор арматурний
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	35
	& С111-1-1-
4-8-77
	арматура ф8 А240
	тн
	0,0624
	

	
	
	
	
	
	

	36
	& С124-5-1-5
	Арматура А400\500 16мм
	тн
	0,11336
	

	
	
	
	
	
	

	37
	& С111-793-
1
	Дрiт в'язальний
	кг
	3,1
	

	
	
	
	
	
	

	38
	ЕН6-11-3
	Установлення анкерних болтiв при
бетонуваннi iз зв'язками з арматури
	т
	1,0406
	

	
	
	
	
	
	

	39
	& С1-1-554-
521-22
	Анкерний болт 1.1 М30х1000
	шт
	352
	

	
	
	
	
	
	

	40
	& С1-1-554-
521-40-1
	Гайка М30 8,0
	шт
	1056
	

	
	
	
	
	
	

	41
	& С111-
1904-2
	Шайба 30
	шт
	352
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 9. Влаштування плити підлоги на
відм. -3,400 
	 
	 
	

	42
	ЕН11-11-5
	Улаштування стяжок бетонних
товщиною 20 мм
	100м2
	0,18
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 10. Бетонування прямків в
підвалі 
	 
	 
	

	43
	ЕН6-17-1
	Улаштування залiзобетонних стiн i
перегородок висотою до 3 м, товщиною
до 100 мм
	100м3
	0,033
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	44
	& С1424-
11598-6-2
	Бетон В25 [М-300] П3
	м3
	3,3495
	

	
	
	
	
	
	

	45
	& С124-5-1-3
	Арматура А400\500 10мм
	тн
	0,15288
	

	
	
	
	
	
	

	46
	& С124-5-2
	Фіксатор арматурний
	шт
	48
	

	
	
	
	
	
	

	47
	& С111-793-
1
	Дрiт в'язальний
	кг
	1,2
	

	
	
	
	
	
	

	48
	& С111-587-
М
	Мастило для опалубки
	тн
	0,0066
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 11. Бетонування фундаментів                 Фм-1, Фм-2 
	 
	 
	

	49
	& С1424-
11598-6-1
	Бетон В7,5 [М-100] П3
	м3
	0,008
	

	
	
	
	
	
	

	50
	& С1424-
11598-6-2
	Бетон В25 [М-300] П3
	м3
	0,012
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 12. Чаша в осях Г-8 
	 
	 
	

	51
	ЕН6-33-5
	Улаштування залiзобетонних конструкцiй
чаші в осях Г-8
	100 м3
	0,1113
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	52
	& С111-1-1-
4-8-76
	арматура ф12 А400
	тн
	0,00104
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	53
	& С111-587-
М
	Мастило для опалубки
	тн
	0,017
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 13. Плита перекриття на відм. 4,
400 
	 
	 
	

	54
	Е9-42-1
	Монтаж покрiвельного покриття з
профiльованого листа при висотi будiвлi
до 25 м
	100м2
	21,86
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	55
	& С111-
1784-1-П57
варіант 1
	Профлист ПК-57 0,65мм оц.
	м2
	2492,04
	

	
	
	
	
	
	

	56
	ЕН6-22-1
	Улаштування перекриттiв безбалкових
товщиною до 200 мм на висотi вiд опорної
площадки до 6 м
	100м3
	2,492
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	57
	& С1424-
11598-6-2
	Бетон В25 [М-300] П3
	м3
	252,938
	

	
	
	
	
	
	

	58
	& С1545-44-
В8
варіант 1
	Саморіз зпресшайбою 5,5х32 оцинк
	100шт
	210
	

	
	
	
	
	
	

	59
	& С111-1-1-
4-8-66
	арматура ф6 А240
	тн
	1,456
	

	
	
	
	
	
	

	60
	& С124-5-1-3
	Арматура А400\500 10мм
	тн
	25,29904
	

	
	
	
	
	
	

	61
	& С124-5-2
	Фіксатор арматурний
	шт
	7840
	

	
	
	
	
	
	

	62
	& С111-793-
1
	Дрiт в'язальний
	кг
	219
	

	
	
	
	
	
	

	63
	& С111-587-
М
	Мастило для опалубки
	тн
	0,437
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 14. Плита перекриття на відм. 7,
400 
	 
	 
	

	64
	Е9-42-1
	Монтаж покрiвельного покриття з
профiльованого листа при висотi будiвлi
до 25 м
	100м2
	1,664
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	65
	& С111-
1784-1-П57
варіант 1
	Профлист ПК-57 0,65мм оц.
	м2
	189,696
	

	
	
	
	
	
	

	66
	ЕН6-22-1
	Улаштування перекриттiв безбалкових
товщиною до 200 мм на висотi вiд опорної
площадки до 6 м
	100м3
	0,19
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	67
	& С1424-
11598-6-2
	Бетон В25 [М-300] П3
	м3
	19,285
	

	
	
	
	
	
	

	68
	& С1545-44-
В8
варіант 1
	Саморіз зпресшайбою 5,5х32 оцинк
	100шт
	20
	

	
	
	
	
	
	

	69
	& С111-1-1-
4-8-66
	арматура ф6 А240
	тн
	0,11128
	

	
	
	
	
	
	

	70
	& С124-5-1-3
	Арматура А400\500 10мм
	тн
	2,1528
	

	
	
	
	
	
	

	71
	& С124-5-2
	Фіксатор арматурний
	шт
	670
	

	
	
	
	
	
	

	72
	& С111-793-
1
	Дрiт в'язальний
	кг
	18,5
	

	
	
	
	
	
	

	73
	& С111-587-
М
	Мастило для опалубки
	тн
	0,033
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 15. Переливна ємність №1 
	 
	 
	

	74
	& С124-5-2
	Фіксатор арматурний
	шт
	575
	

	
	
	
	
	
	

	75
	& С111-1-1-
4-8-66
	арматура ф6 А240
	тн
	0,00208
	

	
	
	
	
	
	

	76
	& С111-587-
М
	Мастило для опалубки
	тн
	0,035
	

	
	
	
	
	
	

	77
	& С111-793-
1
	Дрiт в'язальний
	кг
	24
	

	
	
	
	
	
	

	78
	& С111-587-
М
	Мастило для опалубки
	тн
	0,026
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 16. Бетонування сходів Сх-1 
	 
	 
	

	79
	ЕН11-2-4
	Улаштування ущiльнених трамбiвками
пiдстилаючих щебеневих шарiв
	м3
	2
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	 
	 
	 Роздiл 17. Каркас. Металеві конструкції  
	 
	 
	

	80
	& С111-
1119-8
варіант 1
	Лист 8мм
	т
	0,2144
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 18. Вогнезахисна обробка
металевих конструкцій ферм та в'язів в
покритті вогнезахисною речовиною 
Феникс СТС, R30 хвилин 
	 
	 
	

	81
	Е13-74-5
тех.ч.
п.1.3.15
к=1,1
	Нанесення механiзованим способом
покриття з вогнезахисного матерiалу
Фенікс СТС на горизонтальнi i
вертикальнi поверхнi металевих
конструкцiй /при роботi з риштувань,
пiдвiсних помостiв, колисок на висотi
бiльше 4 м/
	100м2
	21,845
	

	
	
	
	
	
	

	82
	& С111-
1624-2-ФС
варіант 1
	Вогнезахисне покриття Феникс СТС
	кг
	1469,237
	

	
	
	
	
	
	

	83
	Е13-58-1
	Улаштування i розбирання засобiв
пiдмощування для фарбування
металоконструкцiй естакад i галерей
	1м2 г.п.
	138
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 19. Вогнезахисна обробка
металевих конструкцій балок перекриття
та вертикальних в'язів вогнезахисною
речовиною  Феникс СТС, R45 хвилин 
	 
	 
	

	84
	Е13-74-5
	Нанесення механiзованим способом
покриття з вогнезахисного матерiалу
Фенікс СТС на горизонтальнi i
вертикальнi поверхнi металевих
конструкцiй
	100м2
	43,97
	

	
	
	
	
	
	

	85
	Е13-74-7
к=2
	На кожний наступний шар нанесення
механiзованим способом покриття з
вогнезахисного матерiалу Феникс СТС
додавати до норми 13-74-5
	100м2
	43,97
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	86
	& С111-
1624-2-ФС
	Вогнезахисне покриття Фенікс СТС
	кг
	7670,825
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 20. Вогнезахисна обробка
металевих конструкцій колон 
вогнезахисною речовиною  НЕОСПРЕЙ,
R120 хвилин 
	 
	 
	

	87
	Е13-74-5
тех.ч.
п.1.3.15
к=1,1
	Нанесення механiзованим способом
покриття з вогнезахисного матерiалу
Неоспрей на горизонтальнi i вертикальнi
поверхнi металевих конструкцiй /при
роботi з риштувань,пiдвiсних помостiв,
колисок на висотi бiльше 4 м/
	100м2
	26,99
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	88
	Е13-74-7
тех.ч.
п.1.3.15
к=1,1 К=5
	На кожний наступний шар нанесення
механiзованим способом покриття з
вогнезахисної речовини Неоспрей
додавати до норми 13-74-5 /при роботi з
риштувань,пiдвiсних помостiв, колисок на
висотi бiльше 4 м/
	100м2
	26,99
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	89
	& С111-
1624-2-Н
	Вогнезахисне покриття Неоспрей
	кг
	35745
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	90
	& С111-
1624-2-К
варіант 1
	Праймер Феникс Контакт
	кг
	540
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	91
	Е13-58-1
	Улаштування i розбирання засобiв
пiдмощування для фарбування
металоконструкцiй естакад i галерей
	1м2 г.п.
	440
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 21. Стiни із  сендвич-панелів 
	 
	 
	

	92
	ЕН15-80-2
	Опорядження стін фасадів PS панелями и
сендвич панелями
	100 м2
	11,8868
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	93
	ЕН15-80-2
	Опорядження стін фасадів
металосайдингом з утепленням з риштувань
	100 м2
	3,12
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	94
	ЕН15-80-6
	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах з
риштувань
	100 м2
	3,796
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	95
	Е9-47-1
	Облицювання парапету стальним
профiльованим листом (в местах фасадних
витражів)
	100м2
	0,412
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	96
	ЕН8-36-1
	Установлення і розбирання зовнішніх
інвентарних риштувань трубчастих
висотою до 16 м для мурування
облицювання
	100м2 вп
	12,88
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	 
	 
	 Роздiл 22. Покрiвля 
	 
	 
	

	97
	Е9-42-1
	Монтаж покрiвельного покриття з
профiльованого листа при висотi будiвлi
до 25 м
	100м2
	41,14
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	98
	& С111-
1784-1-П75
варіант 1
	Профлист Н75-750-0,8мм
	м2
	4319,7
	

	
	
	
	
	
	

	99
	& С1545-44-
В8
варіант 1
	Саморіз зпресшайбою 5,5х32 оцинк
	100шт
	246,84
	

	
	
	
	
	
	

	100
	КМ1-2-2
	Улаштування покрівель із
полівінілхлоридних мембран
BauderTHERMOFOL по профнастилу з
утепленням мінеральною ватою у два шари
	100 м2
	41,14
	

	
	
	
	
	
	

	101
	КМ1-4-3
	Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран
BauderTHERMOFOL до стін і парапетів із
улаштуванням фартуха, додавати на кожні
наступні повні або неповні 100 мм висоти
примикань понад 500 мм до 800 мм
	100 м
	4,6
	

	
	
	
	
	
	

	102
	& С111-
1784-1-В12
варіант 2
	Вітрозахисна плівка TOP Wall 100 
	м2
	5007,1
	

	
	
	
	
	
	

	103
	& С1545-98-
1-В11
	Бітумний скотч
	м
	2879,8
	

	
	
	
	
	
	

	104
	& С114-97-
216
варіант 2
	Мінераловатний утеплювач Техноруф Н30
200мм
	м2
	4449,291
	

	
	
	
	
	
	

	105
	& С114-97-
217
варіант 1
	Мінераловатний утеплювач Техноруф В60
50мм
	м2
	4237,42
	

	
	
	
	
	
	

	106
	Е12-19-5
	Похилоутворюючий шар з мінеральної вати
	м3
	142,04
	

	
	
	
	
	
	

	107
	& С114-98-3
варіант 2
	Похілоутворюючі плити А КВ 1,7%
	м3
	4,608
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	108
	& С114-98-4
варіант 1
	Похілоутворюючі плити В КВ 1,7%
	м3
	6,8256
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	109
	& С114-98-5
	Похілоутворюючі плити С КВ 1,7%
	м3
	21,7728
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	110
	& С114-98-6
варіант 1
	Похілоутворюючі плити А КВ 4,2%
	м3
	30,7836
	

	
	
	
	
	
	

	111
	& С114-98-7
варіант 1
	Похілоутворюючі плити В КВ 4,2%
	м3
	40,4352
	

	
	
	
	
	
	

	112
	& С114-98-8
	Похілоутворюючі плити С КВ 4,2%
	м3
	37,62
	

	
	
	
	
	
	

	113
	& С1545-44-
В15
варіант 1
	Дюбель 235мм
	100шт
	246,84
	

	
	
	
	
	
	

	114
	& С111-155-
3
	Телескопічні кріпильні елементів
	1000шт
	32,912
	

	
	
	
	
	
	

	115
	& С111-
1769-1
варіант 2
	Полимерна мембрана 1,5мм
	м2
	5004,6
	

	
	
	
	
	
	

	116
	& С1545-44-
В18
варіант 1
	Герметик Геоцель
	100шт
	0,14
	

	
	
	
	
	
	

	117
	& С1-1-17-
816
варіант 1
	Притискна планка
	м.п.
	552
	

	
	
	
	
	
	

	118
	Е13-38-5
тех.ч.
п.1.3.3.3
к=0,5
	Облаштування рабочих дорожік (ходових
мостків) покрівлі з додаткової армованої
полімерної мембрани (исп. коєффициент )
пiдлоги
	м2
	429
	

	
	
	
	
	
	

	119
	ЕН11-9-2
	Улаштування основи рабочих дорожік
(ходових мостків) з плит ОSB
	100м2
	4,29
	

	
	
	
	
	
	

	120
	& С111-
1769-2
варіант 1
	Армована полимерна мембрана
	м2
	493,35
	

	
	
	
	
	
	

	121
	& С111-
1729-2
варіант 1
	Плита ОSB
	м2
	437,58
	

	
	
	
	
	
	

	122
	ЕН11-11-17
	Улаштування магнезитової плити
(незгораемое покриття)
	100м2
	0,455
	

	
	
	
	
	
	

	123
	& С111-781-
3
	Магнезитова плита
	м2
	46,41
	

	
	
	
	
	
	

	124
	& С111-
1652-2
	Клей герметик
	упак
	5
	

	
	
	
	
	
	

	125
	& С111-
1375-23
	Шпаклювальна суміш Fibrelastic
	кг
	5
	

	
	
	
	
	
	

	126
	Е12-15-1
	Улаштування парапети iз листової сталi
	100м2
	2,1
	

	
	
	
	
	
	

	127
	& С111-827-
21
варіант 4
	Нестандартні аксесуари 0,5 мм поліестер
(РЕ) спецпланки  парапетні
	м2
	241
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	128
	& С111-155-
360
	Саморізи по металу (до 12 мм) 5,5х32/35 мм
оцинк
	шт
	1800
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	влаштування вентиляційних шахт на покрівлі
	 
	 
	

	129
	ЕН15-80-2
	Опорядження стін вентшахти із збірних
сендвич панелів з утепленням товщ 100мм
	100 м2
	0,69
	

	
	
	
	
	
	

	130
	& С111-772-
7
варіант 1
	Сендвіч-панель PWS-W 100 (9010) 0,5мм/
(9010) 0,5мм
	м2
	69
	

	
	
	
	
	
	

	131
	Е9-75-2
	Виготовлення каркасу вентшахт
	т
	2,4
	

	
	
	
	
	
	

	132
	& С111-829-
5
варіант 1
	Кутик 50х50х4
	тн
	1,7
	

	
	
	
	
	
	

	133
	& С111-829-
6
варіант 1
	Мет. труба 100х100х4
	тн
	0,7
	

	
	
	
	
	
	

	134
	Е13-16-6
	ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021
	100м2
	1,1
	

	
	
	
	
	
	

	135
	Е13-26-12
	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ХВ-124
	100м2
	1,1
	

	
	
	
	
	
	

	136
	ЕН26-39-4
	Улаштування каркасу з сітки
	10 м2
	4,1
	

	
	
	
	
	
	

	137
	Е12-15-1
	Улаштування зонтів з оцинкованої жесті з
полімерним покриттям
	100м2
	0,69
	

	
	
	
	
	
	

	138
	& С111-827-
21
варіант 6
	Нестандартні аксесуари 0,5 мм поліестер
(РЕ) 
	м2
	72
	

	
	
	
	
	
	

	139
	& С111-155-
360
	Саморізи по металу (до 12 мм) 5,5х32/35 мм
оцинк
	шт
	400
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	 
	 
	 Роздiл 23. Стіни, перегородки 
	 
	 
	

	140
	ЕН8-5-7
	Мурування внутрiшнiх стiн з цегли
[керамiчної] при висотi поверху до 4 м
	1 м3
	69,2
	

	
	
	
	
	
	

	141
	С1422-10936
	Цегла керамiчна одинарна повнотiла,
розмiри 250х120х65 мм, марка М100
	1000шт
	27,68
	

	
	
	
	
	
	

	142
	ЕН8-11-1
	Армування мурування стiн та iнших
конструкцiй
	1 т
	0,3
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	143
	ЕН8-6-3
	Мурування перегородок армованих з цегли
[керамiчної] товщиною в 1/2 цегли при
висотi поверху до 4 м
	100м2
	30,07
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	144
	С1422-10936
	Цегла керамiчна одинарна повнотiла,
розмiри 250х120х65 мм, марка М100
	1000шт
	151,5528
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	145
	Е7-44-10
	Укладання перемичок масою до 0,3 т
	100шт
	0,42
	

	
	
	
	
	
	

	146
	& С1412-
857-11
	Перемички 1ПБ 13-1п ,
	шт
	39
	

	
	
	
	
	
	

	147
	& С1412-
857-12
	Перемички 2ПБ 17-2п ,
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	148
	& С1412-
857-14
	Перемички 2ПБ 19-3п ,
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	149
	ЕН8-11-1
	Закласти над дверними отворами
арматурні стержні в у цегляних
перегородках
	1 т
	0,14
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	150
	Е9-75-2
	Виготовлення перемичок
	т
	0,13
	

	
	
	
	
	
	

	151
	& С111-830А
варіант 2
	Швелер №12
	т
	0,13
	

	
	
	
	
	
	

	152
	Е9-24-1
	Монтаж перемичок
	т
	0,13
	

	
	
	
	
	
	

	153
	Е13-16-6
	ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021
	100м2
	0,058
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	154
	Е13-26-6
	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115
	100м2
	0,058
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	155
	ЕН10-94-3
	Улаштування перегородок на металевому
однорядному каркасі з обшивкою
гіпсокартонними листами в один шар з
ізоляцією
	100м2
	2,065
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	156
	ЕН10-9-1
	Улаштування обшивки стiн
гiпсокартонними плитами [фальшстiни]
по металевому каркасу
	100м2
	0,972
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	157
	ЕН15-63-5
	Улаштування обшивки колон периметром
до 1600 мм гіпсокартонними листами з
улаштуванням металевого каркасу
	100м2
	1,184
	

	
	
	
	
	
	

	158
	Е9-24-1
	Монтаж уголка 25х25 для обробки колон
	т
	0,07
	

	
	
	
	
	
	

	159
	& С111-1-1-
4-8-92
	Металевий кутник 25х25
	тн
	0,07
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	160
	& С111-
2015-7
	Шпаклiвка гипсова Фугенфюллер
	кг
	3717,76
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	161
	& С111-155-
12
варіант 1
	Дюбелi 6/40 мм
	1000шт
	36,3468
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	162
	& С111-741-
1
варіант 3
	Влагосто. гіпсокартонний лист
	м2
	236,8
	

	
	
	
	
	
	

	163
	& С111-829-
3А
варіант 1
	Профіль стійковий оцинкованій CW 100
	м
	213,12
	

	
	
	
	
	
	

	164
	& С111-829-
4А
варіант 1
	Профіль напрямний оцинкованій UW 100
	м
	10300,8
	

	
	
	
	
	
	

	165
	& С111-
1683-1-2
варіант 1
	Стрічка армувальна
	м
	101,824
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	 
	 
	 Роздiл 24. Вiтражi . Вікна 
	 
	 
	

	166
	Е9-36-1
	Монтаж зовнішніх вітражів і віконних
прорізів
	100м2
	9,2026
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	167
	Е9-36-1
	Монтаж внутрішніх вітражів
	100м2
	5,5956
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	168
	& С126-594-
1
варіант 1
	Наружные витражи , фасадная система AFT
50,Alutex,
	м.кв
	920,26
	

	
	
	
	
	
	

	169
	& С126-594-
2
варіант 1
	Встроенные в витражи окна и двери W62,
Alutex,
	м.кв
	41,22
	

	
	
	
	
	
	

	170
	& С126-594-
3
варіант 1
	Отдельно стоящие двери и окна W62, Alutex
	м.кв
	7,4
	

	
	
	
	
	
	

	171
	& С126-594-
4
варіант 1
	Встроенные раздвижные конструкции, типа
"книжка"
	м.кв
	23,65
	

	
	
	
	
	
	

	172
	& С126-594-
5
варіант 1
	Стеклопакеты двухкамерные прозрачные
6ESGx14Argx4x12Argx6i
	м.кв
	672
	

	
	
	
	
	
	

	173
	& С126-594-
6
варіант 1
	Стеклопакеты двухкамерные прозрачные
сборка на силиконе, с полочкой 6ESG
x14x4x12x6i
	м.кв
	16,7
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	174
	& С126-594-
7
	Стеклопакеты двухкамерные непрозрачные
6ESGEmaliax14Argx4x12Argx6i
	м.кв
	179,89
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	175
	& С126-594-
8
	Сендвич примыкания из крашеного
стального листа и твердого негорючего
утеплителя
	м.кв
	12,74
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	176
	& С126-594-
9
варіант 1
	Внутренние витражи , фасадная система
AFT 50, Alutex, без термомоста
	м.кв
	559,56
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	177
	& С126-594-
10
варіант 1
	Встроенные в витражи двери, вікна ALT
C48, Alutex
	м.кв
	55,75
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	178
	& С126-594-
11
варіант 1
	Стеклопакеты однокамерные прозрачные
6x16x4
	м.кв
	508,72
	

	
	
	
	
	
	

	179
	Е7-19-4
	Герметизацiя мастикою вертикальних
швiв
	100м шва
	0,69
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	180
	& С111-203-
ГС
варіант 2
	Герметик сіліконоий, 600мл
	шт
	30
	

	
	
	
	
	
	

	181
	& С130-480-
ГК
варіант 1
	Стрiчка крiпильна iз оцинкованої сталі 1,0
мм для кріплення гідроізоляції
	м
	56
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 25. Дверi, Ворота 
	 
	 
	

	182
	ЕН10-26-1
	Установлення алюм. дверних блокiв
	100м2
	1,8654
	

	
	
	
	
	
	

	183
	& С1545-44-
АР1
варіант 1
	Анкер рамний 8х100
	100шт
	2,78
	

	
	
	
	
	
	

	184
	& С123-215-
ДС
варіант 1
	Блоки двернi внутрiшнi з алюмінієвого
профілю
	м2
	164,73
	

	
	
	
	
	
	

	185
	& С123-223-
БДА1
варіант 1
	Блоки дверi зовнішні з алюмінієвих сплавів
	м2
	21,81
	

	
	
	
	
	
	

	186
	& С126-
1294-ГВ
варіант 1
	Гратки вентиляціонні iз алюмiнiєвих сплавiв
з порошковим фарбуванням
	шт
	36
	

	
	
	
	
	
	

	187
	М11-138-1
	Монтаж механiзму виконавчого, маса до
20 кг
	комплек
т
	12
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	188
	& С111-961-
ЗД
варіант 1
	Зачинювач дверний гiдравлiчний в
алюмiнiєвому корпусi
	шт
	12
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	189
	С1550-38
варіант 3
	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна
універсальна
	балон
	48
	

	
	
	
	
	
	

	190
	ЕН26-36-1
	Установлення дверей вогнетривких
	100 м2
	0,6752
	

	
	
	
	
	
	

	191
	С121-250
варіант 2
	Вартість дверних блоків вогнетривких Д15
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	192
	& С126-249-
1
варіант 2
	Вартість дверних блоків вогнетривких Д16
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	193
	& С126-249-
2
варіант 2
	Вартість дверних блоків вогнетривких Д17
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	194
	& С126-249-
3
варіант 2
	Вартість дверних блоків вогнетривких Д18
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	195
	& С126-249-
4
варіант 2
	Вартість дверних блоків вогнетривких Д19,20
	шт
	13
	

	
	
	
	
	
	

	196
	& С126-249-
6
варіант 2
	Вартість дверних блоків вогнетривких Д21,22
	шт
	6
	

	
	
	
	
	
	

	197
	& С126-249-
7
варіант 1
	Вартість дверних блоків вогнетривких Д23,24
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 26. БАСЕЙН 25 х16 Підготовка під
гідроізоляцію. Гідроізоляція.
Облицювання. 
	 
	 
	

	 
	 
	ОБЛИЦЮВАННЯ ЧАШІ БАСЕЙНУ
	 
	 
	

	198
	Е13-5-1
	Облицювання плиткою керамічною на клеї
з эпоксідною затиркою
	м2
	667
	

	
	
	
	
	
	

	199
	& С111-
2002-28
	Клей Сеmentkol K 21 (ф. Litokol)
	кг
	3335
	

	
	
	
	
	
	

	200
	& С111-
2002-29
	Латексна добавка Latexkol (ф. Litokol)
	кг
	1111
	

	201
	& С111-
2002-30
	Епоксидна затирочная суміш Starlike (ф.
Litokol)
	кг
	460
	

	
	
	
	
	
	

	202
	& С111-
2002-31
	Очисник Litonet (ф. Litokol)
	кг
	27
	

	203
	& С111-256-
14
	Керамiчна плита для чаші басейну Chroma
Pool , 244х119х6, арт. 5535і-18120Н, синя.
	м2
	49,5
	

	
	
	
	
	
	

	204
	& С111-256-
15
	Керамiчна плита для чаші басейну Chroma
Pool , 244х119х6, арт. 701і-18120Н, біла.
	м2
	594
	

	205
	& С111-256-
16
варіант 1
	Керамiчна плита для чаші басейну Chroma
Pool , 244х119х8, арт. 91і-38110Н, біла.
	м2
	35,06
	

	
	
	
	
	
	

	206
	& С111-256-
17
	Керамiчна плита для чаші басейну Chroma
Pool , 244х119х8, арт. 52і-38110Н, біла.
	м2
	8,25
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	207
	& С111-256-
18
	Сіро-бежева , 244х150х15/30 мм, синій кант
52-59420
	шт
	351
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 27. БАСЕЙН 12 х4 Підготовка під
гідроізоляцію. Гідроізоляція.
Облицювання. 
	 
	 
	

	 
	 
	ОБЛИЦЮВАННЯ ЧАШІ БАСЕЙНУ
	 
	 
	

	208
	Е13-5-1
	Облицювання плиткою керамічною на клеї
з эпоксідною затиркою
	м2
	109
	

	
	
	
	
	
	

	209
	& С111-
2002-28
	Клей Сеmentkol K 21 (ф. Litokol)
	кг
	545
	

	
	
	
	
	
	

	210
	& С111-
2002-29
	Латексна добавка Latexkol (ф. Litokol)
	кг
	181
	

	
	
	
	
	
	

	211
	& С111-
2002-30
	Епоксидна затирочная суміш Starlike (ф.
Litokol)
	кг
	65
	

	
	
	
	
	
	

	212
	& С111-
2002-31
	Очисник Litonet (ф. Litokol)
	кг
	4
	

	
	
	
	
	
	

	213
	& С111-256-
14
	Керамiчна плита для чаші басейну Chroma
Pool , 244х119х6, арт. 5535і-18120Н, синя.
	м2
	4,2
	

	
	
	
	
	
	

	214
	& С111-256-
15
	Керамiчна плита для чаші басейну Chroma
Pool , 244х119х6, арт. 701і-18120Н, біла.
	м2
	110
	

	
	
	
	
	
	

	215
	& С111-256-
18
	Сіро-бежева , 244х150х15/30 мм, синій кант
52-59420
	шт
	140
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 28. Тренувальний гребний басейн 
	 
	 
	

	216
	ЕН15-57-1
	Виготовка чаші басейну
	100м2
	1,02
	

	
	
	
	
	
	

	217
	Е13-39-2
	Обклеювання склотканиною
(геотекстиль) по бетоннiй поверхнi чаши
	м2
	102
	

	
	
	
	
	
	

	218
	& С111-
1720-10
	Геотекстиль
	м2
	117,3
	

	
	
	
	
	
	

	219
	& С111-
1720-14
варіант 1
	Клей 15л
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	220
	& С111-
1650-22
варіант 1
	Клей КС-3 (7,5кг)
	кг
	1
	

	
	
	
	
	
	

	221
	Е13-38-5
	Зварювання покриття чаші басейну
лайнером
	м2
	102
	

	
	
	
	
	
	

	222
	& С111-
1720-18
варіант 2
	Лайнер ширина 1,65м
	м2
	123,75
	

	
	
	
	
	
	

	223
	& С111-
1720-11
	Рідкий лайнер герметик (1л)
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	224
	Е9-40-1
	Монтаж профільного куточка
	100м
	0,46
	

	
	
	
	
	
	

	225
	& С111-
1720-15
варіант 1
	Монтажний куточок
	м.п.
	50
	

	
	
	
	
	
	

	226
	& С111-
1720-16
варіант 1
	Кріплення куточка
	шт
	250
	

	
	
	
	
	
	

	227
	Е9-75-2
	Виготовлення метал. каркасу під дерев.
настіл, и каркас під дзеркала
	т
	0,49
	

	
	
	
	
	
	

	228
	Е9-55-3
	Улаштування метал. каркасу під дерев.
настіл, и каркас під дзеркала
	т
	0,49
	

	
	
	
	
	
	

	229
	& С111-829-
2
варіант 1
	Труба н/ж 80х40 ( 3)
	м
	86
	

	
	
	
	
	
	

	230
	ЕН11-35-2
	Улаштування дерев'яного настилу
	100м2
	0,19
	

	 
	 
	 Роздiл 29.  ПЕРЕЛІВНІ ЄМНОСТІ
Підготовка під гідроізоляцію.
Гідроізоляція. Облицювання. 
	 
	 
	

	 
	 
	ОБЛИЦЮВАННЯ ЄМНОСТІ
	 
	 
	

	231
	Е13-5-1
	Облицювання плиткою керамічною на клеї
з эпоксідною затиркою
	м2
	77
	

	
	
	
	
	
	

	232
	& С111-
2002-28
	Клей Сеmentkol K 21 (ф. Litokol)
	кг
	385
	

	
	
	
	
	
	

	233
	& С111-
2002-29
	Латексна добавка Latexkol (ф. Litokol)
	кг
	128
	

	234
	& С111-
2002-30
	Епоксидна затирочная суміш Starlike (ф.
Litokol)
	кг
	46
	

	235
	& С111-
2002-31
	Очисник Litonet (ф. Litokol)
	кг
	3
	

	
	
	
	
	
	

	236
	& С111-256-
1А
варіант 1
	Плитки керамiчнi
	м2
	78,54
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 30. Підлоги 
	 
	 
	

	 
	 
	ПРИМІЩЕННЯ НА ВІДМ. -3,30, (-3,75)
	 
	 
	

	237
	ЕН11-1-1
	Ущiльнення грунту гравiєм
	100м2
	18,408
	

	
	
	
	
	
	

	238
	ЕН11-2-4
	Улаштування пiдстилаючих щебеневих
шарiв
	м3
	92,04
	

	239
	ЕН11-2-9
	Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв
бетон В 15 [М 200] крупнiсть заповнювача
20-40мм
	м3
	184,08
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	240
	ЕН11-11-18
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	18,408
	

	
	
	
	
	
	

	241
	& С111-874-
1
варіант 1
	Сiтка дм4 Вр-1 100х100мм
	м2
	2024,88
	

	
	
	
	
	
	

	242
	Е12-1-6
	Улаштування гідроізоляції iз
наплавлюваних матерiалiв у два шари
	100м2
	19,098
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Тип 1
	 
	 
	

	243
	ЕН11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм
	100м2
	8,58
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	244
	ЕН11-11-2
	Додавати або виключати на кожнi 5 мм
змiни товщини стяжок цементних
(товщ.86мм) к=14
	100м2
	8,58
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	245
	ЕН11-11-18
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	8,58
	

	
	
	
	
	
	

	246
	& С111-874-
2
варіант 1
	Сiтка дм4 Вр-1 150х150мм
	м2
	943,8
	

	
	
	
	
	
	

	247
	ЕН11-29-2
	Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	100м2
	8,58
	

	
	
	
	
	
	

	248
	ЕН11-42-5
	Улаштування плiнтусiв iз плиток
керамiчних
	100м
	3,143
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Тип 2
	 
	 
	

	249
	ЕН11-15-1
	Улаштування покриттів бетонних товщиною
30 мм
	100м2
	9,828
	

	
	
	
	
	
	

	250
	ЕН11-15-2
	Додавати або виключати на кожнi 5 мм
змiни товщини бетонних покриттів
(товщю100мм) к=14
	100м2
	9,828
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	251
	ЕН11-11-18
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	9,828
	

	
	
	
	
	
	

	252
	& С111-874-
2
варіант 1
	Сiтка дм4 Вр-1 150х150мм
	м2
	1081,08
	

	
	
	
	
	
	

	253
	ЕН11-15-7
	Шлiфування бетонних або
металоцементних покриттiв
	100м2
	9,828
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	254
	ЕН11-21-1
	Захист бетонної основи змічнювачем
бетону Торing Siltek F-5
	100м2
	9,828
	

	
	
	
	
	
	

	255
	ЕН11-42-5
	Улаштування плiнтусiв iз плиток
керамiчних
	100м
	3,866
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ПРИМІЩЕННЯ НА ВІДМ.0,00; 4,50; 7,50;7,60.
	 
	 
	

	256
	Е12-20-3
	Улаштування пароiзоляцiї прокладної в
один шар
	100м2
	41,462
	

	
	
	
	
	
	

	257
	& С111-
1759-1
варіант 1
	Пароізоляційна плівка
	м2
	4560,82
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ТИП 3
	 
	 
	

	258
	ЕН11-9-1
	Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної
з екструдированого пінополістирола
	100м2
	3,717
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	259
	& С114-97-1
варіант 1
	Плити теплоiзоляцiйнi з екструдованого
пінополістирола товщ 40мм
	м2
	371,7
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	260
	ЕН11-11-1
	Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм
	100м2
	3,717
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	261
	ЕН11-11-2
	Додавати або виключати на кожнi 5 мм
змiни товщини стяжок цементних
(товщ.92мм) к=15
	100м2
	3,717
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	262
	ЕН11-11-18
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	3,717
	

	
	
	
	
	
	

	263
	& С111-874-
1
варіант 1
	Сiтка дм4 Вр-1 100х100мм
	м2
	408,87
	

	
	
	
	
	
	

	264
	ЕН6-48-5
	Приготування пластифікованого розчина
	100 м3
	0,342
	

	
	
	
	
	
	

	265
	С111-1306
варіант 2
	Портландцемент загальнобудiвельного
призначення бездобавковий, марка 500
	т
	11,97
	

	
	
	
	
	
	

	266
	& С1421-
9551-2
	Пiсок річковий
	т
	51,3
	

	
	
	
	
	
	

	267
	& С111-
2002-11
	Пластифікатор (латексна добавка) Idrokol
X20 (ф.Litokol)
	кг
	855
	

	
	
	
	
	
	

	268
	Е13-31-1
	Облаштування першого шару посиленої
гідроізоляції з заведенням на стіни
	100м2
	3,957
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	269
	Е13-39-2
	Наклейка склотканини з нанесенням
другого шару посиленій гідроізоляції
	м2
	395,7
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	270
	& С111-
2002-10
варіант 1
	Гiдроiзоляцiйна двокомпонентна еластична
суміш Elastocem A+B
	кг
	2018,07
	

	
	
	
	
	
	

	271
	& С111-
1784-11
варіант 1
	Сiтка пластикова армована
	м2
	431,313
	

	
	
	
	
	
	

	272
	Е7-57-16
	Посилення гідроізоляції проклеюванням
стиків (підлога-стіна)стрічкою з подвійним
шаром поліпропіленової тканини
покритого шаром гуми і внутрішнім
шаром з термопластичного еластомера
	100м шва
	1,93
	


	
	
	
	
	
	

	273
	& С111-
2002-12
варіант 1
	Стрічка Litoband SK TARE з
водовідштовхувального двошарового
полипропиленового полотна покритого
шаром гуми і внутрішнім  шаром з
термопластичного еластомера (ф.Litokol)
	м.п.
	202,65
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	274
	Е13-5-1
тех.ч.
п.1.3.1.3
к=0,85
	Облицювання обхідних доріжок басейна
керамічною плитою пiдлоги
	м2
	395,7
	

	
	
	
	
	
	

	275
	& С111-
2002-20
варіант 1
	Еластична клеюча суміш litoflex K80
(ф.Litokol)
	кг
	1978,5
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	276
	& С111-
2002-21
варіант 1
	Полімерна затирка litochrom 1-6 (ф.Litokol)
	кг
	237
	

	
	
	
	
	
	

	277
	& С111-
2002-22
варіант 1
	Синтетич. латекс Idrostuk (ф.Litokol)
	кг
	79
	

	
	
	
	
	
	

	278
	& С111-
2002-23
варіант 1
	Очищувач Litoclean (ф.Litokol)
	кг
	70
	

	
	
	
	
	
	

	279
	& С111-283-
3
	Керамічна плита для підлоги серії Chroma
non-slip (244x244х8mm) neutral 10 кат.В
	м2
	403,62
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	280
	& С111-283-
4
варіант 1
	Лоток відведення води (канавка) 244 х 150
х30мм, арт.91-54420, кат.В
	шт
	535
	

	
	
	
	
	
	

	281
	& С111-283-
5
	Лоток відведення води (канавка із стоком)
244 х 150 х30мм, арт.91-54421, кат.В
	шт
	27
	

	
	
	
	
	
	

	282
	Е20-11-1
	Установлення грат на стокі лотків
	грати
	27
	

	
	
	
	
	
	

	283
	& С1630-
967-1
варіант 1
	Грати для стоку з нержавеючої сталі для
керамічних лотків
	шт
	27
	

	
	
	
	
	
	

	284
	Е16-30-1
	Зароблення проходів отворів лотків через
перекриття
	сальник
	27
	

	
	
	
	
	
	

	285
	& С111-
2002-24
	Розчин Sika Graout-316 AT
	кг
	81
	

	
	
	
	
	
	

	286
	& С111-
2002-26
варіант 1
	Квадрат гідроізоляційний з двох шарів
нетканого поліпропілену покритого
поліуретаном Litoband 120
	шт
	27
	

	
	
	
	
	
	

	287
	& С111-
2002-27
	Поліуретановий клей Litoеlastic (ф. Litokol)
	кг
	1,89
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ТИП 4
	 
	 
	

	288
	ЕН11-11-1
	Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм
	100м2
	0,512
	

	
	
	
	
	
	

	289
	ЕН11-11-2
	Додавати або виключати на кожнi 5 мм
змiни товщини стяжок цементних
(товщ.132мм) к=23
	100м2
	0,512
	

	
	
	
	
	
	

	290
	ЕН11-11-18
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	0,512
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	291
	& С111-874-
1
варіант 1
	Сiтка дм4 Вр-1 100х100мм
	м2
	56,32
	

	
	
	
	
	
	

	292
	ЕН6-48-5
	Приготування пластифікованого розчина
	100 м3
	0,0676
	

	
	
	
	
	
	

	293
	С111-1306
варіант 2
	Портландцемент загальнобудiвельного
призначення бездобавковий, марка 500
	т
	2,366
	

	
	
	
	
	
	

	294
	& С1421-
9551-2
	Пiсок річковий
	т
	10,14
	

	
	
	
	
	
	

	295
	& С111-
2002-11
	Пластифікатор (латексна добавка) Idrokol
X20 (ф.Litokol)
	кг
	169
	

	
	
	
	
	
	

	296
	Е13-31-1
	Облаштування першого шару посиленої
гідроізоляції з заведенням на стіни
	100м2
	0,512
	

	
	
	
	
	
	

	297
	Е13-39-2
	Наклейка склотканини з нанесенням
другого шару посиленій гідроізоляції
	м2
	51,2
	

	
	
	
	
	
	

	298
	& С111-
2002-10
варіант 1
	Гiдроiзоляцiйна двокомпонентна еластична
суміш Elastocem A+B
	кг
	261,12
	

	
	
	
	
	
	

	299
	& С111-
1784-11
варіант 1
	Сiтка пластикова армована
	м2
	55,808
	

	
	
	
	
	
	

	300
	Е7-57-16
	Посилення гідроізоляції проклеюванням
стиків (підлога-стіна)стрічкою з подвійним
шаром поліпропіленової тканини
покритого шаром гуми і внутрішнім
шаром з термопластичного еластомера
	100м шва
	0,39
	

	
	
	
	
	
	

	301
	& С111-
2002-12
варіант 1
	Стрічка Litoband SK TARE з
водовідштовхувального двошарового
полипропиленового полотна покритого
шаром гуми і внутрішнім  шаром з
термопластичного еластомера (ф.Litokol)
	м.п.
	40,95
	

	
	
	
	
	
	

	302
	ЕН11-29-2
	Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	100м2
	0,512
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ТИП 5
	 
	 
	

	303
	ЕН11-11-1
	Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм
	100м2
	1,859
	

	
	
	
	
	
	

	304
	ЕН11-11-2
	Додавати або виключати на кожнi 5 мм
змiни товщини стяжок цементних
(товщ.136мм) к=23
	100м2
	1,859
	

	
	
	
	
	
	

	305
	ЕН11-11-18
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	1,859
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	306
	& С111-874-
1
варіант 1
	Сiтка дм4 Вр-1 100х100мм
	м2
	204,49
	

	
	
	
	
	
	

	307
	ЕН6-48-5
	Приготування пластифікованого розчина
	100 м3
	0,2528
	

	308
	С111-1306
варіант 2
	Портландцемент загальнобудiвельного
призначення бездобавковий, марка 500
	т
	8,848
	

	
	
	
	
	
	

	309
	& С1421-
9551-2
	Пiсок річковий
	т
	37,92
	

	
	
	
	
	
	

	310
	& С111-
2002-11
	Пластифікатор (латексна добавка) Idrokol
X20 (ф.Litokol)
	кг
	758,4
	

	
	
	
	
	
	

	311
	ЕН11-29-2
	Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	100м2
	1,859
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ТИП 6
	 
	 
	

	312
	ЕН11-11-1
	Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм
	100м2
	5,768
	

	
	
	
	
	
	

	313
	ЕН11-11-2
	Додавати або виключати на кожнi 5 мм
змiни товщини стяжок цементних
(товщ.82мм) к=13
	100м2
	5,768
	

	314
	ЕН11-11-18
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	5,768
	

	315
	& С111-874-
1
варіант 1
	Сiтка дм4 Вр-1 100х100мм
	м2
	634,48
	

	
	
	
	
	
	

	316
	ЕН6-48-5
	Приготування пластифікованого розчина
	100 м3
	0,4729
	

	
	
	
	
	
	

	317
	С111-1306
варіант 2
	Портландцемент загальнобудiвельного
призначення бездобавковий, марка 500
	т
	16,5515
	

	
	
	
	
	
	

	318
	& С1421-
9551-2
	Пiсок річковий
	т
	69,5163
	

	
	
	
	
	
	

	319
	& С111-
2002-11
	Пластифікатор (латексна добавка) Idrokol
X20 (ф.Litokol)
	кг
	1182,25
	

	
	
	
	
	
	

	320
	Е13-31-1
	Облаштування першого шару посиленої
гідроізоляції з заведенням на стіни
	100м2
	5,768
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	321
	Е13-39-2
	Наклейка склотканини з нанесенням
другого шару посиленій гідроізоляції
	м2
	576,8
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	322
	& С111-
2002-10
варіант 1
	Гiдроiзоляцiйна двокомпонентна еластична
суміш Elastocem A+B
	кг
	2941,68
	

	
	
	
	
	
	

	323
	& С111-
1784-11
варіант 1
	Сiтка пластикова армована
	м2
	628,712
	

	
	
	
	
	
	

	324
	ЕН11-29-2
	Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	100м2
	5,184
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	325
	Е13-5-1
тех.ч.
п.1.3.1.3
к=0,85
	Облицювання душевих керамічною плитою
пiдлоги
	м2
	58,4
	

	
	
	
	
	
	

	326
	& С111-283-
3
	Керамічна плита для підлоги серії Chroma
non-slip (244x244х8mm) neutral 10 кат.В
	м2
	25
	

	
	
	
	
	
	

	327
	& С111-283-
10
	Керамічна плита для підлоги серії Chroma
non-slip (122x122х8mm) кат.В
	м2
	37
	

	
	
	
	
	
	

	328
	& С111-
2002-28
	Клей Сеmentkol K 21 (ф. Litokol)
	кг
	292
	

	
	
	
	
	
	

	329
	& С111-
2002-29
	Латексна добавка Latexkol (ф. Litokol)
	кг
	97
	

	
	
	
	
	
	

	330
	& С111-
2002-30
	Епоксидна затирочная суміш Starlike (ф.
Litokol)
	кг
	47
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	331
	& С111-
2002-31
	Очисник Litonet (ф. Litokol)
	кг
	2
	

	
	
	
	
	
	

	332
	ЕН11-42-5
	Улаштування плiнтусiв iз плиток
керамiчних
	100м
	0,475
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ТИП 7
	 
	 
	

	333
	ЕН11-11-1
	Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм
	100м2
	10,482
	

	
	
	
	
	
	

	334
	ЕН11-11-2
	Додавати або виключати на кожнi 5 мм
змiни товщини стяжок цементних
(товщ.86мм) к=13
	100м2
	10,482
	

	
	
	
	
	
	

	335
	ЕН11-11-18
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	10,482
	

	336
	& С111-874-
1
варіант 1
	Сiтка дм4 Вр-1 100х100мм
	м2
	1153,02
	

	
	
	
	
	
	

	337
	ЕН6-48-5
	Приготування пластифікованого розчина
	100 м3
	0,9
	

	
	
	
	
	
	

	338
	С111-1306
варіант 2
	Портландцемент загальнобудiвельного
призначення бездобавковий, марка 500
	т
	31,5
	

	
	
	
	
	
	

	339
	& С1421-
9551-2
	Пiсок річковий
	т
	132,3
	

	
	
	
	
	
	

	340
	& С111-
2002-11
	Пластифікатор (латексна добавка) Idrokol
X20 (ф.Litokol)
	кг
	2250
	

	
	
	
	
	
	

	341
	ЕН11-29-2
	Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	100м2
	10,482
	

	
	
	
	
	
	

	342
	ЕН11-42-5
	Улаштування плiнтусiв iз плиток
керамiчних
	100м
	6,021
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ТИП 8
	 
	 
	

	343
	ЕН11-9-1
	Улаштування теплоізоляції фольгованим
спіненим поліетиленом
	100м2
	0,138
	

	
	
	
	
	
	

	344
	& С114-98-1
варіант 1
	Фольгований спінений поліетилен
	м2
	14,076
	

	
	
	
	
	
	

	345
	ЕН11-11-1
	Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм
	100м2
	0,138
	

	
	
	
	
	
	

	346
	ЕН11-11-2
	Додавати або виключати на кожнi 5 мм
змiни товщини стяжок цементних
(товщ.82мм) к=13
	100м2
	0,138
	

	
	
	
	
	
	

	347
	ЕН11-11-18
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	0,138
	

	
	
	
	
	
	

	348
	& С111-874-
1
варіант 1
	Сiтка дм4 Вр-1 100х100мм
	м2
	15,18
	

	
	
	
	
	
	

	349
	ЕН6-48-5
	Приготування пластифікованого розчина
	100 м3
	0,0113
	

	350
	С111-1306
варіант 2
	Портландцемент загальнобудiвельного
призначення бездобавковий, марка 500
	т
	0,3955
	

	
	
	
	
	
	

	351
	& С1421-
9551-2
	Пiсок річковий
	т
	1,7
	

	
	
	
	
	
	

	352
	& С111-
2002-11
	Пластифікатор (латексна добавка) Idrokol
X20 (ф.Litokol)
	кг
	33,9
	

	
	
	
	
	
	

	353
	Е13-31-1
	Облаштування першого шару посиленої
гідроізоляції з заведенням на стіни
	100м2
	0,148
	

	
	
	
	
	
	

	354
	Е13-39-2
	Наклейка склотканини з нанесенням
другого шару посиленій гідроізоляції
	м2
	14,8
	

	
	
	
	
	
	

	355
	& С111-
2002-10
варіант 1
	Гiдроiзоляцiйна двокомпонентна еластична
суміш Elastocem A+B
	кг
	75,48
	

	
	
	
	
	
	

	356
	& С111-
1784-11
варіант 1
	Сiтка пластикова армована
	м2
	16,132
	

	
	
	
	
	
	

	357
	ЕН11-29-2
	Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	100м2
	0,138
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	 
	 
	ТИП 9
	 
	 
	

	358
	ЕН11-2-4
	Улаштування ущiльнених трамбiвками
пiдстилаючих щебеневих шарiв
	м3
	395,94
	

	
	
	
	
	
	

	359
	ЕН11-15-1
	Улаштування покриттів бетонних товщиною
30 мм
	100м2
	13,198
	

	
	
	
	
	
	

	360
	ЕН11-15-2
	Додавати або виключати на кожнi 5 мм
змiни товщини бетонних покриттів
(товщю100мм) к=14
	100м2
	13,198
	

	
	
	
	
	
	

	361
	ЕН11-11-18
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	13,198
	

	
	
	
	
	
	

	362
	& С111-874-
2
варіант 1
	Сiтка дм4 Вр-1 150х150мм
	м2
	1451,78
	

	
	
	
	
	
	

	363
	ЕН11-11-13
	Улаштування стяжок самовирівнювальних
з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм
	100м2
	13,198
	

	
	
	
	
	
	

	364
	Е12-1-6
	Улаштування гідроізоляції iз
наплавлюваних матерiалiв у два шари
	100м2
	13,198
	

	
	
	
	
	
	

	365
	ЕН11-10-1
	Улаштування звукоiзоляцiї з пластин литої
гуми пiд лаги
	100м2
	131,98
	

	
	
	
	
	
	

	366
	& С111-850-
1
варіант 1
	Пластина 150х150 з литої гуми
	шт
	440
	

	
	
	
	
	
	

	367
	ЕН11-12-3
	Укладання лаг 150х50 крок 500
	100м2
	13,198
	

	
	
	
	
	
	

	368
	ЕН11-12-3
	Укладання лаг 100х140 крок 1500
	100м2
	13,198
	

	
	
	
	
	
	

	369
	ЕН11-35-2
	Улаштування покриттів дощатих
товщиною 36 мм
	100м2
	13,198
	

	
	
	
	
	
	

	370
	ЕН11-42-2
	Улаштування плiнтусiв дерев'яних з
кріпленням шурупами
	100м
	0,86
	

	
	
	
	
	
	

	371
	ЕН15-175-8
	Покриття олiйними i спиртовими лаками по
пофарбованiй або погрунтованiй поверхнi
стiн за два рази
	100м2
	0,043
	

	
	
	
	
	
	

	372
	ЕН27-44-1
	Нанесення спортивної розмітки фарбою
	100 м
	4,6
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ТИП 10
	 
	 
	

	373
	ЕН11-11-1
	Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм
	100м2
	0,979
	

	
	
	
	
	
	

	374
	ЕН11-11-2
	Додавати або виключати на кожнi 5 мм
змiни товщини стяжок цементних
(товщ.92мм) к=15
	100м2
	0,979
	

	
	
	
	
	
	

	375
	ЕН11-11-18
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	0,979
	

	376
	& С111-874-
1
варіант 1
	Сiтка дм4 Вр-1 100х100мм
	м2
	107,69
	

	
	
	
	
	
	

	377
	ЕН6-48-5
	Приготування пластифікованого розчина
	100 м3
	0,09
	

	
	
	
	
	
	

	378
	С111-1306
варіант 2
	Портландцемент загальнобудiвельного
призначення бездобавковий, марка 500
	т
	3,15
	

	
	
	
	
	
	

	379
	& С1421-
9551-2
	Пiсок річковий
	т
	13,5
	

	
	
	
	
	
	

	380
	& С111-
2002-11
	Пластифікатор (латексна добавка) Idrokol
X20 (ф.Litokol)
	кг
	270
	

	
	
	
	
	
	

	381
	ЕН11-11-13
	Улаштування стяжок самовирівнювальних
з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм
	100м2
	0,979
	

	
	
	
	
	
	

	382
	ЕН11-39-3
	Улаштування покриттів з ПВХпокриттям
на клеї зі зварюванням полотнища у стиках
	100м2
	0,975
	

	
	
	
	
	
	

	383
	ЕН11-43-3
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних
на шурупах
	100м
	0,623
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ТИП 11
	 
	 
	

	384
	ЕН11-11-1
	Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм
	100м2
	15,527
	

	
	
	
	
	
	

	385
	ЕН11-11-2
	Додавати або виключати на кожнi 5 мм
змiни товщини стяжок цементних
(товщ.92мм) к=15
	100м2
	15,527
	

	
	
	
	
	
	

	386
	ЕН11-11-18
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	15,527
	

	
	
	
	
	
	

	387
	& С111-874-
1
варіант 1
	Сiтка дм4 Вр-1 100х100мм
	м2
	1707,97
	

	
	
	
	
	
	

	388
	ЕН6-48-5
	Приготування пластифікованого розчина
	100 м3
	1,4285
	

	
	
	
	
	
	

	389
	С111-1306
варіант 2
	Портландцемент загальнобудiвельного
призначення бездобавковий, марка 500
	т
	49,9975
	

	
	
	
	
	
	

	390
	& С1421-
9551-2
	Пiсок річковий
	т
	214,27
	

	
	
	
	
	
	

	391
	& С111-
2002-11
	Пластифікатор (латексна добавка) Idrokol
X20 (ф.Litokol)
	кг
	4285,5
	

	
	
	
	
	
	

	392
	ЕН11-11-13
	Улаштування стяжок самовирівнювальних
з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм
	100м2
	15,527
	

	
	
	
	
	
	

	393
	ЕН11-40-2
	Улаштування спортивного покриття з
релину (гума everrol classic Palau)
	100м2
	15,527
	

	
	
	
	
	
	

	394
	ЕН11-43-3
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних
на шурупах
	100м
	3,58
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ТИП 12
	 
	 
	

	395
	ЕН11-11-1
	Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм
	100м2
	2,48
	

	
	
	
	
	
	

	396
	ЕН11-11-2
	Додавати або виключати на кожнi 5 мм
змiни товщини стяжок цементних
(товщ.67мм) к=10
	100м2
	2,48
	

	
	
	
	
	
	

	397
	ЕН11-11-18
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	2,48
	

	
	
	
	
	
	

	398
	& С111-874-
1
варіант 1
	Сiтка дм4 Вр-1 100х100мм
	м2
	272,8
	

	
	
	
	
	
	

	399
	ЕН6-48-5
	Приготування пластифікованого розчина
	100 м3
	0,1662
	

	
	
	
	
	
	

	400
	С111-1306
варіант 2
	Портландцемент загальнобудiвельного
призначення бездобавковий, марка 500
	т
	5,817
	

	
	
	
	
	
	


	401
	& С1421-
9551-2
	Пiсок річковий
	т
	24,93
	

	
	
	
	
	
	

	402
	& С111-
2002-11
	Пластифікатор (латексна добавка) Idrokol
X20 (ф.Litokol)
	кг
	498,6
	

	
	
	
	
	
	

	403
	ЕН11-11-13
	Улаштування стяжок самовирівнювальних
з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм
	100м2
	2,48
	

	
	
	
	
	
	

	404
	ЕН11-9-1
	Улаштування амортизуючої підкладки на
клею
	100м2
	2,48
	

	
	
	
	
	
	

	405
	ЕН11-36-8
	Улаштування покриттів з двушарової
паркетної дошки
	100м2
	2,48
	

	
	
	
	
	
	

	406
	ЕН11-43-3
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних
на шурупах
	100м
	0,474
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 31. Внутрішні сходи.  Металеві 
огорожі. 
	 
	 
	

	407
	ЕН11-11-1
	Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм
	100м2
	2,31
	

	
	
	
	
	
	

	408
	ЕН15-26-1
	Улаштування покриттів східців і підсхідців
з керамiчних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші
	1 м2
	114
	

	
	
	
	
	
	

	409
	ЕН15-26-2
	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з
керамiчних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші
	1 м2
	6
	

	
	
	
	
	
	

	410
	ЕН11-29-2
	Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	100м2
	1,17
	

	
	
	
	
	
	

	411
	& С111-283-
16
варіант 2
	Плитка керамична
	м2
	235,62
	

	
	
	
	
	
	

	412
	ЕН11-42-5
	Улаштування плiнтусiв iз плиток
керамiчних
	100м
	0,85
	

	
	
	
	
	
	

	413
	Е7-60-4
	Установлення металевої огорожi без
поручня
	100м
	0,5604
	

	
	
	
	
	
	

	414
	& С126-
1239-2
варіант 1
	Огорожа з нержавіючої сталі
	м.п
	56,04
	

	
	
	
	
	
	

	415
	Е7-60-4
	Установлення металевої огорожi без
поручня на бегової доріжки ( антресолі)
	100м
	1,26
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	416
	& С126-
1239-2
варіант 1
	Огорожа з нержавіючої сталі
	м.п
	107,2
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 32. Підвісна стеля 
	 
	 
	

	 
	 
	Армстронг
	 
	 
	

	417
	ЕН15-76-1
	Улаштування каркасу підвісних стель
"Армстронг"
	100м2
	34,9478
	

	418
	ЕН15-76-2
	Укладання плит стельових в каркас стелі
"Армстронг"
	100м2
	34,9478
	

	419
	С126-1300
варіант 3
	Профiль поперечний довж=1,2м
	м
	5871,
2304
	

	420
	С126-1300
варіант 4
	Профiлi поперечні довж=0,6м
	м
	2935,
6152
	

	
	
	
	
	
	

	421
	С126-1301
варіант 2
	Профiль основний довж=3,6м
	м
	2944,
002672
	

	
	
	
	
	
	

	422
	С126-1302
варіант 2
	Профіль металевий пристінний
	м
	2264,
61744
	

	423
	С1545-43
варіант 2
	Дюбель для кріплення підвесної стелі 6х35
(100шт)
	100шт
	15,
99910284
	

	
	
	
	
	
	

	424
	& С111-155-
22
	Стрижень закріпюючий 500мм
	шт
	2447
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	425
	& С111-155-
23
	Стрижень з гачком 500мм
	шт
	2447
	

	
	
	
	
	
	

	426
	& С111-155-
24
варіант 1
	Пружина подвійна
	шт
	2447
	

	
	
	
	
	
	

	427
	С111-762
варіант 2
	Плити стельові 13мм Аntaris 600х600мм
	м2
	2588
	

	
	
	
	
	
	

	428
	& С111-762-
1
варіант 1
	Панель 15мм Thermofon 600х600 AMF
	м2
	907
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Підвесна алюмінієва рейкова стеля
	 
	 
	

	429
	Е9-38-2
	Монтаж стель пiдвiсних з підшиванням
рейками
	100м2
	1,668
	

	
	
	
	
	
	

	430
	С126-1291
варіант 2
	Підвесна алюмінієва рейкова стеля 
	м2
	166,8
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Підвесна стеля з гіпсокартона
	 
	 
	

	431
	Е34-56-7
	Улаштування каркасів конструкцій стель
металевих
	100м2
	1,17
	

	
	
	
	
	
	

	432
	Е34-60-14
	Облицювання каркасів стель
гіпсокартоном
	100м2
	1,17
	

	
	
	
	
	
	

	433
	& С111-
1831-6-А
варіант 2
	Профіль CD
	м.
	339,3
	

	
	
	
	
	
	

	434
	& С111-
1831-7-А
варіант 2
	ПрофільUD
	м.
	468
	

	
	
	
	
	
	

	435
	& С111-
1831-11
варіант 1
	Стрічковий ущільнювач
	м.
	468
	

	
	
	
	
	
	

	436
	& С111-
1831-18
варіант 2
	Зєднувавач однорівневий для профіля СД
60/27( краб)
	м.
	198,9
	

	
	
	
	
	
	

	437
	& С111-
1831-19
варіант 1
	Подовжувач профіля СД 60/27
	шт
	23,4
	

	
	
	
	
	
	

	438
	& С111-
1831-21
варіант 1
	Комбінірований підвіс з верхнью частиною
ноніус-підвісу
	шт
	81,9
	

	
	
	
	
	
	

	439
	& С111-
1831-22
	Тяга підвісу
	шт
	81,9
	

	440
	& С1545-44-
1
варіант 3
	Дюбель анкерний
	шт.
	81,9
	

	
	
	
	
	
	

	441
	& С1545-44-
1
варіант 4
	Дюбель  для кріплення профілей
	шт.
	936
	

	
	
	
	
	
	

	442
	& С111-741-
3-А
варіант 2
	Листи гіпсокартонні , тов.9 мм
	м2
	122,85
	

	
	
	
	
	
	

	443
	& С1545-43-
1
варіант 1
	ШурупиТN 25
	шт
	2599
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Підвісна стеля в залі басейну з
антикорозійними металоконструкціями і
акустичними плитами
	 
	 
	

	444
	ЕН15-76-1
	Улаштування каркасу підвісних стель
	100м2
	7,014
	

	
	
	
	
	
	

	445
	ЕН15-76-2
	Укладання плит стельових в каркас стелі
	100м2
	7,014
	

	
	
	
	
	
	

	446
	& С111-832-
2
варіант 3
	Головний профіль антикор. 24/38мм -3700мм
	м.п.
	849
	

	
	
	
	
	
	

	447
	& С111-832-
3
варіант 2
	Поперечний профіль DX3-24 ТS 120WKВ -
1200мм
	м.п.
	1178,352
	

	
	
	
	
	
	

	448
	& С111-832-
4
варіант 1
	Поперечний профіль DX3-24 ХS 60WKВ -
600мм
	м.п.
	589,176
	

	
	
	
	
	
	

	449
	& С111-832-
8
варіант 1
	Уголок пристін 3000/21/21
	м.п.
	454,5072
	

	
	
	
	
	
	

	450
	& С111-832-
5
варіант 2
	Ноніусний подвіс Ano KOR-D верхня
частина 240мм
	шт
	530
	

	
	
	
	
	
	

	451
	& С111-832-
6
варіант 2
	Ноніусний подвіс Ano KOR-D ніжня частина
100мм
	шт
	530
	

	
	
	
	
	
	

	452
	& С111-832-
7
варіант 2
	Страхувальний штифт KOR-D
	шт
	1000
	

	
	
	
	
	
	

	453
	& С111-775-
1
варіант 2
	Плити ТОРIQ Prime 600х600х15 SK
	м2
	701,4
	

	
	
	
	
	
	

	454
	ЕН8-37-1
	Установлення і розбирання внутрiшнiх
iнвентарних трубчастих риштувань при
висотi примiщень до 6 м
	100м2 гп
	12,174
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 33. Оздоблювальнi роботи 
	 
	 
	

	455
	ЕН15-46-10
	Високоякісне штукатурення цементно-
вапняним або цементним розчином по
каменю i бетону стiн вручну
	100м2
	63,4
	

	
	
	
	
	
	

	456
	ЕН15-46-2
	Просте штукатурення цементним розчином
по каменю i бетону стін вручну
	100м2
	10,18
	

	
	
	
	
	
	

	457
	ЕН15-51-1
	Штукатурення вiконних i дверних плоских
косякiв по каменю i бетону
	100м2
	0,05
	

	
	
	
	
	
	

	458
	ЕН15-182-1
	Шпаклювання стiн мiнеральною
шпаклiвкою "Cerezit"
	100м2
	68,9413
	

	
	
	
	
	
	

	459
	ЕН15-182-3
	Додавати на 1 мм змiни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2
	100м2
	68,9413
	

	
	
	
	
	
	

	460
	ЕН15-179-9
	Високоякiсне фарбування стiн акрилової
фарбої
	100м2
	68,9413
	

	
	
	
	
	
	

	461
	ЕН26-35-1
	Ізоляцiя сендвич панелей плитами з
армованого вологостойкого пінополістиролу
в душових и санвузлах
	1 м3
	5
	

	
	
	
	
	
	

	462
	& С114-97-
11
варіант 1
	Плити теплоiзоляцiйнi з армованого
єкструдірованого пінолiстирола
	м2
	130
	

	
	
	
	
	
	

	463
	ЕН15-25-2
	Облицювання поверхонь стін керамiчними
плитками на розчині із сухої клеючої суміші,
число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	100м2
	18,71
	

	
	
	
	
	
	

	464
	ЕН15-77-1
	Защитне опорядження стін в спортзалі
дерев'яною панеллю
	100м2
	2,78
	

	
	
	
	
	
	

	465
	Е34-56-1
	Улаштування каркасiв акустичних
конструкцiй стiн
	100м2
	4,45
	

	
	
	
	
	
	

	466
	Е34-60-5
	Облицювання каркасiв стiн плитами
акустичними
	100м2
	4,45
	

	
	
	
	
	
	

	467
	ЕН10-55-1
	Вогнезахист дерев'яних конструкцiй ферм,
арок, балок, крокв, мауерлатiв
	10м3
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	468
	ЕН10-57-1
	Антисептування водними розчинами стiн
	100м2
	2,87
	

	
	
	
	
	
	

	469
	ЕН15-182-2
	Шпаклювання стель мiнеральною
шпаклiвкою "Cerezit"
	100м2
	17,4616
	

	
	
	
	
	
	

	470
	ЕН15-182-3
	Додавати на 1 мм змiни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2
	100м2
	17,4616
	

	
	
	
	
	
	

	471
	ЕН15-179-6
	Фарбування стель акрилової фарбою
	100м2
	17,4616
	

	
	
	
	
	
	

	472
	ЕН8-37-1
	Установлення і розбирання внутрiшнiх
iнвентарних трубчастих риштувань при
висотi примiщень до 6 м
	100м2 гп
	8,1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	473
	ЕН11-43-3
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних
на шурупах
	100м
	3,2
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	474
	ЕН11-42-5
	Улаштування плiнтусiв iз плиток
керамiчних
	100м
	17,21
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 34. Зовнiшнє оздоблення 
	 
	 
	

	 
	 
	Цоколь
	 
	 
	

	475
	ЕН15-57-1
	Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн
без улаштування каркаса
	100м2
	2,546
	

	
	
	
	
	
	

	476
	ЕН15-19-1
	Зовнiшнє облицювання стiн керамiчними
плитками на полiмерцементнiй мастицi
	100м2
	2,546
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	кирпичні вентиляційні шахти
	 
	 
	

	477
	ЕН15-57-1
	Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн
без улаштування каркаса
	100м2
	0,22
	

	
	
	
	
	
	

	478
	ЕН15-179-3
	Полiпшене фарбування стiн стiн акрилової
фарбої
	100м2
	0,22
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	підшивка стелі ганка
	 
	 
	

	479
	Е34-56-7
	Улаштування каркасiв конструкцiй стель
металевих
	100м2
	3,72
	

	
	
	
	
	
	

	480
	Е34-57-4
	Заповнення каркасiв стель
мiнераловатними плитами
	100м2
	3,72
	

	
	
	
	
	
	

	481
	Е34-58-2
	Обклеювання склотканиною стелi в один
шар
	100м2
	3,72
	

	
	
	
	
	
	

	482
	Е34-60-11
	Облицювання каркасiв стель профнастілом
	100м2
	3,72
	

	
	
	
	
	
	

	483
	& С111-829-
36
варіант 1
	Металопрофіль Т-20 В 0,5 мм поліестер
(9010)
	м2.
	439
	

	
	
	
	
	
	

	484
	& С114-97-
22
варіант 1
	Утеплювач Rockmin 200мм (Rockwool)
	м2
	380
	

	
	
	
	
	
	

	485
	& С111-827-
20А
	Терафомо-термопрокладка 5х50мм
	м2
	95
	

	
	
	
	
	
	

	486
	& С111-217-
2-И
варіант 1
	Вітрозахисна плівка TOP WALL 100 1.5х50м
	м2
	410
	

	
	
	
	
	
	

	487
	& С111-216-
16
варіант 1
	Герметик Geocel 2300 (305 мл)
	шт
	15
	

	
	
	
	
	
	

	488
	& С111-827-
21
варіант 5
	Нестандартні аксесуари 0,5 мм поліестер
(РЕ) спецпланки (цокольні, кути зовнішні,
віконні/дверні, примикання)
	м2
	12
	

	
	
	
	
	
	

	489
	& С111-155-
360
	Саморізи по металу (до 12 мм) 5,5х32/35 мм
оцинк
	шт
	1500
	

	
	
	
	
	
	

	490
	& С111-155-
364
	Саморізи по металу (до 5 мм) 5,5х25 мм
(9010)
	шт
	2000
	

	
	
	
	
	
	

	491
	& С111-155-
365
	Саморізи по металу (до 3 мм) 4,8х19 мм
((РЕ)
	шт
	1500
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	 
	 
	приямки
	 
	 
	

	492
	ЕН15-19-1
	Зовнiшнє облицювання стiн керамiчними
плитками на полiмерцементнiй мастицi
	100м2
	0,27
	

	
	
	
	
	
	

	493
	ЕН11-29-2
	Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	100м2
	0,12
	

	
	
	
	
	
	

	494
	Е34-53-1
	Улаштування накриття приямків в підвалі
	10м2
	1,4
	

	
	
	
	
	
	

	495
	Е9-37-1
	Монтаж каркасiв козирка
	т
	0,15
	

	
	
	
	
	
	

	496
	ЕН15-171-2
	Фарбування металевого каркасу
	100м2
	0,06
	

	
	
	
	
	
	

	497
	Е9-42-1
Н6=0
	Покриття козирка стільниковим
полікарбонатом
	100м2
	0,06
	

	
	
	
	
	
	

	498
	С111-1781
варіант 2
	Вартість стільниково полікарбоната
	м2
	6,12
	

	
	
	
	
	
	

	499
	С1545-42
варіант 1
	Самонарізи
	100шт
	0,5
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ГАНКИ, ГОЛОВНИЙ  ВХІДУ З ПАНДУСОМ.
	 
	 
	

	500
	ЕН11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм по пандусу, ганку
	100м2
	4,86
	

	501
	ЕН11-11-18
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	4,86
	

	502
	& С111-874-
1
варіант 1
	Сiтка дм4 Вр-1 100х100мм
	м2
	534,6
	

	
	
	
	
	
	

	503
	Е13-55-1
	Обмазочна гiдроiзоляцiя
	100м2
	4,86
	

	
	
	
	
	
	

	504
	& С111-
2002-10
варіант 1
	Гiдроiзоляцiйна двокомпонентна еластична
суміш Elastocem A+B
	кг
	1944
	

	
	
	
	
	
	

	505
	ЕН15-26-1
	Улаштування покриттів східців і підсхідців
з керамiчних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші
	1 м2
	112
	

	
	
	
	
	
	

	506
	ЕН11-29-2
	Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
пандуса, ганка
	100м2
	3,74
	

	
	
	
	
	
	

	507
	& С111-283-
16
варіант 3
	Плитка керамична
	м2
	496
	

	
	
	
	
	
	

	508
	Е9-40-1
	Монтаж стальних плiнтусiв iз гнутого
профiлю
	100м
	0,44
	

	
	
	
	
	
	

	509
	Е7-60-4
	Установлення металевої огорожi без
поручня
	100м
	1,26
	

	
	
	
	
	
	

	510
	& С126-
1239-2
варіант 1
	Огорожа з нержавіючої сталі
	м.п
	126
	

	
	
	
	
	
	

	511
	ЕН15-55-4
	Пiдготовлення низа площадки вихода пiд
фарбування
	100м2
	0,11
	

	
	
	
	
	
	

	512
	ЕН15-179-6
	Фарбування стель акриловою фарбою
	100м2
	0,11
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 35. Iнші роботи 
	 
	 
	

	513
	Е20-28-7
	Установлення люка вихода на кровлю
	шт
	1
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	514
	& С111-953-
2
варіант 1
	Утеплений люк з пневмоподъемником
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	515
	Е9-29-1
	Монтаж сходiв металевих для
обслуговування емностії
	т
	0,2
	

	
	
	
	
	
	

	516
	& С121-383-
1
варіант 1
	Сходи великої переливної емності з нерж.
сталі
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	517
	& С121-383-
2
варіант 1
	Сходи малой переливної емності з нерж
сталі
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	518
	Е9-29-1
	Монтаж сходів на покрівлі і сходів виходу
на покрівлю
	т
	0,81
	

	
	
	
	
	
	

	519
	Е13-44-7
	Очищення поверхонь щiтками
	м2
	42
	

	
	
	
	
	
	

	520
	Е13-16-1
	ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ХС-010
	100м2
	0,42
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	521
	Е13-26-12
	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ХВ-124
	100м2
	0,42
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	 
	 
	Зашівка вітражів
	 
	 
	

	522
	ЕН10-9-1
	Улаштування зашивки внутрішніх вітражів
спортзалу Втв-17и Втв-6
	100м2
	0,6716
	

	
	
	
	
	
	

	523
	& С124-31-1
варіант 1
	Мет труба 120х80
	т
	1,7
	

	
	
	
	
	
	

	524
	& С111-
1784-3
	Сiтка зварна , покріта ПВХ
	м2
	77,234
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	МК для навісного спорт. обладнання
	 
	 
	

	525
	Е9-75-2
	Виготовлення металоконструкцій для
навісного спортивного обладнання
	т
	0,72
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	526
	& С111-829-
21
варіант 1
	Профільна труба 120х40
	тн
	0,6
	

	
	
	
	
	
	

	527
	& С111-829-
26
	Профільна труба 40х60
	тн
	0,12
	

	528
	Е13-16-6
	ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021
	100м2
	0,324
	

	
	
	
	
	
	

	529
	Е13-26-12
	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ХВ-124
	100м2
	0,324
	


	
	
	
	
	
	

	530
	Е9-62-4
	Монтаж металлоконструкії для навісного
спортивного обладнання
	т
	0,72
	

	 
	 
	Локальний кошторис на                               будівельні роботи № 2-1-2
	 
	 
	 
	

	 
	 
	На Електроосвітлення, електропостачання, електрообладнання
	 
	 
	

	 
	 
	 Роздiл 1. Будівельно-монтажнi роботи 
	 
	 
	

	1
	Е21-23-1
	Монтаж шафи керування або регулювання
	шафа
	4
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Е21-24-4
	Установлення групових щиткiв
освiтлювальних на конструкцiї у готовiй нiшi
або на стiнi, масою до 20 кг
	шт
	10
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Е21-24-3
	Блок керування шафного виконання або
розподiльний пункт [шафа], що
установлюється на стiнi, висота i ширина до
600х600 мм
	шт
	15
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Е21-18-1
	Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних
ламп, що установлюються на штирях,
кiлькiсть ламп до 2
	100шт
	2,14
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Е21-18-2
	Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних
ламп, що установлюються на штирях,
кiлькiсть ламп до 4
	100шт
	6,46
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Е21-17-1
	Монтаж свiтильникiв для ламп
розжарювання з пiдвiшуванням на гаках для
примiщень з нормальними умовами
середовища
	100шт
	0,21
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Е21-17-4
	Свiтильник для ламп розжарювання у
пiдвiсних стелях
	100шт
	1,4
	

	
	
	
	
	
	

	8
	Е21-17-2
	Свiтильник для ламп розжарювання iз
пiдвiшуванням на гак у примiщеннях iз
пiдвищеною вологiстю та пильнiстю
	100шт
	0,72
	

	
	
	
	
	
	

	9
	Е21-18-10
	Монтаж прожектора
	100шт
	1,1
	

	10
	Е21-22-2
	Установлення вимикачiв заглибленого типу
при схованiй проводцi одноклавiшних
	100шт
	0,43
	

	
	
	
	
	
	

	11
	Е21-22-3
	Установлення вимикачiв заглибленого типу
при схованiй проводцi двоклавiшних
	100шт
	0,26
	

	
	
	
	
	
	

	12
	Е21-22-1
	Установлення вимикачiв незаглибленого
типу при вiдкритiй проводцi
	100шт
	0,26
	

	
	
	
	
	
	

	13
	Е21-22-1
	Вимикач двоклавiшний незаглибленого типу
при вiдкритiй проводцi
	100шт
	0,23
	

	
	
	
	
	
	

	14
	Е21-22-9
	Розетка штепсельна триполюсна
	100шт
	0,02
	

	
	
	
	
	
	

	15
	Е21-22-8
	Установлення штепсельних розеток
заглибленого типу при схованiй проводцi
	100шт
	1,61
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	16
	Е21-22-7
	Установлення штепсельних розеток
незаглибленого типу при вiдкритiй проводцi
	100шт
	1,02
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	17
	Е21-24-13
	Монтаж ящика зi знижувальним
трансформатором
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	18
	М10-698-1
	Коробка вiдгалужувальна на стiнi
	шт
	538
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	19
	Е21-12-1
	Прокладання коробiв металевих
	100м
	6,825
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	20
	Е21-13-1
	Прокладання iзольованих проводiв
перерiзом до 6 мм2 у коробах
	100м
	2,75
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	21
	Е21-13-2
	Прокладання iзольованих проводiв
перерiзом до 35 мм2 у коробах
	100м
	3,17
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	22
	Е21-11-1
	Прокладання кабелiв перерiзом до 6 мм2 з
вiнiловою, наiрiтовою та полiетиленовою
оболонками з крiпленням накладними
скобами
	100м
	199,32
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	23
	Е21-11-2
	Прокладання кабелiв перерiзом до 10 мм2 з
вiнiловою, наiрiтовою та полiетиленовою
оболонками з крiпленням накладними
скобами
	100м
	10,33
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	24
	Е21-3-1
	Прокладання полiетиленових труб у готових
борознах, дiаметр труб до 25 мм
	100м
	8,8
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	25
	Е21-1-3
	Рукав металевий, зовнiшнiй дiаметр до 48
мм
	100м
	0,5
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	26
	Е21-4-1
	Затягування у прокладенi труби або
металевi рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетеннi сумарним перерiзом
до 2,5 мм2
	100м
	9,3
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	27
	М10-309-2
	Реле, установлюване на пультах i панелях
	шт
	18
	

	
	
	
	
	
	

	28
	Е21-24-2
	Установлення групових щиткiв
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	29
	Е46-29-4
	Пробивання круглих отворiв дiаметром до
25 мм в цегляних стiнах товщиною до 38 см
	100шт
	0,38
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	30
	Е46-29-3
	Пробивання круглих отворiв дiаметром до
25 мм в цегляних стiнах товщиною до 25 см
	100шт
	0,32
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	31
	Е46-31-1
	Пробивання борозен в цегляних стiнах
площею перерiзу до 20 см2
	100м
	0,96
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	 
	 
	 Роздiл 2. Матеріали, не враховані
нормами 
	 
	 
	

	32
	& 1503-
8037-11
	Щит ВРП1
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	33
	& 1503-
8037-13
	Щит ВРП 2
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	34
	& 1503-
8037-14
	Щит ВРП 3
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	35
	& 1503-
8037-15
	Щит ВРП 4
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	36
	& 1503-
8037-15
варіант 1
	Щит ВРП 6
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	37
	& 1517-45
варіант 1
	Щиток марки ЩО1
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	38
	& 1517-52
варіант 1
	Щиток марки ЩО-2
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	39
	& 1504-
19070-2-1-
61
	Щит ЩО-3,
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	40
	& 1504-
19070-2-1-
61
варіант 1
	Щит ЩО-4
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	41
	& 1503-
8037-50
варіант 1
	Щит ЩО-5
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	42
	& 290518-
41587-1271
варіант 1
	Щиток аварийного освещения ЩАО 3
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	


	43
	& 290518-
41587-1272
варіант 1
	Щиток аварийного освещения ЩАО 4
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	44
	& 1503-
8037-43
варіант 1
	Щит ЗбБ
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	45
	& 1503-
8037-44
варіант 1
	Щит ЗбВент-1
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	46
	& 1503-
8037-45
варіант 1
	Щит ЗбВент-2
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	47
	& 1503-
8037-46
варіант 1
	Щит ЗбВент-3
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	48
	& 1503-
8037-47
варіант 1
	Щит ЗбВент-4
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	49
	& 1503-
8037-48
варіант 1
	Щит ЗбВент-5
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	50
	& 1503-
8037-49
варіант 1
	Щит ЗбБКонд-1
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	51
	& 1503-
8037-52
варіант 1
	Щит ЗбБКонд-2
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	52
	& 1503-
8037-51
варіант 1
	Щит ЗбВК
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	53
	& 1517-62-
120
варіант 1
	Ящик керування ЯУО
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	54
	& 290518-
41587-129
варіант 1
	Щиток нар. освещения ЩЗО 1
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	55
	& 290518-
41587-135
варіант 1
	Щит ЩУБ-1.1
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	56
	& 290518-
41587-136
варіант 1
	Щит ЩУБ-1.2
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	57
	& 290518-
41587-137
варіант 1
	Щит ЩУБ-2
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	58
	& 290518-
41587-138
варіант 1
	Щит ЩУБ-3
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	59
	& 1517-
2346-1-А
варіант 1
	Ящик з трансформатором знижувальним
ЯТП-0,25
	шт
	6
	

	
	
	
	
	
	

	60
	& 15096-
18151-240-
211
варіант 1
	Кабель перерiзом 2.1мм2 ВВГ нгд
	1000м
	0,182
	

	
	
	
	
	
	

	61
	& 15093-
34023-1
варіант 1
	Двожильний кабель напругою до 660в
перерiзом 2.2,5мм2 ВВГ нг
	1000м
	0,102
	

	
	
	
	
	
	

	62
	& 15093-
35013-10
варіант 1
	Трижильний кабель напругою до 660в
перерiзом 3.1,5мм2 ВВГнг нд
	1000м
	8,032
	

	
	
	
	
	
	

	63
	& 15093-
35023-2
варіант 1
	Трижильний кабель напругою до 660в
перерiзом 3.2,5мм2 ВВГ нг
	1000м
	5,73
	

	
	
	
	
	
	

	64
	& 15093-
35103-27
варіант 1
	Трижильний кабель напругою 660в
перерізом 3.4мм2 ВВГ нг
	1000м
	0,3
	

	
	
	
	
	
	

	65
	& 15095-
46101-117
варіант 1
	Кабель перерiзом 3.6мм2 (ВВГ нгд)
	1000м
	0,165
	

	
	
	
	
	
	

	66
	& 15093-
35013-К12
варіант 1
	Трижильний кабель перерізом 3.10мм2
ВВГнгд
	1000м
	0,336
	

	
	
	
	
	
	

	67
	& 15093-
35063-61
варіант 1
	Кабель напругою до 660в перерiзом
3.16мм2 ВВГнгд
	1000м
	0,935
	

	
	
	
	
	
	

	68
	& 15093-
35103-2-97
варіант 1
	Кабель напругою 1000в перерізом 4.1,5мм2
ВВГнгд
	1000м
	0,212
	

	
	
	
	
	
	

	69
	& 15096-
18151-240-
16
варіант 1
	Кабель перерiзом 5.1,5мм2 ВВГ нгд
	1000м
	0,7
	

	
	
	
	
	
	

	70
	& 15096-
18151-240-
15
варіант 1
	Кабель перерiзом 5.2,5мм2 ВВГ нгд
	1000м
	0,552
	

	
	
	
	
	
	

	71
	& 15096-
18151-240-
14
варіант 1
	Кабель перерiзом 5.4мм2 ВВГ нгд
	1000м
	0,209
	

	
	
	
	
	
	

	72
	& 15093-
35123-59
варіант 1
	Кабель напругою 1000в перерiзом 5.6мм2
ВВГ нгд
	1000м
	0,288
	

	
	
	
	
	
	

	73
	& 15096-
18151-240-
12
варіант 1
	Кабель перерiзом 5.10мм2 ВВГ нгд
	1000м
	0,28
	

	
	
	
	
	
	

	74
	& 15096-
18151-240-
18
варіант 1
	Кабель перерiзом 5.16мм2 ВВГ нгд
	1000м
	0,105
	

	
	
	
	
	
	

	75
	& 15093-
35123-6-
НД1
варіант 1
	Кабель перерiзом 4.25+1.16мм2 ВВГнгд
	1000м
	0,128
	

	
	
	
	
	
	

	76
	& 15093-
35173-12
варіант 1
	Кабель напругою 1000в перерізом
4.35+1.16мм2 ВВГнгд
	1000м
	0,195
	

	
	
	
	
	
	

	77
	& 15093-
38183-25-22
варіант 1
	Кабель напругою 1000в перерiзом
4.50+1.25мм2 ВВГ нгд
	1000м
	0,605
	

	
	
	
	
	
	

	78
	& 15093-
35173-11-
351
варіант 1
	Провод ПВС 4*1 гнучкий
	1000м
	0,148
	

	
	
	
	
	
	

	79
	& 15091-
2045-152
варіант 1
	Провiд перерiзом 1,5мм2 ПВ
	1000кг
	0,017
	

	
	
	
	
	
	

	80
	& 15091-
2045-153
варіант 1
	Провiд перерiзом 4мм2 ПВ
	1000кг
	0,11
	

	
	
	
	
	
	

	81
	& 15091-
2045-154
варіант 1
	Провiд перерiзом 10мм2 ПВ
	1000кг
	0,33
	

	
	
	
	
	
	

	82
	& 15091-
2045-155
варіант 1
	Провiд перерiзом 25мм2 ПВ
	1000кг
	0,017
	

	
	
	
	
	
	

	83
	& 15096-
16031-7
варіант 1
	Кабель сечением 4х1,5мм2 КВВГнгд
	1000м
	0,165
	

	
	
	
	
	
	

	84
	& 15096-
16031-81
варіант 1
	Кабель сечением 7х1,5мм2 КВВГнг
	1000м
	0,011
	

	
	
	
	
	
	

	85
	& 15093-
35173-11-37
варіант 1
	Кабель напругою 1000в перерізом 4.1,5мм2
ВВГЭ екранований
	1000м
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	86
	& 15093-
35123-22
варіант 1
	Кабель вогнестійкий з мідними жилами з
негорючою безгалогеновою ізоляцією та
межею вогнестійкості 30хв перерізом 3.1,
5мм2 Flame X950 (N) HXHFE180/30
	1000м
	1,944
	

	
	
	
	
	
	

	87
	& 15093-
35013-1277
варіант 1
	Кабель з мідними жилами вогнестійкий в
ізоляції що не розповсюджує горіння
(N)HXH FE 180/30 5.2,5мм2
	1000м
	0,248
	

	
	
	
	
	
	

	88
	& 15093-
35013-130-1
варіант 1
	Кабель з мідними жилами вогнестійкий в
ізоляції що не розповсюджує горіння
(N)HXH FE 180/90 5.1,5мм2
	1000м
	0,083
	

	
	
	
	
	
	

	89
	& 15093-
35013-127
варіант 1
	Кабель з мідними жилами вогнестійкий в
ізоляції що не розповсюджує горіння
(N)HXH FE 180/90 5.2,5мм2
	1000м
	0,094
	

	
	
	
	
	
	

	90
	& 15093-
35013-128
варіант 1
	Кабель з мідними жилами вогнестійкий в
ізоляції що не розповсюджує горіння
(N)HXH FE 180/90 5.4мм2
	1000м
	0,121
	

	
	
	
	
	
	

	91
	& 15093-
35013-129
варіант 1
	Кабель з мідними жилами вогнестійкий в
ізоляції що не розповсюджує горіння
(N)HXH FE 180/90 5.10мм2
	1000м
	0,094
	

	
	
	
	
	
	

	92
	& 1507-
3090-69
варіант 1
	Прожектор с асимметричной оптикой
FLOOD LED ASYM 150W|4000R BK IP65
комплекте с лампами LED
	шт
	10
	

	
	
	
	
	
	

	93
	& 1507-
3090-70
варіант 1
	Світильник FLOOD LED ASYM 200W/4000
BK IP65  в  комплекте с лампами LED
	шт
	30
	

	
	
	
	
	
	

	94
	& 1507-
3090-71
варіант 1
	Люминесцентный накладной пыле-
влагозащищенный светильникPHILIPS
TCW060 2xTL-D58W HF(1570x136х90mm,
2x58W, 4000K, ЭПРА, IP65), шт. в
комплекте с лампами PHILIPS TLD58W/840
	шт
	10
	

	
	
	
	
	
	

	95
	& 1507-
3090-70
варіант 1
	Світильник FLOOD LED ASYM 200W/4000
BK IP65  в  комплекте с лампами LED
	шт
	20
	

	
	
	
	
	
	

	96
	& 1507-
3090-72
варіант 1
	Світильник Floodlight LED 200W/4000R 230V
IP65 в  комплекте с лампами LED
	шт
	50
	

	
	
	
	
	
	

	97
	& 1507-
3090-71
варіант 1
	Люминесцентный накладной пыле-
влагозащищенный светильникPHILIPS
TCW060 2xTL-D58W HF(1570x136х90mm,
2x58W, 4000K, ЭПРА, IP65), шт. в
комплекте с лампами PHILIPS TLD58W/840
	шт
	70
	

	
	
	
	
	
	

	98
	& 1507-
3090-73
варіант 1
	Люминесцентный накладной пыле-
влагозащищенный светильникСветовые
технологии ARCTIC 158 (SAN/SMC) HF
(U)(1582x96х110mm, 1x58W, 4000K, ЭПРА,
IP65), шт. в комплекте с лампами PHILIPS
TLD58W/840
	шт
	93
	

	
	
	
	
	
	

	99
	& 1507-
3090-74
варіант 1
	Люминесцентный накладной пыле-
влагозащищенный светильникСветовые
технологии ARCTIC 136 (SAN/SMC) HF
(U)(1280x100х110mm, 1x36W, 4000K, ЭПРА,
IP65), шт. в комплекте с лампами PHILIPS
TLD36W/840
	шт
	16
	

	
	
	
	
	
	

	100
	& 1507-
3090-76
варіант 1
	Люминесцентный встраиваемый
светильникСветовые технологии OPL/R 418
/595/ HF (U)(595x595х81mm, 4x18W, 4000K,
ЭПРА, IP20), шт. в комплекте с лампами
PHILIPS TLD18W/840
	шт
	642
	

	
	
	
	
	
	

	101
	& 1507-
3090-77
варіант 1
	Люминесцентный накладной
светильникСветовые технологии OPL/S 418
HF (U)(625x610х80mm, 4x18W, 4000K,
ЭПРА, IP20), шт. в комплекте с лампами
PHILIPS TLD18W/840
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	102
	& 1507-
3090-78
	Встраиваемый светильник типа Downlight
под КЛЛСветовые технологии DLO 126
HF(O350x121mm, 1x26W, 4000K, ЭПРА,
IP44/IP20), шт. в комплекте с лампами
PHILIPS PL-С G24q-3/4Р 26W/840
	шт
	140
	

	
	
	
	
	
	

	103
	& 1507-
3090-81
	Светодиодная лампа PHILIPS LEDBulb
(аналог 100 Вт ЛН)(13W, E27, 3000K, 230V,
LED), шт.
	шт
	9
	

	
	
	
	
	
	

	104
	& 1507-
3090-83
	LNPP0-1304-1-060-K01 (для парной), IEK
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	105
	& 1507-
3090-79
варіант 1
	Светодиодный накладной пыле-
влагозащищенный светильникNavigator
NBL-PR1-12-4K-IP65-LED(O235x94mm, 12W,
870lm, 4000K, 220V, white/black, IP65, LED),
шт.
	шт
	21
	

	
	
	
	
	
	

	106
	& 1507-
3090-80
варіант 1
	Подвесной светильник Световые
технологии CUPOLA HBL A
100(O255x245mm, max. 1x100W, E27,
4000K, IP23), шт.
	шт
	9
	

	
	
	
	
	
	

	107
	& 1507-
3090-84
варіант 1
	НББ64В-60-080 СЕЛЕНА-323
	шт
	59
	

	
	
	
	
	
	

	108
	& 1507-
3090-82
варіант 1
	2х18 накладной OPL/S 218 HF (U)
	шт
	25
	

	
	
	
	
	
	

	109
	& 290902-
256-21-1
варіант 1
	Вимикач одноклавішний схованої установки
	шт
	43
	

	
	
	
	
	
	

	110
	& 290902-
256-29-1
варіант 3
	Вимикач одноклавішний відкритої установки
	шт
	26
	

	
	
	
	
	
	

	111
	& 290902-
256-1
варіант 1
	Вимикач двоклавішний для прихованої
проводки
	шт
	33
	

	
	
	
	
	
	

	112
	& 290902-
256-29
варіант 3
	Вимикач двоклавішний відкритої установки
	шт
	23
	

	
	
	
	
	
	

	113
	& 1504-
17035-1
варіант 1
	Розетка штепсельная с заземляющим
контактом
	шт
	64
	

	
	
	
	
	
	

	114
	1504-17001
варіант 1
	Розетка з захисним контактом з захисними
шторками біла
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	115
	& 290902-
226-1
варіант 2
	Розетка штепсельна трьохполюсна
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	116
	& 290902-
256-33
варіант 1
	Механізм розетки із заземлюючим контактом
	шт
	160
	

	
	
	
	
	
	

	117
	& 1504-
17090-10
варіант 2
	Рамка 1 поз белая
	шт
	70
	

	
	
	
	
	
	

	118
	& 290902-
256-29-1
варіант 3
	Вимикач одноклавішний відкритої установки
	шт
	26
	

	
	
	
	
	
	

	119
	& 1504-
17090-10
варіант 1
	Рамка 2-місна горизонтальна
	шт
	70
	

	
	
	
	
	
	

	120
	& 1504-
17090-11
варіант 1
	Рамка 3-місна горизонтальна
	шт
	21
	

	
	
	
	
	
	

	121
	& 1504-
17090-12
варіант 1
	Рамка 4-місна горизонтальна біла
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	122
	& 290902-
250-5
варіант 1
	Рамка 5-місна горизонтальна біла
	шт
	11
	

	
	
	
	
	
	

	123
	& 1504-
17035-22
	Розеточній модуль 2 роз
	шт
	7
	

	
	
	
	
	
	

	124
	& 1504-
17035-23
	Розеточній модуль 4 роз
	шт
	6
	

	
	
	
	
	
	

	125
	& 290518-
6141-31-1
варіант 1
	Коробка установча цегла/бетон 65х45
	шт
	236
	

	
	
	
	
	
	

	126
	& 1504-
17221-12
варіант 2
	Коробка розподiльна для відкритої проводки
	шт
	400
	

	
	
	
	
	
	

	127
	& 290116-
7042-3
варіант 2
	Коробка клемна для ланцюгів автоматики,
кількість кабельних вводів-3, кількість клем-
10
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	128
	& 2405-
11201
варіант 2
	Колодки клемні
	шт
	6
	

	
	
	
	
	
	

	129
	& 2405-
1873-35
варіант 4
	Труба гофрированная Д=25мм
	м
	880
	

	
	
	
	
	
	

	130
	& 290902-
548
	Клипса 25
	шт
	1000
	

	
	
	
	
	
	

	131
	& 290518-
12321-787
варіант 2
	Металорукав оцинк. Д=22мм
	м
	50
	

	
	
	
	
	
	

	132
	& 290116-
712103
варіант 2
	Хомут металевий для труб
	шт
	50
	

	
	
	
	
	
	

	133
	& 15102-
28107-511
варіант 1
	Лоток металевий цільний50*50*1,2
	м
	74
	

	
	
	
	
	
	

	134
	& 15103-
281015-125
варіант 1
	Лоток перфорований 100х50
	м
	43
	

	
	
	
	
	
	

	135
	& 15102-
28107-61
варіант 1
	Лоток перфорированный 150*50
	м
	250
	

	
	
	
	
	
	

	136
	& 15102-
28107-831
варіант 1
	Лоток перфорированный 300*50
	м
	316
	

	
	
	
	
	
	

	137
	& 15102-
28107-63
варіант 1
	Кришка на лоток з заземленням основа 50
	м
	74
	

	
	
	
	
	
	

	138
	& 15102-
28107-64
	Кришка на лоток з заземленням основа 100
	м
	43
	

	
	
	
	
	
	

	139
	& 15102-
28107-65
	Кришка на лоток основа150
	м
	31
	

	
	
	
	
	
	

	140
	& 15102-
28107-67
	Кришка на лоток основа 300
	м
	70
	

	
	
	
	
	
	

	141
	& 2405-
1461-162
	Кронштейн настінно-стельовий 150
	шт
	108
	


	
	
	
	
	
	

	142
	& 2405-
1461-163
	Кронштейн настінно-стельовий 300
	шт
	143
	

	
	
	
	
	
	

	143
	& 290518-
12321-339-Н
	Гвинт 6*12
	шт
	1700
	

	
	
	
	
	
	

	144
	& 2405-
19371-12
варіант 1
	Гайка сталева М 6
	шт
	1700
	

	
	
	
	
	
	

	145
	& 241649-
1061-91
варіант 1
	Анкер
	шт
	520
	

	
	
	
	
	
	

	146
	& 290902-
253-58
варіант 1
	Монтажний трикутник
	шт
	520
	

	
	
	
	
	
	

	147
	& 2405-
1583-5
	Наконечники кабельні 25мм
	шт
	20
	

	
	
	
	
	
	

	148
	& 2405-
1583-2
	Наконечники кабельні 50мм
	шт
	12
	

	
	
	
	
	
	

	149
	& 2405-
1583-61
	Наконечники кабельні 10мм2
	шт
	48
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 3. Компоненти системи
водопідготовки басейнів  
	 
	 
	

	150
	& 1504-
19020-1
варіант 1
	Датчик рiвня води
	шт
	10
	

	
	
	
	
	
	

	151
	& 1503-
7038-1
варіант 1
	Реле контролю рівня БКК-1
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	152
	& 1503-
860215-27-
М
варіант 1
	Щит пластиковий 8 модулів
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	153
	& 1504-
19053-1
варіант 1
	Реверсивний датчик рівня реагенту з
магнітним контактом, комутаційна здатність
U-240 D
	шт
	6
	

	
	
	
	
	
	

	154
	& 290116-
7042-1
варіант 1
	Коробка клемна для ланцюгів автоматики,
кількість кабельних вводів-5, кількість клем-
10
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	155
	& 290116-
7042-2
варіант 1
	Коробка клемна для ланцюгів автоматики,
кількість кабельних вводів-4, кількість клем-
10
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	156
	& 290116-
7042-3
варіант 1
	Коробка клемна для ланцюгів автоматики,
кількість кабельних вводів-3, кількість клем-
10
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	157
	& 1504-
4383-1
	Перетворювач частоти ЕSMO 4кВт 3-ф/380
для цикуляційних насосів
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	158
	& 1504-
4383-2
	Перетворювач частоти ЕSMD 1,5кВт 3-
ф/380 для цикуляційних насосів
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                 на будівельні роботи № 2-1-3
	 
	 
	

	 
	 
	на Блискавкозахист та заземлення
	 
	 
	

	 
	 
	 Роздiл 1. Землянi роботи 
	 
	 
	

	1
	Е1-13-3
	Розроблення ґрунту у вiдвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
мiсткiстю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтiв 3
	1000м3
	0,1155
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	2
	Е1-27-3
	Засипка траншей i котлованiв бульдозерами
потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтiв 3
	1000м3
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	3
	Е1-166-3
	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i
ям, група ґрунтiв 3
	100м3
	0,155
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 2. Монтажнi роботи 
	 
	 
	

	4
	М8-472-2
	Заземлювач горизонтальний у траншеї зi
сталi штабової, перерiз 160 мм2
	100 м
	3,3
	

	
	
	
	
	
	

	5
	М8-472-8
	Провiдник заземлюючий вiдкрито по
будiвельних основах з круглої сталi
дiаметром 8 мм
	100 м
	7,1
	

	
	
	
	
	
	

	6
	М8-472-6
	Провiдник заземлюючий вiдкрито по
будiвельних основах зi штабової сталi
перерiзом 100 мм2
	100 м
	0,91
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Е33-30-15
	Установлення стальних зварних
блискавковiдводiв i тросостоякiв масою до 0,
2 т
	т
	6
	

	
	
	
	
	
	

	8
	Е46-29-3
	Пробивання круглих отворiв дiаметром до
25 мм в цегляних стiнах товщиною до 25 см
	100шт
	0,12
	

	
	
	
	
	
	

	9
	Е46-31-1
	Пробивання борозен в цегляних стiнах
площею перерiзу до 20 см2
	100м
	0,35
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 3. Матеріали, не враховані
нормами 
	 
	 
	

	10
	& С1545-
201-1
варіант 1
	Дрiт сталевий гарячий цинк д=8мм Gromex
	м
	710
	

	
	
	
	
	
	

	11
	& 2405-
1873-35-7
варіант 1
	З"єднувач "дріт-дріт" Gromex
	шт
	30
	

	
	
	
	
	
	

	12
	& 2405-
1873-35-9
варіант 1
	Клема для підключення з з"єднувачем
	шт
	51
	

	
	
	
	
	
	

	13
	& 2405-
1873-35-8
варіант 1
	Тримач пластиковий з бетоном Gromex
	шт
	640
	

	
	
	
	
	
	

	14
	& 290518-
2001-22
	З"єднувальна коробка з вбудованим
розривом ОВО 5106028
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	15
	& 290518-
2001-21
варіант 1
	Щогла блискавкоприймальна 5 метрів
Gromex
	шт
	6
	

	
	
	
	
	
	

	16
	& С111-
1810-11
варіант 1
	Сталь штабова 25х4 мм
	м
	91
	

	
	
	
	
	
	

	17
	& С111-
1810-1
варіант 1
	Сталь штабова 40х4 мм
	м
	330
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                  на будівельні роботи № 2-1-4
	 
	 
	 
	

	 
	 
	на Холодне, горяче водопостачання
	 
	 
	

	 
	 
	 Роздiл 1. Водопостачання Т3, Т4 
	 
	 
	

	1
	Е16-7-1
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром 15 мм
	100м
	0,3
	

	
	
	
	
	
	

	2
	С113-37
варіант 2
	*Труба Ду 15*2,8 оцинкована
	м
	30
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Е16-7-2
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром 20 мм
	100м
	2,1
	

	
	
	
	
	
	

	4
	С113-38
варіант 2
	*Труба Ду 20*2,8 оцинкована
	м
	210
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Е16-7-3
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром 25 мм
	100м
	0,65
	

	
	
	
	
	
	

	6
	С113-39
варіант 2
	*Труба Ду 25*2,8 оцинк.
	м
	65
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Е16-7-4
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром 32 мм
	100м
	1,5
	

	
	
	
	
	
	

	8
	С113-28
варіант 2
	*Труба Ду 32*3,2 оцинк.
	м
	150
	

	
	
	
	
	
	

	9
	Е16-7-5
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром 40 мм
	100м
	0,3
	

	
	
	
	
	
	

	10
	С113-29
варіант 2
	*Труба Ду 40х3,5оцинк.
	м
	30
	

	
	
	
	
	
	

	11
	& 2310-
11010-1
	Вiдвід оцинкований Дн 15
	шт
	10
	

	
	
	
	
	
	

	12
	& 2310-
11010-2
	Вiдвід оцинкований Дн 20
	шт
	40
	

	
	
	
	
	
	

	13
	& 2310-
11010-3
	Вiдвід оцинкований Дн 25
	шт
	13
	

	
	
	
	
	
	

	14
	& 2310-
11010-4
	Вiдвід оцинкований Дн 32
	шт
	20
	

	
	
	
	
	
	

	15
	& 2310-
11010-5
варіант 1
	Вiдвід оцинкований Дн 40
	шт
	7
	

	
	
	
	
	
	

	16
	& С113-82-
12
	Трійник оцинкований Дн15
	шт
	5
	

	
	
	
	
	
	

	17
	& С113-82-
13
	Трійник оцинкований Дн20
	шт
	15
	

	
	
	
	
	
	

	18
	& С113-82-
14
	Трійник оцинкований Дн25
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	19
	& С113-82-
15
	Трійник оцинкований Дн32
	шт
	10
	

	
	
	
	
	
	

	20
	& С113-82-
16
	Трійник оцинкований Дн40
	шт
	5
	

	
	
	
	
	
	

	21
	Е16-7-6
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром 50 мм
	100м
	0,2
	

	
	
	
	
	
	

	22
	С130-892
варіант 3
	Труба емальована д.57мм
	м
	20
	

	
	
	
	
	
	

	23
	Е16-7-8
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром 80 мм
	100м
	0,15
	

	
	
	
	
	
	

	24
	С113-68
варіант 1
	Труба емальована д.76*3,5
	м
	15
	

	
	
	
	
	
	

	25
	Е16-7-9
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром до 90 мм
	100м
	0,4
	

	
	
	
	
	
	

	26
	С113-69
варіант 4
	Труба емальована ф89х3,5
	м
	40
	

	
	
	
	
	
	

	27
	& 2310-
10002-1
	Вiдвід емальований 90/д57*3,5
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	28
	& 2310-
10002-2
	Вiдвід емальований 90/д89*3,5
	шт
	10
	

	
	
	
	
	
	

	29
	& С113-90-
300-2
варіант 7
	Перехід емальований д.76/57
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	30
	& 2310-
10002-3
варіант 1
	Відвід емальований 90/д89*3,5
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	31
	& С113-90-
300-2
варіант 8
	Перехід емальований д.89/76 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	32
	Е16-14-1
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних
полiетиленових труб високого тиску
зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням
контактним зварюванням
	100м
	1,8
	

	
	
	
	
	
	

	33
	С113-1351-
1А
варіант 2
	Труба поліпропіленова  d.20*3,4
	м
	180
	

	
	
	
	
	
	

	34
	С1530-149
варіант 1
	Муфта ППР різьбова дн20/3,4 НР-1/2 мм
	10шт
	5,6
	

	
	
	
	
	
	

	35
	С1530-155
варіант 1
	Обхiд ППР короткий, дн20
	10шт
	6
	

	
	
	
	
	
	

	36
	С1530-165
варіант 1
	Трiйник 20*20*20 
	10шт
	10
	

	
	
	
	
	
	

	37
	С1530-175
	Кутник прямий, дiаметр 20 мм
	10шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	38
	С1630-118
варіант 1
	Коліно монтажне дн20 ВР 1/2
	шт
	30
	

	
	
	
	
	
	

	39
	С1630-118
варіант 2
	Коліно монтажне здвоєне під змішувач 
дн20/20 ВР 1/2
	шт
	20
	

	
	
	
	
	
	

	40
	С1630-126
варіант 1
	Муфта ППР різьбова дн20/3,4 ВР -1/2
	шт
	10
	

	
	
	
	
	
	

	41
	С1630-134
варіант 1
	Коліно ППР дн20
	шт
	30
	

	
	
	
	
	
	

	42
	С1630-126
варіант 2
	Муфта ППР з"єднувальна дн20
	шт
	30
	

	
	
	
	
	
	

	43
	Е16-14-2
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних
полiетиленових труб високого тиску
зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі з'єднанням
контактним зварюванням
	100м
	1,8
	

	
	
	
	
	
	

	44
	С113-1353
варіант 5
	Труба поліпропиленова d.25*4,2
	м
	180
	

	
	
	
	
	
	

	45
	С1530-150
варіант 1
	Муфта ППР різьбова дн25/4,2 ВР-3/4
	10шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	46
	С1530-150
варіант 2
	Муфта ППР різьбова дн25/4,2 НР-3/4
	10шт
	2,2
	

	
	
	
	
	
	

	47
	С1530-156
варіант 1
	Обхiд короткий, дн25
	10шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	48
	С1530-166
варіант 1
	Трiйник 25х25х25
	10шт
	1,6
	

	
	
	
	
	
	

	49
	С1530-176
варіант 1
	Коліно ППР дн25
	10шт
	3,3
	

	
	
	
	
	
	

	50
	С1630-119
варіант 1
	Муфта ППР редукційна дн25/20
	шт
	60
	

	
	
	
	
	
	

	51
	С1630-127
варіант 1
	Муфта ППР з"єднувальна дн25
	шт
	20
	

	
	
	
	
	
	

	52
	Е16-14-3
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних
полiетиленових труб високого тиску
зовнiшнiм дiаметром 32 мм зі з'єднанням
контактним зварюванням
	100м
	0,3
	

	
	
	
	
	
	

	53
	С113-1354
варіант 2
	Труба поліпропіленова d.32*5,4
	м
	30
	

	
	
	
	
	
	

	54
	С1530-151
варіант 1
	Муфта ППР різьбова дн32/5,4 ВР-1
	10шт
	1,1
	

	
	
	
	
	
	

	55
	С1530-157
варіант 1
	Обхiд ППР короткий дн32
	10шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	56
	С1530-167
варіант 1
	Трiйник 32х32х32
	10шт
	0,8
	

	
	
	
	
	
	

	57
	С1530-177
варіант 1
	Коліно ППР дн32
	10шт
	1,6
	

	
	
	
	
	
	

	58
	С1630-120
варіант 3
	Муфта ППР різьбова дн 32/5,4 НР-1
	шт
	15
	

	
	
	
	
	
	

	59
	С1630-128
варіант 1
	Муфта редукційна дн32/20
	шт
	22
	

	
	
	
	
	
	

	60
	С1630-136
варіант 1
	Муфта редукційна дн32/25
	шт
	32
	

	
	
	
	
	
	

	61
	С1630-136
варіант 2
	Муфта ППР з"єднувальна дн32
	шт
	20
	

	
	
	
	
	
	

	62
	Е13-16-6
, к=2
	Грунтування металевих поверхонь за
один раз грунтовкою ГФ-021, в 2 шари,
	100м2
	0,95
	

	
	
	
	
	
	

	63
	С1113-21
варіант 16
	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева
	т
	0,01
	

	
	
	
	
	
	

	64
	Е13-26-6
, к=2,
	Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115, в 2 шари
	100м2
	0,95
	

	
	
	
	
	
	

	65
	С1113-246
варіант 9
	Емаль ПФ-115 2,8кг (коричн.)
	т
	0,017
	

	
	
	
	
	
	

	66
	С1630-1908
варіант 9
	Кран кульовий латунний дн15
	шт
	20
	

	
	
	
	
	
	

	67
	С1630-1908
варіант 10
	Кран кульовий латунний дн20
	шт
	27
	

	
	
	
	
	
	

	68
	С1630-1908
варіант 11
	Кран кульовий латунний дн25
	шт
	6
	

	
	
	
	
	
	

	69
	С1630-1908
варіант 12
	Кран кульовий латунний дн32
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	70
	С1630-1908
варіант 13
	Кран кульовий латунний дн40
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	71
	С1630-1908
варіант 14
	Кран кульовий латунний дн50
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	72
	ЕН26-11-1
	Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену
	10 м
	95
	

	
	
	
	
	
	

	73
	С113-2438
варіант 9
	Термоізоляція  thermaflex FRZ 18/6
	м
	210
	

	
	
	
	
	
	

	74
	С113-2438
варіант 10
	Термоізоляція  thermaflex FRZ 22/6
	м
	390
	

	
	
	
	
	
	

	75
	С113-2438
варіант 11
	Термоізоляція  thermaflex FRZ 28/6
	м
	95
	

	
	
	
	
	
	

	76
	С113-2438
варіант 12
	Термоізоляція  thermaflex FRZ 35/9
	м
	150
	

	
	
	
	
	
	

	77
	С113-2438
варіант 13
	Термоізоляція  thermaflex FRZ 42/9
	м
	30
	

	
	
	
	
	
	

	78
	С113-2438
варіант 14
	Термоізоляція  thermaflex FRZ 54/9
	м
	20
	

	
	
	
	
	
	

	79
	С113-2438
варіант 15
	Термоізоляція  thermaflex FRZ 68/13
	м
	15
	

	
	
	
	
	
	

	80
	С113-2438
варіант 16
	Термоізоляція  thermaflex FRZ 89/13
	м
	40
	

	
	
	
	
	
	

	81
	Е16-26-1
	Установлення лiчильникiв [водомiрiв]
дiаметром до 40 мм
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	82
	С1630-1458
варіант 2
	Лічильник гарячої води дн15
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	83
	С1630-1458
варіант 3
	Лічильник гарячої води дн20
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	84
	Е18-21-4
	Установлення фiльтрiв для очищення
води у трубопроводах систем опалення
дiаметром 50 мм
	10шт
	0,2
	

	
	
	
	
	
	

	85
	С1630-106
варіант 6
	Фільтр сітковий з шаровим краном дн25
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	86
	С1630-106
варіант 7
	Фільтр сітковий з шаровим краном дн32
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	87
	Е16-17-1
	Установлення клапанiв дiаметром 25 мм
	шт
	11
	

	
	
	
	
	
	

	88
	& С113-
2301-17
	Клапан термостатичний циркуляційний дн15
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	89
	& С113-
2301-18
	Клапан термостатичний циркуляційний дн20
	шт
	6
	

	
	
	
	
	
	

	90
	& С113-
2301-19
	Клапан термостатичний циркуляційний дн32
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	91
	& С113-
2301-20
	Автоматичний клапан випуску повітря
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	92
	Е16-29-1
	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв
систем опалення, водопроводу i гарячого
водопостачання дiаметром до 50 мм
	100м
	5,6
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 2. Водопровід господарчо-
питний та протипожежний В-1 
	 
	 
	

	93
	М17-261-1
	Насосна станція COR-4 Helix V1603/K/CR
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	94
	С130-508
варіант 6
	Насосна станція COR-4 Helix V1603/K/CR
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	95
	Е16-26-2
	Установлення лiчильникiв дiаметром до 50
мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	96
	С1630-1458
варіант 4
	Лічильник води Meistream 50/50
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	97
	Е20-23-1
	Установлення патрубка діам. 50 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	98
	С1545-166
варіант 7
	Патрубок  Ду50
	100шт
	0,01
	

	
	
	
	
	
	

	99
	Е18-22-2
	Установлення манометрiв з перехідником
	комплект
	1
	

	
	
	
	
	
	

	100
	С1630-113
варіант 4
	Манометр 100мм/1.0МПа + перехідник
М12*G1/2"
	комплект
	1
	

	
	
	
	
	
	

	101
	Е16-15-5
	Установлення вентилiв, засувок на
трубопроводах iз стальних труб дiаметром
до 150 мм
	шт
	5
	

	
	
	
	
	
	

	102
	С1630-1573
варіант 12
	Засувка 30ч47бр2 Ду 150
	шт
	5
	

	
	
	
	
	
	

	103
	С1630-1573
варіант 11
	Засувка фланцева з електроприводом
"Hawle" DN 200 мм арт. 4000ELE2
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	104
	С1630-1908
варіант 9
	Кран кульовий латунний дн15
	шт
	76
	

	
	
	
	
	
	

	105
	С1630-1908
варіант 10
	Кран кульовий латунний дн20
	шт
	15
	

	
	
	
	
	
	

	106
	С1630-1908
варіант 11
	Кран кульовий латунний дн25
	шт
	14
	

	
	
	
	
	
	

	107
	С1630-1908
варіант 12
	Кран кульовий латунний дн32
	шт
	5
	

	
	
	
	
	
	

	108
	С1630-1908
варіант 13
	Кран кульовий латунний дн40
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	109
	С1630-1908
варіант 14
	Кран кульовий латунний дн50
	шт
	17
	

	
	
	
	
	
	

	110
	Е16-7-1
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром 15 мм
	100м
	0,2
	

	
	
	
	
	
	

	111
	С130-887
варіант 5
	Труба ВГП Ду 15х2,8
	м
	20
	

	
	
	
	
	
	

	112
	Е16-7-2
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром 20 мм
	100м
	0,2
	

	
	
	
	
	
	

	113
	С113-38
варіант 2
	*Труба Ду 20*2,8 оцинкована
	м
	20
	

	
	
	
	
	
	

	114
	Е16-7-3
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром 25 мм
	100м
	0,65
	

	
	
	
	
	
	

	115
	С113-39
варіант 2
	*Труба Ду 25*2,8 оцинк.
	м
	65
	

	
	
	
	
	
	

	116
	Е16-7-4
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром 32 мм
	100м
	0,5
	

	
	
	
	
	
	

	117
	С113-28
варіант 2
	*Труба Ду 32*3,2 оцинк.
	м
	50
	

	
	
	
	
	
	

	118
	Е16-7-5
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром 40 мм
	100м
	0,3
	

	
	
	
	
	
	

	119
	С113-29
варіант 2
	*Труба Ду 40х3,5оцинк.
	м
	30
	

	
	
	
	
	
	

	120
	& 2310-
11010-1
	Вiдвід оцинкований Дн 15
	шт
	7
	

	
	
	
	
	
	

	121
	& 2310-
11010-2
	Вiдвід оцинкований Дн 20
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	122
	& 2310-
11010-3
	Вiдвід оцинкований Дн 25
	шт
	13
	

	
	
	
	
	
	

	123
	& 2310-
11010-4
	Вiдвід оцинкований Дн 32
	шт
	10
	

	
	
	
	
	
	

	124
	& 2310-
11010-5
варіант 1
	Вiдвід оцинкований Дн 40
	шт
	7
	

	
	
	
	
	
	

	125
	& С113-82-
12
	Трійник оцинкований Дн15
	шт
	5
	

	
	
	
	
	
	

	126
	& С113-82-
13
	Трійник оцинкований Дн20
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	127
	& С113-82-
14
	Трійник оцинкований Дн25
	шт
	13
	

	
	
	
	
	
	

	128
	& С113-82-
15
	Трійник оцинкований Дн32
	шт
	10
	

	
	
	
	
	
	

	129
	& С113-82-
16
	Трійник оцинкований Дн40
	шт
	7
	

	
	
	
	
	
	

	130
	С113-1774
варіант 1
	Перехiд оцинкований дн20/15
	шт
	5
	

	
	
	
	
	
	

	131
	С113-1775
варіант 1
	Перехiд оцинкований дн25/20
	шт
	5
	

	
	
	
	
	
	

	132
	С113-1776
варіант 1
	Перехiд оцинкований 32/25
	шт
	5
	

	
	
	
	
	
	

	133
	С113-1777
варіант 1
	Перехiд оцинкований дн 40/32
	шт
	5
	

	
	
	
	
	
	

	134
	Е16-15-3
	Установлення вентилiв, засувок, затворiв,
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на
трубопроводах iз стальних труб
дiаметром до 100 мм
	шт
	6
	

	
	
	
	
	
	

	135
	С1630-65
варіант 3
	Поворотна заслінка типу SYLAX DN80
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	136
	С1630-65
варіант 4
	Поворотна заслінка типу SYLAX DN80 з
електроприводом
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	137
	С118-34
варіант 2
	Антивібраційна вставка  Ду 65
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	138
	Е16-15-4
	Установлення вентилiв, засувок, затворiв,
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на
трубопроводах iз стальних труб
дiаметром до 125 мм
	шт
	13
	

	
	
	
	
	
	

	139
	С1630-65
варіант 5
	Поворотна заслінка типу SYLAX DN 125
	шт
	10
	

	
	
	
	
	
	

	140
	С113-2301
варіант 5
	 Клапан зворотнiй фланцевий дн125
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	141
	Е16-15-2
	Установлення вентилiв, засувок, затворiв,
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на
трубопроводах iз стальних труб дiаметром
до 50 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	142
	С113-2301
варіант 6
	 Клапан запобіжний
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	143
	Е16-15-5
	Установлення вентилiв, засувок, затворiв,
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на
трубопроводах iз стальних труб
дiаметром до 150 мм
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	144
	С1630-553
варіант 1
	Клапан пониження тиску Honeywell дн150
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	145
	Е18-21-1
	Установлення фiльтрiв для очищення
води у трубопроводах систем опалення
дiаметром 25 мм
	10шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	146
	С1630-103
варіант 2
	Фiльтр сітковий з шаровим краном дн 20
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	147
	Е18-21-9
	Установлення фiльтрiв для очищення
води у трубопроводах систем опалення
дiаметром 150 мм
	10шт
	0,2
	

	
	
	
	
	
	

	148
	С1630-106
варіант 9
	Фільтр Ду 150
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	149
	М17-261-1
	Насосна станція COR-4 Helix V1603/K/CR
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	150
	С130-508
варіант 7
	Насосна станція CO-2 Helix  FIRST
V1603/ER-EB-FFS-L
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	151
	Е18-10-16
	Установлення бакiв мембранних
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	152
	С130-12
варіант 1
	Бак мембранний V=300л Р=10бар
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	153
	Е16-20-1
	Установлення кранiв полівальних
дiаметром 50-65 мм
	шт
	30
	

	
	
	
	
	
	

	154
	С113-1873
варіант 1
	Кран поливний ручн. 1" 
	шт
	6
	

	
	
	
	
	
	

	155
	С1630-63
варіант 2
	Головка з'єдн. ГЦ-25
	шт
	6
	

	
	
	
	
	
	

	156
	С113-1873
варіант 2
	Кран поливний ручн. 3/4" 
	шт
	24
	

	
	
	
	
	
	

	157
	С1630-63
варіант 1
	Головка з'єдн. ГЦ-20
	шт
	24
	

	
	
	
	
	
	

	158
	Е16-7-6
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром 50 мм
	100м
	6,5
	

	
	
	
	
	
	

	159
	С130-892
варіант 3
	Труба емальована д.57мм
	м
	650
	

	
	
	
	
	
	

	160
	Е16-7-9
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром до 90 мм
	100м
	1,2
	

	
	
	
	
	
	

	161
	С113-69
варіант 4
	Труба емальована ф89х3,5
	м
	120
	

	
	
	
	
	
	

	162
	Е16-7-12
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром 150 мм
	100м
	1,7
	

	
	
	
	
	
	

	163
	С113-72
варіант 3
	Труба емальована дн133*4 мм
	м
	130
	

	
	
	
	
	
	

	164
	С113-72
варіант 2
	Труба емальована ф159х4,5
	м
	40
	

	
	
	
	
	
	

	165
	& 2310-
10002-1
	Вiдвід емальований 90/д57*3,5
	шт
	50
	

	
	
	
	
	
	

	166
	& 2310-
10002-2
	Вiдвід емальований 90/д89*3,5
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	167
	& 2310-
10002-4
	Відвід емальований 90/д108*3,5
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	168
	& 2310-
10002-5
	Відвід емальований 90/д133*3,5
	шт
	11
	

	
	
	
	
	
	

	169
	& 2310-
10002-6
	Відвід емальований 90/д159*3,5
	шт
	12
	

	
	
	
	
	
	

	170
	& 2310-
10002-7
	Перехід емальований д133*3,5/д57*3,5
	шт
	10
	

	
	
	
	
	
	

	171
	& 2310-
10002-8
	Перехід емальований д133*3,5/д157*3,5
	шт
	10
	

	
	
	
	
	
	

	172
	& 2310-
10002-9
	Перехід емальований д159*3,5/д133*3,5
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	173
	Е16-14-1
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних
полiетиленових труб високого тиску
зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням
контактним зварюванням
	100м
	1,9
	

	
	
	
	
	
	

	174
	С113-1351-
1А
варіант 2
	Труба поліпропіленова  d.20*3,4
	м
	190
	

	
	
	
	
	
	

	175
	С1530-149
варіант 1
	Муфта ППР різьбова дн20/3,4 НР-1/2 мм
	10шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	176
	С1530-155
варіант 1
	Обхiд ППР короткий, дн20
	10шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	177
	С1530-165
варіант 1
	Трiйник 20*20*20 
	10шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	178
	С1630-118
варіант 1
	Коліно монтажне дн20 ВР 1/2
	шт
	30
	

	
	
	
	
	
	

	179
	С1630-118
варіант 3
	Коліно ППР  дн20
	шт
	30
	

	
	
	
	
	
	

	180
	С1630-118
варіант 2
	Коліно монтажне здвоєне під змішувач 
дн20/20 ВР 1/2
	шт
	20
	

	
	
	
	
	
	

	181
	С1530-175
	Кутник прямий, дiаметр 20 мм
	10шт
	2,2
	

	
	
	
	
	
	

	182
	С1630-126
варіант 1
	Муфта ППР різьбова дн20/3,4 ВР -1/2
	шт
	11
	

	
	
	
	
	
	

	183
	С1630-134
варіант 1
	Коліно ППР дн20
	шт
	11
	

	
	
	
	
	
	

	184
	С1630-126
варіант 2
	Муфта ППР з"єднувальна дн20
	шт
	20
	

	
	
	
	
	
	

	185
	Е16-14-2
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних
полiетиленових труб високого тиску
зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі з'єднанням
контактним зварюванням
	100м
	1,7
	

	
	
	
	
	
	

	186
	С113-1353
варіант 5
	Труба поліпропиленова d.25*4,2
	м
	170
	

	
	
	
	
	
	

	187
	С1530-150
варіант 1
	Муфта ППР різьбова дн25/4,2 ВР-3/4
	10шт
	1,5
	

	
	
	
	
	
	

	188
	С1530-150
варіант 2
	Муфта ППР різьбова дн25/4,2 НР-3/4
	10шт
	2,2
	

	
	
	
	
	
	

	189
	С1530-156
варіант 1
	Обхiд короткий, дн25
	10шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	190
	С1530-166
варіант 1
	Трiйник 25х25х25
	10шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	191
	С1530-176
варіант 1
	Коліно ППР дн25
	10шт
	2,2
	

	
	
	
	
	
	

	192
	С1630-119
варіант 1
	Муфта ППР редукційна дн25/20
	шт
	11
	

	
	
	
	
	
	

	193
	С1630-127
варіант 1
	Муфта ППР з"єднувальна дн25
	шт
	20
	

	
	
	
	
	
	

	194
	Е16-14-3
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних
полiетиленових труб високого тиску
зовнiшнiм дiаметром 32 мм зі з'єднанням
контактним зварюванням
	100м
	0,4
	

	
	
	
	
	
	

	195
	С113-1354
варіант 2
	Труба поліпропіленова d.32*5,4
	м
	40
	

	
	
	
	
	
	

	196
	С1530-151
варіант 1
	Муфта ППР різьбова дн32/5,4 ВР-1
	10шт
	1,1
	

	
	
	
	
	
	

	197
	С1530-157
варіант 1
	Обхiд ППР короткий дн32
	10шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	198
	С1530-167
варіант 1
	Трiйник 32х32х32
	10шт
	1,2
	

	
	
	
	
	
	

	199
	С1530-177
варіант 1
	Коліно ППР дн32
	10шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	200
	С1630-120
варіант 3
	Муфта ППР різьбова дн 32/5,4 НР-1
	шт
	10
	

	
	
	
	
	
	

	201
	С1630-128
варіант 1
	Муфта редукційна дн32/20
	шт
	10
	

	
	
	
	
	
	

	202
	С1630-136
варіант 1
	Муфта редукційна дн32/25
	шт
	10
	

	
	
	
	
	
	

	203
	С1630-136
варіант 2
	Муфта ППР з"єднувальна дн32
	шт
	11
	

	
	
	
	
	
	

	204
	ЕН22-11-9
	Укладання трубопроводiв iз
полiетиленових труб дiаметром 355 мм з
гідравлічним випробуванням
	1000м
	0,02
	

	
	
	
	
	
	

	205
	С113-1371
варіант 1
	Труба ПЕ100 SDR21  D=355х16,9мм
	м
	20
	

	
	
	
	
	
	

	206
	ЕН26-11-1
	Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену
	10 м
	181,5
	

	
	
	
	
	
	

	207
	С113-2438
варіант 9
	Термоізоляція  thermaflex FRZ 18/6
	м
	210
	

	
	
	
	
	
	

	208
	С113-2438
варіант 10
	Термоізоляція  thermaflex FRZ 22/6
	м
	190
	

	
	
	
	
	
	

	209
	С113-2438
варіант 11
	Термоізоляція  thermaflex FRZ 28/6
	м
	105
	

	
	
	
	
	
	

	210
	С113-2438
варіант 12
	Термоізоляція  thermaflex FRZ 35/9
	м
	50
	

	
	
	
	
	
	

	211
	С113-2438
варіант 13
	Термоізоляція  thermaflex FRZ 42/9
	м
	30
	

	
	
	
	
	
	

	212
	С113-2438
варіант 14
	Термоізоляція  thermaflex FRZ 54/9
	м
	650
	

	
	
	
	
	
	

	213
	С113-2438
варіант 16
	Термоізоляція  thermaflex FRZ 89/13
	м
	120
	

	
	
	
	
	
	

	214
	С113-2438
варіант 17
	Термоізоляція  thermaflex FRZ 125/13
	м
	130
	

	
	
	
	
	
	

	215
	ЕН8-3-2
	Гiдроiзоляцiя листова
	100м2
	0,19
	

	
	
	
	
	
	

	216
	С111-1762
варіант 7
	Ізоляція листова Thermasheet FR-20
	м2
	19
	

	
	
	
	
	
	

	217
	М8-27-1
	Шафа зовнiшнього установлення
комплектного розподiльного пристрою 6-
10 кВ з коридором обслуговування з
вимикачем
	шт
	37
	

	
	
	
	
	
	

	218
	С113-2129
варіант 3
	Шафа НW-25-52 NKW розм. 600х1300х250-
навісна
	шт
	37
	

	
	
	
	
	
	

	219
	Е13-16-6
, к=2
	Грунтування металевих поверхонь за
один раз грунтовкою ГФ-021,
	100м2
	3
	

	
	
	
	
	
	

	220
	С1113-21
варіант 11
	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева
	т
	0,03
	

	
	
	
	
	
	

	221
	Е13-26-6
, к=2,
	Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115, в 2 шари
	100м2
	3
	

	
	
	
	
	
	

	222
	С1113-246
варіант 6
	Емаль ПФ-115 2,8кг (коричн.)
	т
	0,054
	

	
	
	
	
	
	

	223
	Е16-29-1
	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв
систем опалення, водопроводу i гарячого
водопостачання дiаметром до 50 мм
	100м
	8,35
	

	
	
	
	
	
	

	224
	Е16-29-3
	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв
систем опалення, водопроводу i гарячого
водопостачання дiаметром до 200 мм
	100м
	2,9
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                    на будівельні роботи № 2-1-5
	 
	 
	 
	

	 
	 
	на Каналізація
	 
	 
	

	 
	 
	 Роздiл 1. Каналізація  
	 
	 
	

	1
	Е17-1-6
	Установлення умивальникiв одиночних з
пiдведеннямю холодної i гарячої води
	10компл.
	5,2
	

	
	
	
	
	
	

	2
	С130-644
варіант 3
	Умивальник «Астра-55»  з сифоном
	комплект
	52
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Е17-5-1
	Мийки прямокутна з поличкою та
знержавіючої сталі
	10компл.
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	4
	С130-487
варіант 4
	Мийка прямокут. з поличкою 800х600х180 
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Е17-2-3
	Установлення змiшувачiв
	10шт
	5,3
	

	
	
	
	
	
	

	6
	& С130-618-
1
варіант 2
	Змiшувачi загальнi для умивальникiв
	шт
	53
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Е17-3-1
	Установлення унiтазiв iз бачком
безпосередньо приєднаним
	10компл.
	5,2
	

	
	
	
	
	
	

	8
	С130-902
варіант 3
	Унiтази напiвфарфоровi та фарфоровi
козирковi УнКЦ з сидiнням, крiпленням, з
косим випуском без суцiльновiдлитої
полички
	шт
	52
	

	
	
	
	
	
	

	9
	Е17-4-1
	Установлення пiссуарiв настiнних
[одиночних]
	10компл.
	0,7
	

	
	
	
	
	
	

	10
	С130-529
варіант 3
	Пісуaр PRESIDENT P101 з сифоном,
краном та кнопкою
	шт
	7
	

	
	
	
	
	
	

	11
	Е17-1-10
	Установлення пiддонiв душових чавунних i
стальних мiлких
	10компл.
	0,4
	

	
	
	
	
	
	

	12
	С130-544
варіант 3
	Піддон 90*90
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	13
	Е17-2-3
	Установлення змiшувачiв
	10шт
	5,5
	

	
	
	
	
	
	

	14
	С130-617
варіант 3
	Змішувач  для душа з лійкою
	комплект
	55
	

	
	
	
	
	
	

	15
	Е17-1-12
	Установлення трапiв дiаметром 100 мм
	10компл.
	20,9
	

	
	
	
	
	
	

	16
	С130-637
варіант 3
	Трап HL 80.1
	комплект
	209
	

	
	
	
	
	
	

	17
	С113-1484
варіант 2
	Перехід DN 75/110
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	18
	& С113-148-
1
варіант 1
	Сіфон з поворотним шарніром HL100G/50
	шт
	27
	

	
	
	
	
	
	

	19
	Е16-17-4
	Установлення люків для прочистки
дiаметром до 100 мм
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	20
	С113-750
варіант 3
	Люк для прочистки
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	21
	Е18-13-1
	Установлення насосiв вiдцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т
	шт
	15
	

	
	
	
	
	
	

	22
	С1630-1615
варіант 7
	Дренажний насос `WILO` TMW 32/8
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	23
	С1630-1615
варіант 8
	Дренажний насос `WILO` TMW 32/11
	шт
	6
	

	
	
	
	
	
	

	24
	С1630-1615
варіант 9
	Ручний мембранний насос D 40
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	25
	М17-261-1
	Каналізаційна насосна установка WILO
HiSewlift 3-35
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	26
	С130-508
варіант 5
	Каналізаційна насосна установка WILO
HiSewlift 3-35
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	27
	Е1-160-1
	Укрiплення нагiрних i водовiдвiдних канав
лотками-жолобами
	100м
	0,888
	

	
	
	
	
	
	

	28
	С113-101
варіант 3
	Лоток multiline v100 "АСО"
	10шт
	14,8
	

	
	
	
	
	
	

	29
	С1630-522
варіант 3
	Лючок HL98
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	30
	Е16-15-3
	Установлення вентилiв, засувок, затворiв,
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на
трубопроводах iз стальних труб дiаметром
до 100 мм
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	31
	& 2307-
11121-2
варіант 1
	Засувка шиберна Hawle д.100 мм з
фланцями
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	32
	2307-11121
варіант 1
	Засувка шиберна Д.80мм
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	33
	С1545-25
варіант 4
	Втулка буртова
	100шт
	0,06
	

	
	
	
	
	
	

	34
	С113-1873-
1В
варіант 2
	Кран кульовий  дiам. 15 мм
	шт
	75
	

	
	
	
	
	
	

	35
	С113-1873-
1Г
варіант 3
	Кран кульовий  дiам. 40 мм
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	36
	& С113-
2301-2
варіант 1
	Клапан зворотнiй дiам. 40 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	37
	Е16-13-1
	Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з
полiетиленових труб низького тиску
дiаметром 50 мм
	100м
	4,3
	

	
	
	
	
	
	

	38
	С130-1199
варіант 5
	Труба  внутрішньої  каналізації  50х1,8х1000
	м
	430
	

	
	
	
	
	
	

	39
	Е16-13-2
	Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з
полiетиленових труб низького тиску
дiаметром 100 мм (70мм)
	100м
	4,7
	

	
	
	
	
	
	

	40
	С1630-1
варіант 11
	Труба 75/1000 "Valrom/
	м
	15
	

	
	
	
	
	
	

	41
	С1630-1
варіант 12
	Труба НTEM 110х1000 мм
	м
	455
	

	
	
	
	
	
	

	42
	С113-1709
варіант 3
	Колiно 50/90  мм
	шт
	55
	

	
	
	
	
	
	

	43
	С113-1711
варіант 2
	Колiно 75/90 мм
	шт
	18
	

	
	
	
	
	
	

	44
	С113-1709
варіант 4
	Колiно 50/45  мм
	шт
	150
	

	
	
	
	
	
	

	45
	& С113-82-5
варіант 1
	Трiйник 50/50/50/45
	шт
	75
	

	
	
	
	
	
	

	46
	& С113-82-6
варіант 1
	Трiйник 75/75/75/45
	шт
	11
	

	
	
	
	
	
	

	47
	& С113-82-7
варіант 4
	Коліно 110/90
	шт
	30
	

	
	
	
	
	
	

	48
	& С113-82-8
варіант 2
	Коліно 110/45
	шт
	125
	

	
	
	
	
	
	

	49
	& С113-82-9
варіант 1
	Трійник 110/50/110/45
	шт
	40
	

	
	
	
	
	
	

	50
	& С113-82-
10
варіант 1
	Трійник 110/75/110/45
	шт
	12
	

	
	
	
	
	
	

	51
	& С113-82-7
варіант 3
	Коліно 110/90  SN8
	шт
	320
	

	
	
	
	
	
	

	52
	& С113-82-8
варіант 3
	Коліно 110/45 SN8
	шт
	90
	

	
	
	
	
	
	

	53
	& С113-82-
11
варіант 2
	Трійник 110/110/110/45 SN8
	шт
	125
	

	
	
	
	
	
	

	54
	& С113-82-
112
варіант 3
	Трійник 160/110/110/160/45 SN8
	шт
	100
	

	
	
	
	
	
	

	55
	С113-1789
варіант 3
	Редукцiя дiам. 100х50 мм
	шт
	70
	

	
	
	
	
	
	

	56
	Е16-13-1
	Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з
полiетиленових труб низького тиску
дiаметром 50 мм
	100м
	0,3
	

	
	
	
	
	
	

	57
	С130-1199
варіант 6
	Труба ПВХ зовнішня 50*1000
	м
	30
	

	
	
	
	
	
	

	58
	Е16-13-2
	Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з
полiетиленових труб низького тиску
дiаметром 100-160 мм
	100м
	1,8
	

	
	
	
	
	
	

	59
	С1630-1
варіант 14
	Труба ПВХ зовнішня 110*2,7*1000
	м
	90
	

	
	
	
	
	
	

	60
	С1630-1
варіант 15
	Труба ПВХ зовнішня 160*3,2*1000
	м
	90
	

	
	
	
	
	
	

	61
	Е16-7-4
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром 32 мм
	100м
	0,2
	

	
	
	
	
	
	

	62
	С130-890
варіант 4
	Труба емальована ф35х3,0
	м
	20
	

	
	
	
	
	
	

	63
	Е16-7-5
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром 40 мм
	100м
	0,15
	

	
	
	
	
	
	

	64
	С130-891
варіант 3
	Труба емальована ф40х3,0
	м
	15
	

	
	
	
	
	
	

	65
	Е16-7-6
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром 50 мм
	100м
	0,25
	

	
	
	
	
	
	

	66
	С130-892
варіант 2
	Труба емальована д.57мм
	м
	25
	

	
	
	
	
	
	

	67
	Е16-7-8
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром 80 мм
	100м
	0,7
	

	
	
	
	
	
	

	68
	С130-894
варіант 2
	Труба емальована д.89 мм
	м
	70
	

	
	
	
	
	
	

	69
	Е16-7-10
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром 100 мм
	100м
	0,8
	

	
	
	
	
	
	

	70
	С130-895
варіант 3
	Труба емальована ф108х3,5
	м
	80
	

	
	
	
	
	
	

	71
	Е16-7-11
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром 133 мм
	100м
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	72
	С113-71
варіант 2
	Труба емальована ф133х4,0
	м
	10
	

	
	
	
	
	
	

	73
	Е16-7-12
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром 159 мм
	100м
	2,7
	

	
	
	
	
	
	

	74
	С113-72
варіант 2
	Труба емальована ф159х4,5
	м
	270
	

	
	
	
	
	
	

	75
	Е16-7-12
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром 219 мм
	100м
	2,7
	

	
	
	
	
	
	

	76
	& С113-502-
134
	Труба емальована дм219х4,5
	м.п.
	115
	

	
	
	
	
	
	

	77
	2310-10002
варіант 2
	Вiдвід емальований д.32мм
	т
	18
	

	
	
	
	
	
	

	78
	2310-10003
варіант 2
	Вiдвід емальований д.40 мм
	т
	14
	

	
	
	
	
	
	

	79
	2310-10004
варіант 2
	Вiдвід емальований д.89 мм
	т
	10
	

	
	
	
	
	
	

	80
	С113-90
варіант 4
	Трiйник емальований д.89 мм
	10шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	81
	2310-10005
варіант 2
	Вiдвід емпльований д.108 мм
	т
	4
	

	
	
	
	
	
	

	82
	& С113-90-
300-2
варіант 4
	Перехід емальований д.76 мм
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	83
	& С113-90-
300-2
варіант 5
	Перехід емальований д.89 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	84
	& С113-90-
300-2
варіант 6
	Перехід емальований д.108 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	85
	С113-90
варіант 3
	Трiйник емальований д.89 мм
	10шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	86
	С113-1474
варіант 3
	Муфта каналізаційна діам. 160 мм
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	87
	& С1545-
105-1
варіант 3
	Манжета протипожежна д,50 мм
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	88
	& С1545-
105-1
варіант 5
	1Манжета протипожежна д,110 мм
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	89
	& С1545-
105-1
варіант 4
	Манжета протипожежна д,160 мм
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	90
	В6-10-4
	Встановлення покрівельної лійки
	шт
	19
	

	
	
	
	
	
	

	91
	С1115-933
варіант 5
	HL62.1/1 Покрівельна лійка DN110 з
підігрівом
	шт
	17
	

	
	
	
	
	
	

	92
	С1115-933
варіант 6
	HL62.1/2 Покрівельна лійка DN125 з
підігрівом
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	93
	Е16-14-20
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних
полiетиленових труб високого тиску
зовнiшнiм дiаметром 110 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням
	100м
	0,05
	

	
	
	
	
	
	

	94
	С1630-1
варіант 16
	Труба поліетиленова ПЕ 100 д.110*3,5 мм
	м
	5
	

	
	
	
	
	
	

	95
	ЕН15-171-4
	Олiйне фарбування бiлилами з додаванням
кольору грат, рам, труб дiаметром менше
50 мм тощо за два рази
	100м2
	2,79
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                           на будівельні роботи № 2-1-6
	 
	 
	 
	

	 
	 
	на Вентиляція
	 
	 
	

	 
	 
	 Роздiл 1. Вентиляція 
	 
	 
	

	 
	 
	СИСТЕМА ПВ1
	 
	 
	

	1
	Е20-42-2
	Установлення камер припливних типових
без секцiї зрошення продуктивнiстю до 20
тис.м3/год
	камеpа
	1
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Е20-55-2
	Установлення агрегатiв вентиляторних
продуктивнiстю до 20 тис.м3/год
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Е20-52-1
	Установлення клапанiв повiтряних К-0,5 [Н-
503 мм] продуктивнiстю до 20 тис.м3/год
	клапан
	2
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Е20-53-2
	Установлення блокiв тепломасообмiну
продуктивнiстю до 20 тис.м3/год
	10блок
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Е20-45-2
	Установлення фiльтрiв повiтряних [сухих]
продуктивнiстю до 20 тис.м3/год
	фiльтр
	1
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Е20-50-2
	Установлення камер обслуговування
продуктивнiстю до 20 тис.м3/год
	камеpа
	1
	

	
	
	
	
	
	

	7
	М8-105-1
	Монтаж пристрою автоматичного
випрямного, маса до 0,1 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	8
	& 2303-443-7
варіант 1
	Кондиціонер-осушувач L=21000 / 21500
m3/ч P= 750/680Па POOLSTAR-20 (ASYS)У
комплекті з: рекуператором, секцією
рециркуляції, водяний калорифер 48,9кВт,
вбудованим реверсивним тепловим
насосом з краплевлювлювачем, фільтрами,
шумопоглиначами , клапанами, гнучкими
вставкми, рамою, частотними
перетворювачами, блоком автоматичного
керування
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА П1а
	 
	 
	

	9
	Е20-42-1
	Установлення камер припливних типових
без секцiї зрошення продуктивнiстю до 10
тис.м3/год
	камеpа
	1
	

	
	
	
	
	
	

	10
	& 2308-
4001-251
варіант 2
	Припливна установка МС-3 L=1800м3/год
Р=1200Па (АСМ)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	11
	М8-105-1
	Монтаж пристрою автоматичного
випрямного, маса до 0,1 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	12
	& 1517-
2041-58
варіант 15
	Комплект автоматики для П1А
	кмпл.
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА ПВ2
	 
	 
	

	13
	Е20-42-1
	Установлення камер припливних типових
без секцiї зрошення продуктивнiстю до 10
тис.м3/год
	камеpа
	1
	

	
	
	
	
	
	

	14
	Е20-55-1
	Установлення агрегатiв вентиляторних
продуктивнiстю до 10 тис.м3/год
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	15
	Е20-51-1
	Установлення камер повiтряних ВК-0,5 [В-
622 мм] продуктивнiстю до 10 тис.м3/год
	камеpа
	1
	

	
	
	
	
	
	

	16
	Е20-45-1
	Установлення фiльтрiв повiтряних [сухих]
продуктивнiстю до 10 тис.м3/год
	фiльтр
	1
	

	
	
	
	
	
	

	17
	& 2308-
4001-284
варіант 2
	Припливно-витяжна установка МС-8
L=9010/3430 м3/год (АСМ)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	18
	М8-105-1
	Монтаж пристрою автоматичного
випрямного, маса до 0,1 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	19
	& 1517-
2041-58
варіант 16
	Комплект автоматики для ПВ2
	кмпл.
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА П3
	 
	 
	

	20
	Е20-42-1
	Установлення камер припливних типових
без секцiї зрошення продуктивнiстю до 10
тис.м3/год
	камеpа
	1
	

	
	
	
	
	
	

	21
	& 2308-
4001-350
варіант 1
	Припливна підвісна установка МС-2PWK
L=625 м3/год Р=680Па
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	22
	М8-105-1
	Монтаж пристрою автоматичного
випрямного, маса до 0,1 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	23
	& 1517-
2041-58
варіант 17
	Комплект автоматики для П3
	кмпл.
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА ПВ4
	 
	 
	

	24
	Е20-42-1
	Установлення камер припливних типових
без секцiї зрошення продуктивнiстю до 10
тис.м3/год
	камеpа
	1
	

	
	
	
	
	
	

	25
	Е20-55-1
	Установлення агрегатiв вентиляторних
продуктивнiстю до 10 тис.м3/год
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	26
	Е20-51-1
	Установлення камер повiтряних ВК-0,5 [В-
622 мм] продуктивнiстю до 10 тис.м3/год
	камеpа
	1
	

	
	
	
	
	
	

	27
	Е20-45-1
	Установлення фiльтрiв повiтряних [сухих]
продуктивнiстю до 10 тис.м3/год
	фiльтр
	1
	

	
	
	
	
	
	

	28
	& 2308-
4001-279
варіант 4
	Припливно-витяжна установка МС-3
L=1600м3/год Р=550Па (АСМ)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	29
	М8-105-1
	Монтаж пристрою автоматичного
випрямного, маса до 0,1 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	30
	& 1517-
2041-58
варіант 18
	Комплект автоматики для ПВ4
	кмпл.
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА ПВ5
	 
	 
	

	31
	Е20-42-1
	Установлення камер припливних типових
без секцiї зрошення продуктивнiстю до 10
тис.м3/год
	камеpа
	1
	

	
	
	
	
	
	

	32
	Е20-55-1
	Установлення агрегатiв вентиляторних
продуктивнiстю до 10 тис.м3/год
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	33
	Е20-51-1
	Установлення камер повiтряних ВК-0,5 [В-
622 мм] продуктивнiстю до 10 тис.м3/год
	камеpа
	1
	

	
	
	
	
	
	

	34
	Е20-45-1
	Установлення фiльтрiв повiтряних [сухих]
продуктивнiстю до 10 тис.м3/год
	фiльтр
	1
	

	
	
	
	
	
	

	35
	& 2308-
4001-279
варіант 5
	Припливно-витяжна установка МС-3
L=1090/1635м3/год Р=600/650Па (АСМ)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	36
	М8-105-1
	Монтаж пристрою автоматичного
випрямного, маса до 0,1 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	37
	& 1517-
2041-58
варіант 19
	Комплект автоматики для ПВ5
	кмпл.
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА ПВ6
	 
	 
	

	38
	Е20-42-2
	Установлення камер припливних типових
без секцiї зрошення продуктивнiстю до 20
тис.м3/год
	камеpа
	1
	

	
	
	
	
	
	

	39
	Е20-55-2
	Установлення агрегатiв вентиляторних
продуктивнiстю до 20 тис.м3/год
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	40
	Е20-51-2
	Установлення камер повiтряних ВК-0,5 [В-
622 мм] продуктивнiстю до 20 тис.м3/год
	камеpа
	1
	

	
	
	
	
	
	

	41
	Е20-45-2
	Установлення фiльтрiв повiтряних [сухих]
продуктивнiстю до 20 тис.м3/год
	фiльтр
	1
	

	
	
	
	
	
	

	42
	& 2308-
4001-351
варіант 1
	Припливно-витяжна установка МС-20
L=20300 м3/год Р=400Па (АСМ)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	43
	М8-105-1
	Монтаж пристрою автоматичного
випрямного, маса до 0,1 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	44
	& 1517-
2041-58
варіант 20
	Комплект автоматики для ПВ6
	кмпл.
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА ПВ6а
	 
	 
	

	45
	Е20-42-2
	Установлення камер припливних типових
без секцiї зрошення продуктивнiстю до 20
тис.м3/год
	камеpа
	1
	

	
	
	
	
	
	

	46
	Е20-55-2
	Установлення агрегатiв вентиляторних
продуктивнiстю до 20 тис.м3/год
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	47
	Е20-51-2
	Установлення камер повiтряних ВК-0,5 [В-
622 мм] продуктивнiстю до 20 тис.м3/год
	камеpа
	1
	

	
	
	
	
	
	

	48
	Е20-45-2
	Установлення фiльтрiв повiтряних [сухих]
продуктивнiстю до 20 тис.м3/год
	фiльтр
	1
	

	
	
	
	
	
	

	49
	& 2308-
4001-351
варіант 1
	Припливно-витяжна установка МС-20
L=20300 м3/год Р=400Па (АСМ)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	50
	М8-105-1
	Монтаж пристрою автоматичного
випрямного, маса до 0,1 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	51
	& 1517-
2041-58
варіант 21
	Комплект автоматики для ПВ6а
	кмпл.
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА ПВ7
	 
	 
	

	52
	Е20-42-1
	Установлення камер припливних типових
без секцiї зрошення продуктивнiстю до 10
тис.м3/год
	камеpа
	1
	

	
	
	
	
	
	

	53
	Е20-55-1
	Установлення агрегатiв вентиляторних
продуктивнiстю до 10 тис.м3/год
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	54
	Е20-51-1
	Установлення камер повiтряних ВК-0,5 [В-
622 мм] продуктивнiстю до 10 тис.м3/год
	камеpа
	1
	

	
	
	
	
	
	

	55
	Е20-45-1
	Установлення фiльтрiв повiтряних [сухих]
продуктивнiстю до 10 тис.м3/год
	фiльтр
	1
	

	
	
	
	
	
	


	56
	& 2308-
4001-280
варіант 2
	Припливно-витяжна установка МС-5
L=3255/2965м3/год Р=750Па (АСМ)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	57
	М8-105-1
	Монтаж пристрою автоматичного
випрямного, маса до 0,1 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	58
	& 1517-
2041-58
варіант 22
	Комплект автоматики для ПВ7
	кмпл.
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Система П8
	 
	 
	

	59
	Е20-42-1
	Установлення камер припливних типових
без секцiї зрошення продуктивнiстю до 10
тис.м3/год
	камеpа
	1
	

	
	
	
	
	
	

	60
	& 2308-
4001-265
варіант 1
	Припливна установка МС-5 L=5355м3/год
Р=1100Па (АСМ)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	61
	М8-105-1
	Монтаж пристрою автоматичного
випрямного, маса до 0,1 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	62
	& 1517-
2041-58
варіант 23
	Комплект автоматики для П8
	кмпл.
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА ПВ9
	 
	 
	

	63
	Е20-42-1
	Установлення камер припливних типових
без секцiї зрошення продуктивнiстю до 10
тис.м3/год
	камеpа
	1
	

	
	
	
	
	
	

	64
	Е20-55-1
	Установлення агрегатiв вентиляторних
продуктивнiстю до 10 тис.м3/год
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	65
	Е20-51-1
	Установлення камер повiтряних ВК-0,5 [В-
622 мм] продуктивнiстю до 10 тис.м3/год
	камеpа
	1
	

	
	
	
	
	
	

	66
	Е20-45-1
	Установлення фiльтрiв повiтряних [сухих]
продуктивнiстю до 10 тис.м3/год
	фiльтр
	1
	

	
	
	
	
	
	

	67
	& 2308-
4001-279
варіант 6
	Припливно-витяжна установка МС-3
L=1950/1305м3/год Р=500/500Па (АСМ)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	68
	М8-105-1
	Монтаж пристрою автоматичного
випрямного, маса до 0,1 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	69
	& 1517-
2041-58
варіант 24
	Комплект автоматики для ПВ9
	кмпл.
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА П9а/В25
	 
	 
	

	70
	Е20-42-1
	Установлення камер припливних типових
без секцiї зрошення продуктивнiстю до 10
тис.м3/год
	камеpа
	1
	

	
	
	
	
	
	

	71
	Е20-55-1
	Установлення агрегатiв вентиляторних
продуктивнiстю до 10 тис.м3/год
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	72
	Е20-51-1
	Установлення камер повiтряних ВК-0,5 [В-
622 мм] продуктивнiстю до 10 тис.м3/год
	камеpа
	1
	

	
	
	
	
	
	

	73
	Е20-45-1
	Установлення фiльтрiв повiтряних [сухих]
продуктивнiстю до 10 тис.м3/год
	фiльтр
	1
	

	
	
	
	
	
	

	74
	& 2308-
4001-279
варіант 7
	Припливно-витяжна установка МС-3
L=930/695м3/год Р=400/400Па (АСМ)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	75
	М8-105-1
	Монтаж пристрою автоматичного
випрямного, маса до 0,1 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	76
	& 1517-
2041-58
варіант 25
	Комплект автоматики для ПВ9а/В25
	кмпл.
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА П10
	 
	 
	

	77
	Е20-42-1
	Установлення камер припливних типових
без секцiї зрошення продуктивнiстю до 10
тис.м3/год
	камеpа
	1
	

	
	
	
	
	
	

	78
	& 2308-
4001-251
варіант 3
	Припливна установка МС-3 L=1900м3/год
Р=480Па (АСМ)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	79
	М8-105-1
	Монтаж пристрою автоматичного
випрямного, маса до 0,1 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	80
	& 1517-
2041-58
варіант 26
	Комплект автоматики для П10
	кмпл.
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА ПВ11/В29
	 
	 
	

	81
	Е20-42-1
	Установлення камер припливних типових
без секцiї зрошення продуктивнiстю до 10
тис.м3/год
	камеpа
	1
	

	
	
	
	
	
	

	82
	Е20-55-1
	Установлення агрегатiв вентиляторних
продуктивнiстю до 10 тис.м3/год
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	83
	Е20-51-1
	Установлення камер повiтряних ВК-0,5 [В-
622 мм] продуктивнiстю до 10 тис.м3/год
	камеpа
	1
	

	
	
	
	
	
	

	84
	Е20-45-1
	Установлення фiльтрiв повiтряних [сухих]
продуктивнiстю до 10 тис.м3/год
	фiльтр
	1
	

	
	
	
	
	
	

	85
	& 2308-
4001-284
варіант 3
	Припливно-витяжна установка МС-8
L=9280/9280 м3/год Р=680Па (АСМ)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	86
	М8-105-1
	Монтаж пристрою автоматичного
випрямного, маса до 0,1 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	87
	& 1517-
2041-58
варіант 27
	Комплект автоматики для П11/В29
	кмпл.
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА ПВ11а/В29а
	 
	 
	

	88
	Е20-42-1
	Установлення камер припливних типових
без секцiї зрошення продуктивнiстю до 10
тис.м3/год
	камеpа
	1
	

	
	
	
	
	
	

	89
	Е20-55-1
	Установлення агрегатiв вентиляторних
продуктивнiстю до 10 тис.м3/год
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	90
	Е20-51-1
	Установлення камер повiтряних ВК-0,5 [В-
622 мм] продуктивнiстю до 10 тис.м3/год
	камеpа
	1
	

	
	
	
	
	
	

	91
	Е20-45-1
	Установлення фiльтрiв повiтряних [сухих]
продуктивнiстю до 10 тис.м3/год
	фiльтр
	1
	

	
	
	
	
	
	

	92
	& 2308-
4001-280
варіант 3
	Припливно-витяжна установка МС-5
L=4515/4200м3/год Р=650Па (АСМ)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	93
	М8-105-1
	Монтаж пристрою автоматичного
випрямного, маса до 0,1 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	94
	& 1517-
2041-58
варіант 28
	Комплект автоматики для П11а/В29а
	кмпл.
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА П12
	 
	 
	

	95
	Е20-31-1
	Установлення вентиляторiв радiальних
масою до 0,05 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	96
	& С130-120-
16
варіант 5
	Вентилятор канальний прямокутний SVB 50-
30/25-4D (ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	97
	& С130-231-
4
варіант 1
	Вставки гнучкі SFI 50-30 (ASYS)
	шт.
	2
	

	
	
	
	
	
	

	98
	Е20-35-1
	Установлення калориферiв масою до 0,1 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	99
	& 2308-
5012-13
варіант 1
	Електричний калорифер прямокутний
SEH50-25/7.5 (ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	100
	Е20-26-5
	Установлення шумоглушникiв
вентиляцiйних трубчастих типу ГТП 1-5
перерiзом 500х300 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	101
	Е20-16-1
	Установлення клапанiв повiтряних
утеплених КВУ з електричним або
пневматичним приводом периметром до
3200 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	102
	& С130-380-
11
варіант 1
	Клапан прямокутний SRC 50-25 (ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	103
	Е20-45-1
	Установлення фiльтрiв повiтряних [сухих]
продуктивнiстю до 10 тис.м3/год
	фiльтр
	1
	

	
	
	
	
	
	

	104
	& С1630-
1051-21
варіант 1
	Фільтр прямокутний SFB 50-25 G1 (ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	105
	Е20-53-1
	Установлення блокiв тепломасообмiну
продуктивнiстю до 10 тис.м3/год
	10блок
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	106
	& С130-315-
8
варіант 1
	Повітроохолоджувач фреоновий SDC 50-25
(ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	107
	& С1630-
1051-28
варіант 1
	Каплевловлювач прямокутний DC 50-25
(ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	108
	М11-168-1
	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг
	шт
	1
	

	109
	& 1517-
2041-47
варіант 10
	Щит автоматичного керування з частотним
регулятором
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА В3.1
	 
	 
	

	110
	Е20-31-1
	Установлення вентиляторiв радiальних
масою до 0,05 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	111
	& С130-120-
16
варіант 5
	Вентилятор канальний прямокутний SVB 50-
30/25-4D (ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	112
	& С130-231-
4
варіант 1
	Вставки гнучкі SFI 50-30 (ASYS)
	шт.
	2
	

	
	
	
	
	
	

	113
	Е20-25-3
	Установлення шумоглушникiв
вентиляцiйних трубчастих круглого перерiзу
типу ГТК 1-3 дiаметром обичайки 250 мм
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	114
	Е20-13-1
	Установлення клапанiв зворотних
дiаметром до 355 мм
	клапан
	1
	

	
	
	
	
	
	

	115
	& С130-380-
6
варіант 1
	Клапан зворотній FC 250
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	116
	М11-168-1
	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	117
	& 1517-
2041-47
варіант 11
	Щит автоматичного керування з частотним
регулятором В3
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА В8.1
	 
	 
	

	118
	Е20-31-1
	Установлення вентиляторiв радiальних
масою до 0,05 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	119
	& С130-130-
1
варіант 1
	Вентилятор канальний круглий RV100L
(ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	120
	& С1545-
166-57
варіант 1
	Вставка гнучка RFI 100 (ASYS)
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	121
	Е20-13-1
	Установлення клапанiв зворотних
дiаметром до 355 мм
	клапан
	1
	

	
	
	
	
	
	

	122
	& С130-380-
1
варіант 1
	Клапан зворотній FC 100 (ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	123
	Е20-25-1
	Установлення шумоглушникiв
вентиляцiйних трубчастих круглого перерiзу
типу ГТК 1-1 дiаметром обичайки до 125 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	124
	М11-168-1
	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	125
	& 1517-
2041-47
варіант 2
	Щит автоматичного керування з частотним
регулятором RV1-2,5
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА В10.1
	 
	 
	

	126
	Е20-31-1
	Установлення вентиляторiв радiальних
масою до 0,05 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	127
	& С130-120-
16
варіант 5
	Вентилятор канальний прямокутний SVB 50-
30/25-4D (ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	128
	& С130-231-
4
варіант 1
	Вставки гнучкі SFI 50-30 (ASYS)
	шт.
	2
	

	
	
	
	
	
	

	129
	Е20-26-5
	Установлення шумоглушникiв
вентиляцiйних трубчастих типу ГТП 1-5
перерiзом 500х300 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	130
	Е20-16-1
	Установлення клапанiв повiтряних
утеплених КВУ з електричним або
пневматичним приводом периметром до
3200 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	131
	& С130-380-
11
варіант 3
	Клапан прямокутний SRC 50-30 (ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	132
	М11-168-1
	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	133
	& 1517-
2041-47
варіант 12
	Щит автоматичного керування з частотним
регулятором В10
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА В11.1
	 
	 
	

	134
	Е20-31-1
	Установлення вентиляторiв радiальних
масою до 0,05 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	135
	& С130-120-
16
варіант 5
	Вентилятор канальний прямокутний SVB 50-
30/25-4D (ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	136
	& С130-231-
4
варіант 1
	Вставки гнучкі SFI 50-30 (ASYS)
	шт.
	2
	

	
	
	
	
	
	

	137
	Е20-26-5
	Установлення шумоглушникiв
вентиляцiйних трубчастих типу ГТП 1-5
перерiзом 500х300 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	138
	Е20-16-1
	Установлення клапанiв повiтряних
утеплених КВУ з електричним або
пневматичним приводом периметром до
3200 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	139
	& С130-380-
11
варіант 3
	Клапан прямокутний SRC 50-30 (ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	140
	М11-168-1
	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	141
	& 1517-
2041-47
варіант 13
	Щит автоматичного керування з частотним
регулятором В11
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА В12.1
	 
	 
	

	142
	Е20-31-1
	Установлення вентиляторiв радiальних
масою до 0,05 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	143
	& С130-130-
4
варіант 1
	Вентилятор канальний круглий RV125L
(ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	144
	& С1545-
166-55
варіант 1
	Гнучка вставка RFI 125 (ASYS)
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	145
	Е20-13-1
	Установлення клапанiв зворотних
дiаметром до 355 мм
	клапан
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	146
	& С130-380-
2
варіант 1
	Клапан зворотній FC 125 (ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	147
	Е20-25-1
	Установлення шумоглушникiв
вентиляцiйних трубчастих круглого перерiзу
типу ГТК 1-1 дiаметром обичайки до 125 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	148
	М11-168-1
	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	149
	& 1517-
2041-47
варіант 2
	Щит автоматичного керування з частотним
регулятором RV1-2,5
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА В13.1
	 
	 
	

	150
	Е20-31-1
	Установлення вентиляторiв радiальних
масою до 0,05 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	151
	& С130-130-
4
варіант 1
	Вентилятор канальний круглий RV125L
(ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	152
	& С1545-
166-55
варіант 1
	Гнучка вставка RFI 125 (ASYS)
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	153
	Е20-13-1
	Установлення клапанiв зворотних
дiаметром до 355 мм
	клапан
	1
	

	
	
	
	
	
	

	154
	& С130-380-
2
варіант 1
	Клапан зворотній FC 125 (ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	155
	Е20-25-1
	Установлення шумоглушникiв
вентиляцiйних трубчастих круглого перерiзу
типу ГТК 1-1 дiаметром обичайки до 125 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	156
	М11-168-1
	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг
	шт
	1
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	157
	& 1517-
2041-47
варіант 2
	Щит автоматичного керування з частотним
регулятором RV1-2,5
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА В14.1
	 
	 
	

	158
	Е20-31-1
	Установлення вентиляторiв радiальних
масою до 0,05 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	159
	& С130-120-
16
варіант 6
	Вентилятор канальний прямокутний SVF 60-
30/28-4D (ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	160
	& С130-231-
4
варіант 2
	Вставки гнучкі SFI 60-30 (ASYS)
	шт.
	2
	

	
	
	
	
	
	

	161
	Е20-13-1
	Установлення клапанiв зворотних
дiаметром до 355 мм
	клапан
	1
	

	
	
	
	
	
	

	162
	& С130-380-
2
варіант 2
	Клапан зворотній FC 315 (ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	163
	Е20-25-4
	Установлення шумоглушникiв
вентиляцiйних трубчастих круглого перерiзу
типу ГТК 1-4 дiаметром обичайки 315 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	164
	М11-168-1
	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	165
	& 1517-
2041-47
варіант 14
	Щит автоматичного керування з частотним
регулятором В14
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА В15.1
	 
	 
	

	166
	Е20-31-1
	Установлення вентиляторiв радiальних
масою до 0,05 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	167
	& С130-130-
10
варіант 1
	Вентилятор канальний круглий RV200L
(ASYS) 
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	168
	& С1545-
166-59
варіант 1
	Вставка гнучка RFI 200 (ASYS) 
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	169
	Е20-13-1
	Установлення клапанiв зворотних
дiаметром до 355 мм
	клапан
	1
	

	
	
	
	
	
	

	170
	& С130-380-
5
варіант 1
	Клапан зворотній FC 200 (ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	171
	Е20-25-2
	Установлення шумоглушникiв
вентиляцiйних трубчастих круглого перерiзу
типу ГТК 1-2 дiаметром обичайки 200 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	172
	М11-168-1
	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	173
	& 1517-
2041-47
варіант 2
	Щит автоматичного керування з частотним
регулятором RV1-2,5
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА В15а.1
	 
	 
	

	174
	Е20-31-1
	Установлення вентиляторiв радiальних
масою до 0,05 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	175
	& С130-130-
10
варіант 1
	Вентилятор канальний круглий RV200L
(ASYS) 
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	176
	& С1545-
166-59
варіант 1
	Вставка гнучка RFI 200 (ASYS) 
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	177
	Е20-13-1
	Установлення клапанiв зворотних
дiаметром до 355 мм
	клапан
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	178
	& С130-380-
5
варіант 1
	Клапан зворотній FC 200 (ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	179
	Е20-25-2
	Установлення шумоглушникiв
вентиляцiйних трубчастих круглого перерiзу
типу ГТК 1-2 дiаметром обичайки 200 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	180
	М11-168-1
	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	181
	& 1517-
2041-47
варіант 2
	Щит автоматичного керування з частотним
регулятором RV1-2,5
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА В16.1
	 
	 
	

	182
	Е20-31-1
	Установлення вентиляторiв радiальних
масою до 0,05 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	183
	& С130-130-
1
варіант 1
	Вентилятор канальний круглий RV100L
(ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	184
	& С1545-
166-57
варіант 1
	Вставка гнучка RFI 100 (ASYS)
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	185
	Е20-13-1
	Установлення клапанiв зворотних
дiаметром до 355 мм
	клапан
	1
	

	
	
	
	
	
	

	186
	& С130-380-
1
варіант 1
	Клапан зворотній FC 100 (ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	187
	Е20-25-1
	Установлення шумоглушникiв
вентиляцiйних трубчастих круглого перерiзу
типу ГТК 1-1 дiаметром обичайки до 125 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	188
	М11-168-1
	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	189
	& 1517-
2041-47
варіант 2
	Щит автоматичного керування з частотним
регулятором RV1-2,5
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА В17.1
	 
	 
	

	190
	Е20-31-1
	Установлення вентиляторiв радiальних
масою до 0,05 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	191
	& С130-130-
1
варіант 1
	Вентилятор канальний круглий RV100L
(ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	192
	& С1545-
166-57
варіант 1
	Вставка гнучка RFI 100 (ASYS)
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	193
	Е20-13-1
	Установлення клапанiв зворотних
дiаметром до 355 мм
	клапан
	1
	

	
	
	
	
	
	

	194
	& С130-380-
1
варіант 1
	Клапан зворотній FC 100 (ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	195
	Е20-25-1
	Установлення шумоглушникiв
вентиляцiйних трубчастих круглого перерiзу
типу ГТК 1-1 дiаметром обичайки до 125 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	196
	М11-168-1
	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	197
	& 1517-
2041-47
варіант 2
	Щит автоматичного керування з частотним
регулятором RV1-2,5
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА В18.1
	 
	 
	

	198
	Е20-31-1
	Установлення вентиляторiв радiальних
масою до 0,05 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	199
	& С130-120-
16
варіант 3
	Вентилятор канальний прямокутний SVB 50-
25/22-4D (ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	200
	& С130-231-
4
варіант 3
	Вставки гнучкі SFI 50-25 (ASYS)
	шт.
	2
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	201
	Е20-25-4
	Установлення шумоглушникiв
вентиляцiйних трубчастих круглого перерiзу
типу ГТК 1-4 дiаметром обичайки 315 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	202
	Е20-16-1
	Установлення клапанiв повiтряних
утеплених КВУ з електричним або
пневматичним приводом периметром до
3200 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	203
	& С130-380-
11
варіант 1
	Клапан прямокутний SRC 50-25 (ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	204
	М11-168-1
	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	205
	& 1517-
2041-47
варіант 15
	Щит автоматичного керування з частотним
регулятором В18
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА В19.1
	 
	 
	

	206
	Е20-31-1
	Установлення вентиляторiв радiальних
масою до 0,05 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	207
	& С130-130-
10
варіант 1
	Вентилятор канальний круглий RV200L
(ASYS) 
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	208
	& С1545-
166-59
варіант 1
	Вставка гнучка RFI 200 (ASYS) 
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	209
	Е20-13-1
	Установлення клапанiв зворотних
дiаметром до 355 мм
	клапан
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	210
	& С130-380-
5
варіант 1
	Клапан зворотній FC 200 (ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	211
	Е20-25-2
	Установлення шумоглушникiв
вентиляцiйних трубчастих круглого перерiзу
типу ГТК 1-2 дiаметром обичайки 200 мм
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	212
	М11-168-1
	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	213
	& 1517-
2041-47
варіант 2
	Щит автоматичного керування з частотним
регулятором RV1-2,5
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА В20.1
	 
	 
	

	214
	Е20-31-1
	Установлення вентиляторiв радiальних
масою до 0,05 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	215
	& С130-120-
16
варіант 7
	Вентилятор канальний прямокутний SVB 60-
30/28-4D (ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	216
	& С130-231-
4
варіант 2
	Вставки гнучкі SFI 60-30 (ASYS)
	шт.
	2
	

	
	
	
	
	
	

	217
	Е20-26-5
	Установлення шумоглушникiв
вентиляцiйних трубчастих типу ГТП 1-5
перерiзом 600х300 мм
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	218
	Е20-16-1
	Установлення клапанiв повiтряних
утеплених КВУ з електричним або
пневматичним приводом периметром до
3200 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	219
	& С130-380-
11
варіант 3
	Клапан прямокутний SRC 50-30 (ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	220
	М11-168-1
	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	221
	& 1517-
2041-47
варіант 16
	Щит автоматичного керування з частотним
регулятором В20
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА В23.1
	 
	 
	

	222
	Е20-31-1
	Установлення вентиляторiв радiальних
масою до 0,05 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	223
	& С130-130-
10
варіант 1
	Вентилятор канальний круглий RV200L
(ASYS) 
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	224
	& С1545-
166-59
варіант 1
	Вставка гнучка RFI 200 (ASYS) 
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	225
	Е20-13-1
	Установлення клапанiв зворотних
дiаметром до 355 мм
	клапан
	1
	

	
	
	
	
	
	

	226
	& С130-380-
5
варіант 1
	Клапан зворотній FC 200 (ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	227
	Е20-25-2
	Установлення шумоглушникiв
вентиляцiйних трубчастих круглого перерiзу
типу ГТК 1-2 дiаметром обичайки 200 мм
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	228
	М11-168-1
	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	229
	& 1517-
2041-47
варіант 2
	Щит автоматичного керування з частотним
регулятором RV1-2,5
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА В24.1
	 
	 
	

	230
	Е20-31-1
	Установлення вентиляторiв радiальних
масою до 0,05 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	231
	& С130-120-
16
варіант 7
	Вентилятор канальний прямокутний SVB 60-
30/28-4D (ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	232
	& С130-231-
4
варіант 2
	Вставки гнучкі SFI 60-30 (ASYS)
	шт.
	2
	

	
	
	
	
	
	

	233
	Е20-26-5
	Установлення шумоглушникiв
вентиляцiйних трубчастих типу ГТП 1-5
перерiзом 600х300 мм
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	234
	Е20-16-1
	Установлення клапанiв повiтряних
утеплених КВУ з електричним або
пневматичним приводом периметром до
3200 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	235
	& С130-380-
11
варіант 3
	Клапан прямокутний SRC 50-30 (ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	236
	М11-168-1
	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	237
	& 1517-
2041-47
варіант 10
	Щит автоматичного керування з частотним
регулятором
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА В26.1
	 
	 
	

	238
	Е20-31-1
	Установлення вентиляторiв радiальних
масою до 0,05 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	239
	& С130-130-
1
варіант 1
	Вентилятор канальний круглий RV100L
(ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	240
	& С1545-
166-57
варіант 1
	Вставка гнучка RFI 100 (ASYS)
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	241
	Е20-13-1
	Установлення клапанiв зворотних
дiаметром до 355 мм
	клапан
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	242
	& С130-380-
1
варіант 1
	Клапан зворотній FC 100 (ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	243
	Е20-25-1
	Установлення шумоглушникiв
вентиляцiйних трубчастих круглого перерiзу
типу ГТК 1-1 дiаметром обичайки до 125 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	244
	М11-168-1
	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	245
	& 1517-
2041-47
варіант 2
	Щит автоматичного керування з частотним
регулятором RV1-2,5
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА В27.1
	 
	 
	

	246
	Е20-31-1
	Установлення вентиляторiв радiальних
масою до 0,05 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	247
	& С130-120-
16
варіант 6
	Вентилятор канальний прямокутний SVF 60-
30/28-4D (ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	248
	& С130-231-
4
варіант 2
	Вставки гнучкі SFI 60-30 (ASYS)
	шт.
	2
	

	
	
	
	
	
	

	249
	Е20-26-5
	Установлення шумоглушникiв
вентиляцiйних трубчастих типу ГТП 1-5
перерiзом 600х300 мм
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	250
	Е20-16-1
	Установлення клапанiв повiтряних
утеплених КВУ з електричним або
пневматичним приводом периметром до
3200 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	251
	& С130-380-
11
варіант 1
	Клапан прямокутний SRC 50-25 (ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	252
	М11-168-1
	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг
	шт
	1
	

	253
	& 1517-
2041-47
варіант 17
	Щит автоматичного керування з частотним
регулятором В27
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА В28.1
	 
	 
	

	254
	Е20-31-1
	Установлення вентиляторiв радiальних
масою до 0,05 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	255
	& С130-130-
7
варіант 1
	Вентилятор канальний круглий RV160L
(ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	256
	& С130-231-
13
варіант 1
	Гнучка вставка RFI 160 (ASYS)
	шт.
	2
	

	
	
	
	
	
	

	257
	Е20-13-1
	Установлення клапанiв зворотних
дiаметром до 355 мм
	клапан
	1
	

	
	
	
	
	
	

	258
	& С130-380-
4
варіант 1
	Клапан зворотній FC 160 (ASYS) 
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	259
	Е20-25-2
	Установлення шумоглушникiв
вентиляцiйних трубчастих круглого перерiзу
типу ГТК 1-2 дiаметром обичайки до 200 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	260
	М11-168-1
	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	261
	& 1517-
2041-47
варіант 2
	Щит автоматичного керування з частотним
регулятором RV1-2,5
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА В30.1
	 
	 
	

	262
	Е20-31-1
	Установлення вентиляторiв радiальних
масою до 0,05 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	263
	& С130-130-
4
варіант 1
	Вентилятор канальний круглий RV125L
(ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	264
	& С1545-
166-55
варіант 1
	Гнучка вставка RFI 125 (ASYS)
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	265
	Е20-13-1
	Установлення клапанiв зворотних
дiаметром до 355 мм
	клапан
	1
	

	
	
	
	
	
	

	266
	& С130-380-
2
варіант 1
	Клапан зворотній FC 125 (ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	267
	Е20-25-1
	Установлення шумоглушникiв
вентиляцiйних трубчастих круглого перерiзу
типу ГТК 1-1 дiаметром обичайки до 125 мм
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	268
	М11-168-1
	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	269
	& 1517-
2041-47
варіант 2
	Щит автоматичного керування з частотним
регулятором RV1-2,5
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА В31.1
	 
	 
	

	270
	Е20-31-1
	Установлення вентиляторiв радiальних
масою до 0,05 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	271
	& С130-130-
1
варіант 1
	Вентилятор канальний круглий RV100L
(ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	272
	& С1545-
166-57
варіант 1
	Вставка гнучка RFI 100 (ASYS)
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	273
	Е20-13-1
	Установлення клапанiв зворотних
дiаметром до 355 мм
	клапан
	1
	

	
	
	
	
	
	

	274
	& С130-380-
1
варіант 1
	Клапан зворотній FC 100 (ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	275
	Е20-25-1
	Установлення шумоглушникiв
вентиляцiйних трубчастих круглого перерiзу
типу ГТК 1-1 дiаметром обичайки до 125 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	276
	М11-168-1
	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	277
	& 1517-
2041-47
варіант 2
	Щит автоматичного керування з частотним
регулятором RV1-2,5
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА В32.1
	 
	 
	

	278
	Е20-31-1
	Установлення вентиляторiв радiальних
масою до 0,05 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	279
	& С130-130-
7
варіант 1
	Вентилятор канальний круглий RV160L
(ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	280
	& С130-231-
13
варіант 1
	Гнучка вставка RFI 160 (ASYS)
	шт.
	2
	

	
	
	
	
	
	

	281
	Е20-13-1
	Установлення клапанiв зворотних
дiаметром до 355 мм
	клапан
	1
	

	
	
	
	
	
	

	282
	& С130-380-
4
варіант 1
	Клапан зворотній FC 160 (ASYS) 
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	283
	Е20-25-2
	Установлення шумоглушникiв
вентиляцiйних трубчастих круглого перерiзу
типу ГТК 1-2 дiаметром обичайки до 200 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	284
	М11-168-1
	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	285
	& 1517-
2041-47
варіант 2
	Щит автоматичного керування з частотним
регулятором RV1-2,5
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА В33.1
	 
	 
	

	286
	Е20-31-1
	Установлення вентиляторiв радiальних
масою до 0,05 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	287
	& С130-130-
7
варіант 1
	Вентилятор канальний круглий RV160L
(ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	288
	& С130-231-
13
варіант 1
	Гнучка вставка RFI 160 (ASYS)
	шт.
	2
	

	
	
	
	
	
	

	289
	Е20-13-1
	Установлення клапанiв зворотних
дiаметром до 355 мм
	клапан
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	290
	& С130-380-
4
варіант 1
	Клапан зворотній FC 160 (ASYS) 
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	291
	Е20-25-2
	Установлення шумоглушникiв
вентиляцiйних трубчастих круглого перерiзу
типу ГТК 1-2 дiаметром обичайки до 200 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	292
	М11-168-1
	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	293
	& 1517-
2041-47
варіант 2
	Щит автоматичного керування з частотним
регулятором RV1-2,5
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА В34.1
	 
	 
	

	294
	Е20-31-1
	Установлення вентиляторiв радiальних
масою до 0,05 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	295
	& С130-130-
1
варіант 1
	Вентилятор канальний круглий RV100L
(ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	296
	& С1545-
166-57
варіант 1
	Вставка гнучка RFI 100 (ASYS)
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	297
	Е20-13-1
	Установлення клапанiв зворотних
дiаметром до 355 мм
	клапан
	1
	

	
	
	
	
	
	

	298
	& С130-380-
1
варіант 1
	Клапан зворотній FC 100 (ASYS)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	299
	Е20-25-1
	Установлення шумоглушникiв
вентиляцiйних трубчастих круглого перерiзу
типу ГТК 1-1 дiаметром обичайки до 125 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	300
	М11-168-1
	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	301
	& 1517-
2041-47
варіант 2
	Щит автоматичного керування з частотним
регулятором RV1-2,5
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	СИСТЕМА ПП1.1
	 
	 
	

	302
	Е20-33-3
	Установлення вентиляторiв дахових масою
до 0,4 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	303
	& С1630-
1527-5
	Вентилятор даховий припливний
L=18800м3/год Р=150Па ВКОП 0-063-Н-
03000/2-У1 (ВЕЗА)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	304
	Е20-3-16
	Прокладання фасонних частин з
оцинкованої сталi класу Н [нормальнi]
товщиною 0,9 мм, периметром до 5200 мм
	100м2
	0,18
	

	
	
	
	
	
	

	305
	& С1545-
265-58
варіант 1
	Стакан монтажний з клапаном СТАМ103-88-
Н (ВЕЗА)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	306
	& С1545-
265-58
варіант 2
	Перехідник до вентилятора ПЕК-ОСА-063-С
(ВЕЗА)
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	307
	Е20-34-1
	Установлення агрегатiв повiтряно-
опалювальних масою до 0,25 т
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	308
	& 2308-
4001-181
	Завіса повітряна Defender E150 L=1500м у
комплекті з кронштейнами, пульт
дистанційного керування
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	309
	Е20-15-1
	Установлення заслiнок повiтряних i клапанiв
повiтряних КВР з електричним або
пневматичним приводом дiаметром до 250
мм
	шт
	27
	

	
	
	
	
	
	

	310
	& С1630-
1785-16
варіант 9
	Клапан вогнезатримуючий нормально
відкритий з ел. приводом КПУ-1Н-100-2ф-
МВ220 Ду 100 ("ВЕЗА")
	шт
	7
	

	
	
	
	
	
	

	311
	& С1630-
1785-16
варіант 10
	Клапан вогнезатримуючий нормально
відкритий з ел. приводом КПУ-1Н-125-2ф-
МВ220 Ду 125 ("ВЕЗА")
	шт
	7
	

	
	
	
	
	
	

	312
	& С1630-
1785-16
варіант 11
	Клапан вогнезатримуючий нормально
відкритий з ел. приводом КПУ-1Н-160-2ф-
МВ220 Ду 160 ("ВЕЗА")
	шт
	5
	

	
	
	
	
	
	

	313
	& С1630-
1785-16
варіант 12
	Клапан вогнезатримуючий нормально
відкритий з ел. приводом КПУ-1Н-200-2ф-
МВ220 Ду 200 ("ВЕЗА")
	шт
	5
	

	
	
	
	
	
	

	314
	& С1630-
1785-16
варіант 13
	Клапан вогнезатримуючий нормально
відкритий з ел. приводом КПУ-1Н-250-2ф-
МВ220 Ду 250 ("ВЕЗА")
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	315
	Е20-15-2
	Установлення заслiнок повiтряних i клапанiв
повiтряних КВР з електричним або
пневматичним приводом дiаметром до 355
мм
	шт
	10
	

	
	
	
	
	
	

	316
	& С1630-
1785-16
варіант 14
	Клапан вогнезатримуючий нормально
відкритий з ел. приводом КПУ-1Н-315-2ф-
МВ220 Ду 315 ("ВЕЗА")
	шт
	6
	

	
	
	
	
	
	

	317
	& С1630-
1785-16
варіант 15
	Клапан вогнезатримуючий нормально
відкритий з ел. приводом КПУ-1Н-355-2ф-
МВ220 Ду 355 ("ВЕЗА")
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	318
	Е20-15-3
	Установлення заслiнок повiтряних i клапанiв
повiтряних КВР з електричним або
пневматичним приводом дiаметром до 560
мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	319
	& С1630-
1785-16
варіант 16
	Клапан вогнезатримуючий нормально
відкритий з ел. приводом КПУ-1Н-500-2ф-
МВ220 Ду 500 ("ВЕЗА")
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	320
	Е20-13-15
	Установлення клапанiв вогнезатримуючих
периметром до 1600 мм
	клапан
	32
	

	
	
	
	
	
	

	321
	& С1630-
1785-22
варіант 18
	Клапан вогнезатримуючий нормально
відкритий з електроприводом КПУ-1Н-
150х150-2ф-МВ220-Т-СН
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	322
	& С1630-
1785-22
варіант 19
	Клапан вогнезатримуючий нормально
відкритий з електроприводом КПУ-1Н-
200х100-2ф-МВ220-Т-СН
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	323
	& С1630-
1785-22
варіант 20
	Клапан вогнезатримуючий нормально
відкритий з електроприводом КПУ-1Н-
250х200-2ф-МВ220-Т-СН
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	324
	& С1630-
1785-22
варіант 21
	Клапан вогнезатримуючий нормально
відкритий з електроприводом КПУ-1Н-
300х100-2ф-МВ220-Т-СН
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	325
	& С1630-
1785-22
варіант 22
	Клапан вогнезатримуючий нормально
відкритий з електроприводом КПУ-1Н-
300х300-2ф-МВ220-Т-СН
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	326
	& С1630-
1785-22
варіант 23
	Клапан вогнезатримуючий нормально
відкритий з електроприводом КПУ-1Н-
350х300-2ф-МВ220-Т-СН
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	327
	& С1630-
1785-22
варіант 24
	Клапан вогнезатримуючий нормально
відкритий з електроприводом КПУ-1Н-
350х350-2ф-МВ220-Т-СН
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	328
	& С1630-
1785-22
варіант 25
	Клапан вогнезатримуючий нормально
відкритий з електроприводом КПУ-1Н-
400х300-2ф-МВ220-Т-СН
	шт
	9
	

	
	
	
	
	
	

	329
	& С1630-
1785-22
варіант 26
	Клапан вогнезатримуючий нормально
відкритий з електроприводом КПУ-1Н-
400х400-2ф-МВ220-Т-СН
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	330
	& С1630-
1785-22
варіант 27
	Клапан вогнезатримуючий нормально
відкритий з електроприводом КПУ-1Н-
450х250-2ф-МВ220-Т-СН
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	331
	& С1630-
1785-22
варіант 28
	Клапан вогнезатримуючий нормально
відкритий з електроприводом КПУ-1Н-
500х300-2ф-МВ220-Т-СН
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	332
	& С1630-
1785-22
варіант 29
	Клапан вогнезатримуючий нормально
відкритий з електроприводом КПУ-1Н-
600х200-2ф-МВ220-Т-СН
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	333
	Е20-13-16
	Установлення клапанiв вогнезатримуючих
периметром до 3200 мм
	клапан
	5
	

	
	
	
	
	
	

	334
	& С1630-
1785-22
варіант 30
	Клапан вогнезатримуючий нормально
відкритий з електроприводом КПУ-1Н-
600х300-2ф-МВ220-Т-СН
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	335
	& С1630-
1785-22
варіант 31
	Клапан вогнезатримуючий нормально
відкритий з електроприводом КПУ-1Н-
600х600-2ф-МВ220-Т-СН
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	336
	& С1630-
1785-22
варіант 32
	Клапан вогнезатримуючий нормально
відкритий з електроприводом КПУ-1Н-
800х400-2ф-МВ220-Т-СН
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	337
	& С1630-
1785-22
варіант 33
	Клапан вогнезатримуючий нормально
відкритий з електроприводом КПУ-1Н-
1000х800-2ф-МВ220-Т-СН
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	338
	& С1630-
1785-22
варіант 34
	Клапан вогнезатримуючий нормально
відкритий з електроприводом КПУ-1Н-
800х1000-2ф-МВ220-Т-СН
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	339
	Е20-4-1
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу П [щiльнi] товщиною 0,5 мм,
дiаметром до 200 мм
	100м2
	5,896
	

	
	
	
	
	
	

	340
	Е20-4-4
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу П [щiльнi] товщиною 0,6 мм,
дiаметром до 250 мм
	100м2
	2,221
	

	
	
	
	
	
	

	341
	Е20-4-5
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу П [щiльнi] товщиною 0,6 мм,
дiаметром до 355 мм
	100м2
	5,376
	

	
	
	
	
	
	

	342
	Е20-4-6
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу П [щiльнi] товщиною 0,6 мм,
дiаметром до 450 мм
	100м2
	0,678
	

	
	
	
	
	
	

	343
	Е20-4-7
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу П [щiльнi] товщиною 0,7 мм,
дiаметром вiд 500 до 560 мм
	100м2
	1,213
	

	
	
	
	
	
	

	344
	Е20-4-8
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу П [щiльнi] товщиною 0,7 мм,
дiаметром до 800 мм
	100м2
	0,539
	

	
	
	
	
	
	

	345
	Е20-4-18
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу П [щiльнi] товщиною 1,0 мм,
дiаметром вiд 900 до 1000 мм
	100м2
	0,142
	

	
	
	
	
	
	

	346
	Е20-4-19
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу П [щiльнi] товщиною 1,0 мм,
дiаметром до 1250 мм
	100м2
	1,256
	

	
	
	
	
	
	

	347
	Е20-4-2
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу П [щiльнi] товщиною 0,5 мм,
периметром до 600 мм
	100м2
	0,311
	

	
	
	
	
	
	

	348
	Е20-4-3
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу П [щiльнi] товщиною 0,5 мм,
периметром 800, 1000 мм
	100м2
	1,05
	

	
	
	
	
	
	

	349
	Е20-4-9
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу П [щiльнi] товщиною 0,7 мм,
периметром 900 мм
	100м2
	0,531
	

	
	
	
	
	
	

	350
	Е20-4-10
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу П [щiльнi] товщиною 0,7 мм,
периметром вiд 1100 до 1600 мм
	100м2
	9,345
	

	
	
	
	
	
	

	351
	Е20-4-11
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу П [щiльнi] товщиною 0,7 мм,
периметром до 2400 мм
	100м2
	10,938
	

	
	
	
	
	
	

	352
	Е20-4-12
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу П [щiльнi] товщиною 0,7 мм,
периметром до 3200 мм
	100м2
	4,034
	

	
	
	
	
	
	

	353
	Е20-4-13
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу П [щiльнi] товщиною 0,7 мм,
периметром до 3600 мм
	100м2
	14,752
	

	
	
	
	
	
	


	354
	Е20-4-14
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу П [щiльнi] товщиною 0,7 мм,
периметром 4000 мм
	100м2
	3,16
	

	
	
	
	
	
	

	355
	Е20-4-15
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу П [щiльнi] товщиною 0,9 мм,
периметром 3700 мм, вiд 4100 до 4500 мм
	100м2
	0,044
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	356
	Е20-4-16
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу П [щiльнi] товщиною 0,9 мм,
периметром до 5200 мм
	100м2
	0,648
	

	
	
	
	
	
	

	357
	С1630-470
варіант 1
	Дросель-клапани в обичайцi з сектором
управлiння iз тонколистової оцинкованої та
сортової сталi, круглi, дiаметр до 280 мм -
Ду100
	шт
	9
	

	
	
	
	
	
	

	358
	С1630-470
варіант 2
	Дросель-клапани в обичайцi з сектором
управлiння iз тонколистової оцинкованої та
сортової сталi, круглi, дiаметр до 280 мм -
Ду125
	шт
	95
	

	
	
	
	
	
	

	359
	С1630-478
варіант 1
	Дросель-клапани в обичайцi з сектором
управлiння iз тонколистової оцинкованої та
сортової сталi, прямокутнi, периметр до 700
мм    150х150
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	360
	С1630-478
варіант 2
	Дросель-клапани в обичайцi з сектором
управлiння iз тонколистової оцинкованої та
сортової сталi, прямокутнi, периметр до 700
мм    200х150
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	361
	С1630-479
варіант 1
	Дросель-клапани в обичайцi з сектором
управлiння iз тонколистової оцинкованої та
сортової сталi, прямокутнi, периметр до
1000 мм   300х100
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	362
	С1630-479
варіант 2
	Дросель-клапани в обичайцi з сектором
управлiння iз тонколистової оцинкованої та
сортової сталi, прямокутнi, периметр до
1000 мм    300х150
	шт
	20
	

	
	
	
	
	
	

	363
	С1630-479
варіант 3
	Дросель-клапани в обичайцi з сектором
управлiння iз тонколистової оцинкованої та
сортової сталi, прямокутнi, периметр до
1000 мм     300х300
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	364
	С1630-479
варіант 4
	Дросель-клапани в обичайцi з сектором
управлiння iз тонколистової оцинкованої та
сортової сталi, прямокутнi, периметр до
1000 мм      350х250
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	365
	С1630-479
варіант 5
	Дросель-клапани в обичайцi з сектором
управлiння iз тонколистової оцинкованої та
сортової сталi, прямокутнi, периметр до
1000 мм       400х300
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	366
	С1630-479
варіант 6
	Дросель-клапани в обичайцi з сектором
управлiння iз тонколистової оцинкованої та
сортової сталi, прямокутнi, периметр до
1000 мм  450х200
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	367
	С1630-479
варіант 7
	Дросель-клапани в обичайцi з сектором
управлiння iз тонколистової оцинкованої та
сортової сталi, прямокутнi, периметр до
1000 мм   450х250
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	368
	С1630-481
варіант 1
	Дросель-клапани в обичайцi з сектором
управлiння iз тонколистової оцинкованої та
сортової сталi, прямокутнi, периметр до
1500 мм   500х200
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	369
	С1630-482
варіант 1
	Дросель-клапани в обичайцi з сектором
управлiння iз тонколистової оцинкованої та
сортової сталi, прямокутнi, периметр до
2000 мм  500х300
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	370
	С1630-482
варіант 2
	Дросель-клапани в обичайцi з сектором
управлiння iз тонколистової оцинкованої та
сортової сталi, прямокутнi, периметр до
2000 мм   600х200
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	371
	С1630-482
варіант 4
	Дросель-клапани в обичайцi з сектором
управлiння iз тонколистової оцинкованої та
сортової сталi, прямокутнi, периметр до
2000 мм    600х300
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	372
	С1630-482
варіант 3
	Дросель-клапани в обичайцi з сектором
управлiння iз тонколистової оцинкованої та
сортової сталi, прямокутнi, периметр до
2400 мм      700х350
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	373
	С1630-482
варіант 5
	Дросель-клапани в обичайцi з сектором
управлiння iз тонколистової оцинкованої та
сортової сталi, прямокутнi, периметр до
2400 мм   800х400
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	374
	С1630-482
варіант 6
	Дросель-клапани в обичайцi з сектором
управлiння iз тонколистової оцинкованої та
сортової сталi, прямокутнi, периметр до
3000 мм    800х600
	шт
	13
	

	
	
	
	
	
	

	375
	ЕН26-24-1
	Iзоляцiя плоских поверхонь матами
мiнераловатними прошивними на
склотканинi або металевiй сiтцi
	10 м2
	86,2
	

	
	
	
	
	
	

	376
	& С114-40-
1-ПБ
варіант 2
	Рулонне покриття вогнезахисне для
повітроводів фольговане FIX-m-30
	м2
	862
	

	
	
	
	
	
	

	377
	& С114-98-2
	Клей для теплоизоляции
	литр
	8,4
	

	
	
	
	
	
	

	378
	С114-96-У
	Шнури теплоiзоляцiйнi у сiтчастому
оплетеннi, марка 250
	пм
	5
	

	
	
	
	
	
	

	379
	Е20-1-1
	Прокладання повiтроводiв гнучких,
дiаметром до 200 мм
	100м2
	1,341
	

	
	
	
	
	
	

	380
	& С130-159-
16
варіант 1
	Повітропровід гнучкий армований 102 4"
	мп
	3
	

	
	
	
	
	
	

	381
	& С130-159-
16
варіант 2
	Повітропровід гнучкий армований 127 5"
	мп
	4,5
	

	
	
	
	
	
	

	382
	& С130-159-
16
варіант 3
	Повітропровід гнучкий армований 152 6"
	мп
	135
	

	
	
	
	
	
	

	383
	& С130-159-
16
варіант 4
	Повітропровід гнучкий армований 203 8"
	мп
	105
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	384
	Е20-1-4
	Прокладання повiтроводiв гнучких,
дiаметром до 250 мм
	100м2
	1,551
	

	
	
	
	
	
	

	385
	& С130-159-
16
варіант 5
	Повітропровід гнучкий армований 254 10"
	мп
	18
	

	
	
	
	
	
	

	386
	& С130-159-
16
варіант 6
	Повітропровід гнучкий армований 305 12"
	мп
	147
	

	
	
	
	
	
	

	387
	Е20-11-1
	Установлення грат жалюзiйних площею у
просвiтi до 0,25 м2
	грати
	71
	

	
	
	
	
	
	

	388
	& С130-595-
54
варіант 10
	Решітка дворядна з регуляцією пластин
РВ3040-2 200х100мм (ПП "Григоренко)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	389
	& С130-595-
54
варіант 11
	Решітка дворядна з регуляцією пластин
РВ3040-2 300х150мм (ПП "Григоренко)
	шт
	26
	

	
	
	
	
	
	

	390
	& С130-595-
54
варіант 12
	Решітка дворядна з регуляцією пластин
РВ3040-2 300х200мм (ПП "Григоренко)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	391
	& С130-595-
54
варіант 13
	Решітка дворядна з регуляцією пластин
РВ3040-2 400х150мм (ПП "Григоренко)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	392
	& С130-595-
54
варіант 14
	Решітка дворядна з регуляцією пластин
РВ3040-2 400х200мм (ПП "Григоренко)
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	393
	& С130-595-
54
варіант 15
	Решітка дворядна з регуляцією пластин
РВ3040-2 500х200мм (ПП "Григоренко)
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	394
	& С130-595-
54
варіант 16
	Решітка дворядна з регуляцією пластин
РВ3040-2 600х300мм (ПП "Григоренко)
	шт
	34
	

	
	
	
	
	
	

	395
	& С130-605-
54
варіант 7
	Решітка зовнішня НР 600х300
	шт.
	1
	

	
	
	
	
	
	

	396
	& С130-605-
54
варіант 8
	Решітка зовнішня НР 600х400
	шт.
	1
	

	
	
	
	
	
	

	397
	Е20-11-2
	Установлення грат жалюзiйних площею у
просвiтi до 1 м2
	грати
	20
	

	
	
	
	
	
	

	398
	& С130-605-
54
варіант 9
	Решітка зовнішня НР 600х600
	шт.
	4
	

	
	
	
	
	
	

	399
	& С130-605-
54
варіант 10
	Решітка зовнішня НР 800х800
	шт.
	1
	

	
	
	
	
	
	

	400
	& С130-605-
54
варіант 11
	Решітка зовнішня НР 1000х800
	шт.
	1
	

	
	
	
	
	
	

	401
	& С130-605-
54
варіант 12
	Решітка зовнішня НР 1000х1000
	шт.
	1
	

	
	
	
	
	
	

	402
	& С130-595-
54
варіант 17
	Решітка дворядна з регуляцією пластин
РВ3040-2 800х600мм (ПП "Григоренко)
	шт
	13
	

	
	
	
	
	
	

	403
	& С130-595-
54
варіант 18
	Решітка дворядна з регуляцією пластин
РВ3040-2 1000х1000мм (ПП "Григоренко)
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	404
	Е20-10-8
	Установлення повiтророзподiльникiв,
призначених для подавання повiтря у
верхню зону, масою до 10 кг
	шт
	295
	

	
	
	
	
	
	

	405
	& С130-210-
22
варіант 2
	Дифузор вихровий регульований AX6 Ду 400
	шт
	20
	

	
	
	
	
	
	

	406
	& С130-220-
23
варіант 5
	Дифузор квадратний з пленум боксом ПДК-
12
	шт
	11
	

	
	
	
	
	
	

	407
	& С130-220-
23
варіант 6
	Дифузор квадратний з пленум боксом ПДК-
15
	шт
	20
	

	
	
	
	
	
	

	408
	& С130-220-
23
варіант 7
	Дифузор квадратний з пленум боксом ПДК-
18
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	409
	& С130-220-
23
варіант 8
	Дифузор квадратний з пленум боксом ПДК-
20
	шт
	92
	

	
	
	
	
	
	

	410
	& С130-206-
1
варіант 7
	Дифузор круглий стельовий МВ-Пф 100
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	411
	& С130-206-
1
варіант 8
	Дифузор круглий стельовий МВ-Пф 125
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	412
	& С130-206-
1
варіант 9
	Дифузор круглий стельовий МВ-Пф 160
	шт
	79
	

	
	
	
	
	
	

	413
	& С130-206-
1
варіант 10
	Дифузор круглий стельовий МВ-Пф 200
	шт
	50
	

	
	
	
	
	
	

	414
	& С130-206-
1
варіант 11
	Дифузор круглий стельовий МВ-Пф 250
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	415
	& С130-206-
1
варіант 12
	Дифузор круглий стельовий МВ-Пф 315
	шт
	6
	

	
	
	
	
	
	

	416
	Е20-28-7
	Установлення люкiв герметичних
	шт
	12
	

	
	
	
	
	
	

	417
	& С122-2-4
варіант 1
	Лючок
	шт
	12
	

	
	
	
	
	
	

	418
	С1630-972
варіант 2
	Сiтка металева
	м2
	0,65
	

	
	
	
	
	
	

	419
	С121-785
варіант 1
	Засоби кріплення повітроводів
	кг
	335
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                 на будівельні роботи № 2-1-7
	 
	 
	 
	

	 
	 
	на Кондиціонування
	 
	 
	 
	

	1
	Е20-36-1
	Установлення зовнішніх блоків кондиціонерів
	шт
	37
	

	
	
	
	
	
	

	2
	& 2308-
4001-2
варіант 1
	Зовнішній блок кондиціонера RXS20L
("Daikin")
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	3
	& 2308-
4001-2
варіант 2
	Зовнішній блок кондиціонера RXS35L
("Daikin")
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	4
	& 2308-
4001-16
варіант 1
	Зовнішній блок кондиціонера RXS50L
("Daikin")
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	5
	& 2308-
4001-16
варіант 2
	Зовнішній блок кондиціонера RXS50L з
низькотемпературним комплектом ("Daikin")
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	6
	& 2308-
4001-35
варіант 1
	Зовнішній блок кондиціонера мульти-спліт
системи 3MXS52G ("Daikin")
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	7
	& 2308-
4001-35
варіант 2
	Зовнішній блок кондиціонера мульти-спліт
системи 3MXS68G ("Daikin")
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	8
	& 2308-
4001-218
	Зовнішній блок кондиціонера
RZQSG100L9V1
	шт
	11
	

	
	
	
	
	
	

	9
	& 2308-
4001-219
	Зовнішній блок кондиціонера
RZQSG125L9V1
	шт
	16
	

	
	
	
	
	
	

	10
	Е20-36-1
	Установлення внутрішніх блоків
кондиціонерів
	шт
	40
	

	
	
	
	
	
	

	11
	& 2308-
4001-19
варіант 1
	Внутрішній блок кондиціонера настінного
типу FTXS20K ("Daikin")
	шт
	6
	

	
	
	
	
	
	

	12
	& 2308-
4001-19
варіант 2
	Внутрішній блок кондиціонера настінного
типу FTXS25K ("Daikin")
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	13
	& 2308-
4001-19
варіант 3
	Внутрішній блок кондиціонера настінного
типу FTXS35K ("Daikin")
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	14
	& 2308-
4001-23
варіант 1
	Внутрішній блок кондиціонера настінного
типу FTXS50K ("Daikin")
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	15
	& 2308-
4001-125
варіант 1
	Внутрішній блок кондиціонера касетного
типу FCQG100F
	шт
	11
	

	
	
	
	
	
	

	16
	& 2308-
4001-125
варіант 2
	Внутрішній блок кондиціонера касетного
типу FCQG125F
	шт
	16
	

	
	
	
	
	
	

	17
	М11-168-1
	Монтаж пульта настінного BRC1D52
	шт
	27
	

	
	
	
	
	
	

	18
	& 1504-
20001-9
варіант 1
	Пульт провідний BRC1В52 ("Daikin")
	шт
	27
	

	
	
	
	
	
	

	19
	Е20-30-1
	Установлення кронштейнiв пiд
устаткування
	100кг
	0,2
	

	
	
	
	
	
	

	20
	& С1630-83-
17
	Кронштейн настінний типу К3
	компл
	2
	

	
	
	
	
	
	

	21
	Е20-30-1
	Установлення рами під устаткування
	100кг
	22,4
	

	
	
	
	
	
	

	22
	& С130-
1097-18
варіант 1
	Рама універсальна для зовнішнього блока
кондиціонера 500мм (Карно) 
	шт
	35
	

	
	
	
	
	
	

	23
	Е20-53-1
	Установлення осушувача повітря настінний
	10блок
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	24
	& 2303-443-4
варіант 1
	Осушувач повітря настінний CH-D155WD
("Cooper&Hunter")
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	25
	М7-35-2
	Монтаж агрегату або машини компресорно-
конденсаторної, маса 0,7 т
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	26
	& 2406-
2001-7-П
	Компресорно-конденсаторний блок Perseus
WP 2.1.65 до ПВ6, ПВ6а у комплекті з ТРВ,
ресивер, соленоїдний вентиль, фільтр
осушувач, гумові ізолятори
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	27
	& 2302-
2087-16
	Компресорно-конденсаторний блок
GCGA18S22S3
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	28
	М12-70-1
	Трубопроводи з мiдних труб на умовний
тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр
зовнiшнiй 18 мм
	100 м
	26,65
	

	
	
	
	
	
	

	29
	& С1545-
265-1
варіант 1
	Труба мідна 1/4" (ф 6,35)
	м
	385
	

	
	
	
	
	
	

	30
	& С1545-
265-2
варіант 1
	Труба мідна 3/8" (ф 9,52)
	м
	1262
	

	
	
	
	
	
	

	31
	& С1545-
265-3
варіант 1
	Труба мідна 1/2" (ф 12,7)
	м
	60
	

	
	
	
	
	
	

	32
	& С1545-
265-5
варіант 1
	Труба мідна 5/8" (ф 15,88)
	м
	958
	

	
	
	
	
	
	

	33
	М12-70-2
	Трубопроводи з мiдних труб на умовний
тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр
зовнiшнiй 28 мм
	100 м
	0,22
	

	
	
	
	
	
	

	34
	& С1545-
265-6
варіант 1
	Труба мідна 9/8" (ф 28,58)
	м
	22
	

	
	
	
	
	
	

	35
	М12-70-4
	Трубопроводи з мiдних труб на умовний
тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр
зовнiшнiй 55 мм
	100 м
	0,22
	

	
	
	
	
	
	

	36
	& С1545-
265-20
	Труба медная 41,28 - 1 5/8"
	м
	22
	

	
	
	
	
	
	

	37
	Е19-15-1
	Опресовка тиском 20 бар фреонопроводів
азотом
	100м
	27,09
	

	
	
	
	
	
	

	38
	& С1546-1-2
	Азот (бал. 40л)
	бал
	6
	

	
	
	
	
	
	

	39
	М36-31-1
	Монтаж стенда вакуумування та
заповнення холодильних агрегатiв
фреоном, маслом, маса до 0,3 т
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	40
	& С1546-94-
2
	Фреон-410 (бал.11,3кг)
	кг
	20
	

	
	
	
	
	
	

	41
	ЕН26-11-1
	Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену
	10 м
	270,9
	

	
	
	
	
	
	

	42
	& С114-97-
1-Л
варіант 1
	Термоізолятор 06х09 K-FLEX б=9мм
	м
	385
	

	
	
	
	
	
	

	43
	& С114-97-
2-М
варіант 1
	Термоізолятор 10х09 K-FLEX б=9мм
	м
	1262
	

	
	
	
	
	
	

	44
	& С114-97-3
варіант 1
	Термоізолятор 12х09 K-FLEX б=9мм
	м
	60
	

	
	
	
	
	
	

	45
	& С114-97-4
варіант 1
	Термоізолятор 15х09 K-FLEX б=9мм
	м
	958
	

	
	
	
	
	
	

	46
	& С114-97-
6-ПВ
варіант 1
	Термоізолятор 28х09 K-FLEX б=9мм
	м
	22
	

	
	
	
	
	
	

	47
	& С114-97-
6-ПВ
варіант 2
	Термоізолятор 41х09 K-FLEX б=9мм
	м
	22
	

	
	
	
	
	
	

	48
	М8-401-1
	Кабель дво-, чотирижильний перерiзом
жили до 16 мм2, що прокладається з
крiпленням накладними скобами
	100 м
	17,3
	

	
	
	
	
	
	

	49
	& С157-166-
32
варіант 1
	Кабель, марка ВВГ нгд, перерізом 5х1,5мм2
	1000м
	1,73
	

	
	
	
	
	
	

	50
	Е21-12-2
	Прокладання коробiв пластикових
	100м
	2,3
	

	
	
	
	
	
	

	51
	& С1530-1-3
варіант 1
	Короб пластиковий 75х50мм
	10м
	23
	

	
	
	
	
	
	

	52
	Е18-13-1
	Установлення насосiв вiдцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	53
	& С1630-
1162-13
	Насос дренажний Mini Blank ("Aspen")
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	54
	Е16-14-12
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних полiетиленових
труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром до
20 мм
	100м
	3,2
	

	
	
	
	
	
	

	55
	& С113-
2321-1
варіант 1
	Труба дренажна ПВХ Ду16
	м
	40
	

	
	
	
	
	
	

	56
	& С113-1-1-З
варіант 1
	Труба дренажна ПВХ Ду 20
	м
	280
	

	
	
	
	
	
	

	57
	Е16-14-13
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних полiетиленових
труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 25
мм
	100м
	0,72
	

	
	
	
	
	
	

	58
	& С113-1-1-
И
варіант 1
	Труба дренажна ПВХ Ду 25
	м
	72
	

	
	
	
	
	
	

	59
	& С130-616-
6
варіант 1
	Сифон із гідрозатвором по типу Faluplast
8073901 (Адели)
	шт.
	9
	

	
	
	
	
	
	

	60
	& С1-РМ101
варіант 1
	Профіль монтажний перфорований 20х30
	м
	320
	

	
	
	
	
	
	

	61
	& С1545-96-
6
варіант 1
	Стрічка для термоізоляції 105ммх25м Benda
Vini 
	м
	320
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                               на будівельні роботи № 2-1-8
	 
	 
	 
	

	 
	 
	на Опалення
	 
	 
	

	 
	 
	Система радіаторного опалення
	 
	 
	

	1
	Е18-6-2
	Установлення радiаторiв стальних
	100кВт
	18,3776
	

	2
	& С130-555-
52
варіант 1
	Радіатор сталевий панельний з нижнім
підключенням "KERMI" FKV11 Н=300мм, 
L=300мм 
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	3
	& С130-555-
52
варіант 2
	Радіатор сталевий панельний з нижнім
підключенням "KERMI" FKV11 Н=300мм, 
L=400мм 
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	4
	& С130-555-
52
варіант 3
	Радіатор сталевий панельний з нижнім
підключенням "KERMI" FKV11 Н=300мм, 
L=500мм 
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	5
	& С130-555-
52
варіант 4
	Радіатор сталевий панельний з нижнім
підключенням "KERMI" FKV11 Н=300мм, 
L=600мм 
	шт
	9
	

	
	
	
	
	
	

	6
	& С130-555-
52
варіант 5
	Радіатор сталевий панельний з нижнім
підключенням "KERMI" FKV11 Н=300мм, 
L=700мм 
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	7
	& С130-555-
52
варіант 6
	Радіатор сталевий панельний з нижнім
підключенням "KERMI" FKV22 Н=500мм, 
L=600мм 
	шт
	11
	

	
	
	
	
	
	

	8
	& С130-555-
52
варіант 7
	Радіатор сталевий панельний з нижнім
підключенням "KERMI" FKV22 Н=500мм, 
L=700мм 
	шт
	13
	

	
	
	
	
	
	

	9
	& С130-555-
52
варіант 8
	Радіатор сталевий панельний з нижнім
підключенням "KERMI" FKV22 Н=500мм, 
L=800мм 
	шт
	12
	

	
	
	
	
	
	

	10
	& С130-555-
52
варіант 9
	Радіатор сталевий панельний з нижнім
підключенням "KERMI" FKV22 Н=500мм, 
L=900мм 
	шт
	12
	

	
	
	
	
	
	

	11
	& С130-555-
52
варіант 10
	Радіатор сталевий панельний з нижнім
підключенням "KERMI" FKV22 Н=500мм, 
L=1000мм 
	шт
	12
	

	
	
	
	
	
	

	12
	& С130-555-
52
варіант 11
	Радіатор сталевий панельний з нижнім
підключенням "KERMI" FKV22 Н=500мм, 
L=1300мм 
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	13
	& С130-555-
52
варіант 12
	Радіатор сталевий панельний з нижнім
підключенням "KERMI" FKV33 Н=600мм, 
L=1400мм 
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	14
	& С130-555-
52
варіант 13
	Радіатор сталевий панельний з нижнім
підключенням "KERMI" FKV33 Н=600мм, 
L=1500мм 
	шт
	12
	

	
	
	
	
	
	

	15
	& С130-555-
52
варіант 14
	Радіатор сталевий панельний з нижнім
підключенням "KERMI" Therm X2 Profil-VM
33 Н=900мм,  L=1000мм 
	шт
	12
	

	
	
	
	
	
	

	16
	С1630-115
варіант 1
	Комплект кріплення радіатора панельного
на підлозі h=300
	комплект
	8
	

	
	
	
	
	
	

	17
	С1630-115
варіант 2
	Комплект кріплення радіатора панельного
на стіні h=300
	комплект
	6
	

	
	
	
	
	
	

	18
	С1630-115
варіант 3
	Комплект кріплення радіатора панельного
на стіні h=500
	комплект
	21
	

	
	
	
	
	
	

	19
	Е18-6-3
	Установлення конвекторiв
	100кВт
	0,093
	

	
	
	
	
	
	

	20
	& С130-557-
37
варіант 1
	Конвектор внутрішньопідлоговий з
примусовою конвекцією KVM.D.Prem
380.2250.125  ("Polvax")
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	21
	Е20-11-2
	Установлення грат на конвекторах
	грати
	2
	

	
	
	
	
	
	

	22
	Е16-13-1
	Прокладання шлангу гнучкої підводки
	100м
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	23
	& С130-
1156-5-6-21
варіант 1
	Шланг гнучкої підводки
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	24
	М11-30-1
	Прилади, що установлюються на
технологiчних трубопроводах i устаткуваннi
на закладних пристроях, з'єднання рiзальнi
	шт
	118
	

	
	
	
	
	
	

	25
	& С1630-
536-17
варіант 1
	Клапан нижнього підключення прямий 3/4"
	шт
	118
	

	
	
	
	
	
	

	26
	М11-30-3
	Монтаж перетворювача термоелектричного
багатозонового
	шт
	118
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	27
	& С1630-
536-1
варіант 1
	Термостатичні перетворювачі
	шт
	118
	

	
	
	
	
	
	

	28
	& С1630-
651-1
варіант 1
	Кран кульовий муфтовий, Ду 15 мм
	шт
	32
	

	
	
	
	
	
	

	29
	& С1630-
652-1
варіант 1
	Кран кульовий муфтовий, Ду 20 мм 
	шт
	12
	

	
	
	
	
	
	

	30
	& С1630-
653-1
варіант 1
	Кран кульовий муфтовий, Ду 25 мм 
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	31
	& С1630-
653-1
варіант 2
	Кран кульовий муфтовий, Ду 32 мм 
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	32
	Е18-17-10
	Установлення повітровідвідників
	шт
	18
	

	
	
	
	
	
	

	33
	& С1630-
1531-1
варіант 1
	Повітроспускник автоматичний Ду 15
	шт
	18
	

	
	
	
	
	
	

	34
	Е16-14-12
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних полiетиленових
труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром до
20 мм
	100м
	7,29
	

	
	
	
	
	
	

	35
	С113-1352
варіант 1
	Труба полiетиленова PEX-a PN=6bar,
дiаметр 16х2,2 мм ("Rehau")
	м
	290
	

	
	
	
	
	
	

	36
	С113-1352
варіант 2
	Труба полiетиленова PEX-a PN=6bar,
дiаметр 20х2,8 мм ("Rehau")
	м
	365
	

	
	
	
	
	
	

	37
	Е16-14-13
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних полiетиленових
труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 25
мм
	100м
	8,288
	

	
	
	
	
	
	

	38
	С113-1353
варіант 6
	Труба полiетиленова PEX-a PN=6bar,
дiаметр 25х3,5 мм ("Rehau")
	м
	770
	

	
	
	
	
	
	

	39
	Е16-14-14
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних полiетиленових
труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 32
мм
	100м
	1,46
	

	
	
	
	
	
	

	40
	С113-1353
варіант 7
	Труба полiетиленова PEX-a PN=6bar,
дiаметр 32х4,4 мм ("Rehau")
	м
	137
	

	
	
	
	
	
	

	41
	Е16-14-15
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних полiетиленових
труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 40
мм
	100м
	1,28
	

	
	
	
	
	
	

	42
	С113-1353
варіант 8
	Труба полiетиленова PEX-a PN=6bar,
дiаметр 40х5,5 мм ("Rehau")
	м
	120
	

	
	
	
	
	
	

	43
	Е16-7-1
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання із вуглеродистої сталі,
дiаметром 18 мм
	100м
	0,25
	

	
	
	
	
	
	

	44
	Е16-7-2
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання із вуглеродистої сталі,
дiаметром 22 мм
	100м
	0,7
	

	
	
	
	
	
	

	45
	Е16-7-3
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання із вуглеродистої сталі,
дiаметром 28 мм
	100м
	0,4
	

	
	
	
	
	
	

	46
	Е16-7-4
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання із вуглеродистої сталі,
дiаметром 35 мм
	100м
	0,45
	

	
	
	
	
	
	

	47
	ЕН26-11-1
	Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену
	10 м
	66,2
	

	
	
	
	
	
	

	48
	& С114-97-
3А
варіант 1
	Термоізолятор Thermacompact IS 13х18
б=13мм
	м
	323
	

	
	
	
	
	
	

	49
	& С114-97-
5-А
варіант 1
	Термоізолятор Thermacompact IS 13х22
б=13мм
	м
	406
	

	
	
	
	
	
	

	50
	& С114-97-
5-А
варіант 2
	Термоізолятор Thermacompact IS 13х28
б=13мм
	м
	828,8
	

	
	
	
	
	
	

	51
	& С114-97-
5-А
варіант 3
	Термоізолятор Thermacompact IS 13х35
б=13мм
	м
	146
	

	
	
	
	
	
	

	52
	& С114-97-
5-А
варіант 4
	Термоізолятор Thermacompact IS 13х42
б=13мм
	м
	128
	

	
	
	
	
	
	

	53
	& С130-417-
12-74
	Комплект фітінгів для труб
	компл
	1
	

	
	
	
	
	
	

	54
	С1630-114
варіант 6
	Крiплення для трубопроводiв [кронштейни,
планки, хомути]
	кг
	24
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Система опалення тепла підлога
	 
	 
	

	55
	Е18-15-1
	Установлення гребiнок
пароводорозподiльних зi стальних труб,
зовнiшнiй дiаметр корпуса 108 мм
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	56
	& С130-254-
2
варіант 1
	Розподільча гребінка з витратомірами на 8
виходів ("Rehau")
	комплект
	2
	

	
	
	
	
	
	

	57
	& С130-254-
2
варіант 2
	Розподільча гребінка з витратомірами на 9
виходів ("Rehau")
	комплект
	1
	

	
	
	
	
	
	

	58
	Е20-30-1
	Установлення кронштейнiв
	100кг
	0,3
	

	
	
	
	
	
	

	59
	& С1630-83-
3
варіант 1
	Кронштейни кріплення розподілювачів
	комплект
	3
	

	
	
	
	
	
	

	60
	М10-901-5
	Монтаж шафи настінної
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	61
	& С113-
2135-2
варіант 1
	Шафа для гребінки вмонтована ("Rehau")
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	62
	& С1630-
653-1
варіант 1
	Кран кульовий муфтовий, Ду 25 мм 
	шт
	6
	

	
	
	
	
	
	

	63
	ЕН26-24-1
	Iзоляцiя плоских поверхонь матами для
теплої підлоги
	10 м2
	70,2
	

	
	
	
	
	
	

	64
	& С114-40-
1-ПБ
варіант 3
	Теплоізоляція для теплої підлоги 
	м2
	710
	

	
	
	
	
	
	

	65
	& С111-
1678-1
варіант 1
	Бокова ізоляційна полоса ("Rehau")
	м
	250
	

	
	
	
	
	
	

	66
	& С111-
1678-1
варіант 2
	Планка термошвів ("Rehau")
	м
	121
	

	
	
	
	
	
	

	67
	Е16-14-12
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних
полiетиленових труб високого тиску
зовнiшнiм дiаметром 20 мм
	100м
	23,08
	

	
	
	
	
	
	

	68
	& С113-
1559-1-35
варіант 1
	Труба із шитого поліетилену Rautitan pink
ф16х2,0мм ("Rehau")
	м
	2075
	

	
	
	
	
	
	

	69
	Е16-14-14
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних полiетиленових
труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 32
мм
	100м
	0,746
	

	
	
	
	
	
	

	70
	С113-1353
варіант 7
	Труба полiетиленова PEX-a PN=6bar,
дiаметр 32х4,4 мм ("Rehau")
	м
	70
	

	
	
	
	
	
	

	71
	Е16-14-15
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних
полiетиленових труб високого тиску
зовнiшнiм дiаметром 40 мм
	100м
	0,48
	

	
	
	
	
	
	

	72
	С113-1353
варіант 8
	Труба полiетиленова PEX-a PN=6bar,
дiаметр 40х5,5 мм ("Rehau")
	м
	45
	

	
	
	
	
	
	

	73
	ЕН26-11-1
	Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену
	10 м
	219,76
	

	
	
	
	
	
	

	74
	& С114-97-
3А
варіант 1
	Термоізолятор Thermacompact IS 13х18
б=13мм
	м
	2075
	

	
	
	
	
	
	

	75
	& С114-97-
5-А
варіант 3
	Термоізолятор Thermacompact IS 13х35
б=13мм
	м
	74,6
	

	
	
	
	
	
	

	76
	& С114-97-
5-А
варіант 4
	Термоізолятор Thermacompact IS 13х42
б=13мм
	м
	48
	

	
	
	
	
	
	

	77
	& С130-417-
12-74
варіант 2
	Комплект фітінгів для труб шитого
поліетилену
	компл
	1
	

	
	
	
	
	
	

	78
	С1630-114
варіант 6
	Крiплення для трубопроводiв [кронштейни,
планки, хомути]
	кг
	12
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                           на будівельні роботи № 2-1-9
	 
	 
	 
	

	 
	 
	на Теплопункт
	 
	 
	

	1
	Е16-23-3
	Установлення водомiрних вузлiв, що
поставляються на мiсце монтажу зiбраними
в блоки, без обвiдної лiнiї дiаметром вводу
до 150 мм, дiаметром водомiру до 100 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	2
	М11-30-3
	Монтаж перетворювача термоелектричного
багатозонового від лічильника
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	3
	С1630-981
варіант 1
	Теплолiчильник води Dn 40, G=11,8 м3/г на
базі обчислювача Multical 602 з двома
ультразвуковими витратомірами та двома   
датчиками температури CJBD "Техномер"
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	4
	М8-573-4
	Монтаж шафи для блоку теплового
лічильника
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	5
	С113-2135
варіант 1
	Шафка для обчислювального блоку
теплового лічильника 300х400
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	6
	М11-168-1
	Монтаж регулятора універсального
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	7
	& 1504-
11140-1
варіант 1
	Універсальний регулятор ECL Comfort 310B
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	8
	1517-2086
варіант 1
	ECL Ключ A368 для ECL Comfort 310
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	9
	Е21-1-1
	Прокладання стальних труб iз крiпленням
накладними скобами, дiаметр труб до 25 мм
	100м
	4,5
	

	
	
	
	
	
	

	10
	& С1545-
318-2
варіант 1
	Металорукав гофрований
	м
	450
	

	
	
	
	
	
	

	11
	Е21-4-2
	Затягування у прокладенi труби або
металевi рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетеннi сумарним перерiзом
до 6 мм2
	100м
	4,5
	

	
	
	
	
	
	

	12
	& С157-166-
8
варіант 1
	Провід ПВС 2х1,5
	1000м
	0,45
	

	
	
	
	
	
	

	13
	М11-30-3
	Монтаж перетворювача термоелектричного
багатозонового
	шт
	6
	

	
	
	
	
	
	

	14
	& 1504-
20001-84
варіант 1
	Датчик температури зовнішнього повітря
ESMT з модулем
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	15
	& 1504-
20001-84
варіант 2
	Датчик температури зовнішнього повітря
ESMB-12
	шт
	5
	

	
	
	
	
	
	

	16
	С1545-32
варіант 1
	Гільза для датчика температури 
	100шт
	0,05
	

	
	
	
	
	
	

	17
	М6-281-5
	Монтаж теплообмiнника водоводяного
продуктивнiстю 40 т/год
	т
	0,418
	

	
	
	
	
	
	

	18
	& 1905-
4067-28
	Теплообмінник пластинчатий ФП-205-2-33-
01-7 Q=1515кВт
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	19
	М11-30-2
	Прилади, що установлюються на
технологiчних трубопроводах i устаткуваннi
на закладних пристроях, з'єднання фланцевi
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	20
	& С130-14-
15
	Гідравлічна стрілка SpiroCross XC Ду 250
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	21
	Е18-13-1
	Установлення насосiв вiдцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т
	шт
	12
	

	
	
	
	
	
	

	22
	& С130-508-
7
	Насос рециркуляційний системи ГВП Wilo-
Stratos-Z 32/1-12
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	23
	& С130-508-
8
	Насосна група з обмежувачем температури
Ду 32 та насосами Wilo Stratos Para 25/1-7
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	24
	& С130-508-
20
варіант 1
	Насос циркуляційний системи опалення
Wilo Stratos Giga 65/1-21/2,3 
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	25
	& С130-508-
20
варіант 2
	Насос циркуляційний системи технології
басейну Wilo Stratos Giga В 80/1-13/1,9 
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	26
	& С130-508-
22
	Насос циркуляційний системи
теплообмінника ГВС Stratos Giga 100/1-13/1,
9
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	27
	& С130-508-
22
варіант 1
	Насос циркуляційний системи вентиляції
Stratos Giga 100/1-27/4,5
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	28
	М12-790-2
в.в.
п.13.1.2
к=1,25
	Вентилi, засувки, клапани сталевi фланцевi
запобiжнi, пружиннi одноважiльнi та
двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на умовний
тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр
умовного проходу 32-40 мм
[електричний або електромагнiтний привiд]
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	29
	& 1704-
50064-8
варіант 1
	Рег.клапан VF2, PN16, DN32 /16  фланц. з
AMV435 електропривід, 230В, 3-х позиц 
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	30
	М12-790-3
в.в.
п.13.1.2
к=1,25
	Вентилi, засувки, клапани сталевi фланцевi
запобiжнi, пружиннi одноважiльнi та
двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на умовний
тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр
умовного проходу 50 мм
[електричний або електромагнiтний привiд]
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	31
	& 1704-
50064-8
варіант 2
	Рег.клапан VF2, PN16, DN50 /40  фланц. з
AMV435 електропривід, 230В, 3-х позиц 
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	32
	М12-790-4
в.в.
п.13.1.2
к=1,25
	Вентилi, засувки, клапани сталевi фланцевi
запобiжнi, пружиннi одноважiльнi та
двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на умовний
тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр
умовного проходу 65-100 мм
[електричний або електромагнiтний привiд]
	10 шт
	0,2
	

	
	
	
	
	
	

	33
	& 1704-
50064-8
варіант 3
	Рег.клапан VF3, PN16, DN80 /100  фланц. з
AME655 електропривід, 230В
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	34
	& 1704-
50064-8
варіант 4
	Рег.клапан VF2, PN16, DN80 /100  фланц. з
AMV 55 електропривід, 230В
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	35
	М11-30-1
	Прилади, що установлюються на
технологiчних трубопроводах i устаткуваннi
на закладних пристроях, з'єднання рiзальнi
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	36
	& С1630-
2002-1
варіант 1
	Регулятор AVPпод,фл.PN25 DN32/12,5 0,2-1
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	37
	М11-350-3
	Прилади, що монтуються на технологiчному
трубопроводi [расходомiр об'ємний,
швидкiсний, iндукцiйний; ротаметр, клапан
регулюючий; регулятор тиску та
температури прямої дiї; покажчик потоку
рiдини; проточнi датчики концентратомiрiв i
щiльномiрiв, РН-метрiв], дiаметр
трубопроводу до 50 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	38
	& С1630-
2002-1
варіант 2
	Регулятор AVPпод,фл.PN25 DN50/25 0,2-1
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	39
	Е18-15-3
	Установлення колектора з нержавіючої
сталі на три виходи
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	40
	С1630-48
варіант 1
	Розподільчий колектор з нержавіючої сталі
на три виходи 
	комплект
	1
	

	
	
	
	
	
	

	41
	Е16-26-1
	Установлення лiчильникiв [водомiрiв]
дiаметром до 40 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	42
	& С1630-
1455-2-П
варіант 1
	Лічильник холодної води MWN Ду 32
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	43
	Е18-10-1
	Установлення бакiв розширювальних
круглих i прямокутних мiсткiстю 0,1 м3
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	44
	С130-10
варіант 1
	Мембранний розширювальний бак NG80
"Reflex"
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	45
	Е18-16-7
	Установлення грязьовикiв, зовнiшнiй
дiаметр патрубка до 219 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	46
	& С1630-
654-1
варіант 1
	Кран кульовий муфтовий, Ду 32 мм (IVR)
	шт
	14
	

	
	
	
	
	
	

	47
	& С1630-
543-1
варіант 1
	Клапан зворотній муфтовий, Ду 32 мм (IVR)
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	48
	& С1630-
543-1
варіант 2
	Клапан запобіжний, Ду 32 мм SYR2115
Danfoss
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	49
	& С1630-
653-1
варіант 3
	Кран кульовий муфтовий, Ду 25 мм (IVR)
	шт
	12
	

	
	
	
	
	
	

	50
	& С1630-
652-1
варіант 2
	Кран кульовий муфтовий, Ду 20 мм (IVR)
	шт
	56
	

	
	
	
	
	
	

	51
	& С1630-
651-1
варіант 2
	Кран кульовий муфтовий, Ду 15 мм (IVR)
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	52
	М11-30-1
	Прилади, що установлюються на
технологiчних трубопроводах i устаткуваннi
на закладних пристроях, з'єднання рiзальнi
	шт
	9
	

	
	
	
	
	
	

	53
	& С1630-65-
3
варіант 1
	Дисковий поворотний затвор Тип 497, Ду 40
мм Zetkama
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	54
	& С1630-65-
3
варіант 2
	Дисковий поворотний затвор Тип 497, Ду 50
мм Zetkama
	шт
	7
	

	
	
	
	
	
	

	55
	Е16-15-3
	Установлення вентилiв, засувок, затворiв,
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на
трубопроводах iз стальних труб дiаметром
до 100 мм
	шт
	9
	

	
	
	
	
	
	

	56
	& С1630-
550-2
варіант 1
	Клапан зворотній міжфланцевий, Ду 65 мм
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	57
	& С1630-65-
3
варіант 3
	Дисковий поворотний затвор Тип 497, Ду 65
мм Zetkama
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	58
	& С1630-
550-2
варіант 2
	Клапан зворотній міжфланцевий, Ду 80 мм
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	59
	& С1630-65-
3
варіант 4
	Дисковий поворотний затвор Тип 497, Ду 80
мм Zetkama
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	60
	& С1630-
550-2
варіант 3
	Клапан зворотній міжфланцевий, Ду 100 мм
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	61
	& С1630-65-
3
варіант 5
	Дисковий поворотний затвор Тип 497, Ду
100 мм Zetkama
	шт
	12
	

	
	
	
	
	
	

	62
	Е16-15-4
	Установлення вентилiв, засувок, затворiв,
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на
трубопроводах iз стальних труб дiаметром
до 125 мм
	шт
	7
	

	
	
	
	
	
	

	63
	& С1630-65-
3
варіант 6
	Дисковий поворотний затвор Тип 497, Ду
125 мм Zetkama
	шт
	7
	

	
	
	
	
	
	

	64
	Е16-15-6
	Установлення вентилiв, засувок, затворiв,
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на
трубопроводах iз стальних труб дiаметром
до 200 мм
	шт
	7
	

	
	
	
	
	
	

	65
	& С1630-65-
3
варіант 7
	Дисковий поворотний затвор Тип 497, Ду
200 мм Zetkama
	шт
	5
	

	
	
	
	
	
	

	66
	& С1630-65-
3
варіант 8
	Дисковий поворотний затвор Тип 565, Ду
200 мм Zetkama
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	67
	Е18-17-10
	Установлення повітровідвідників
	шт
	51
	

	
	
	
	
	
	

	68
	& С1630-
1531-1
варіант 2
	Автоматичний повітровідвідник із зворотнім
клапаном тип 183705051 (IVR)
	шт
	51
	

	
	
	
	
	
	

	69
	Е18-21-2
	Установлення фiльтрiв для очищення води
у трубопроводах систем опалення
дiаметром 32 мм
	10шт
	0,2
	

	
	
	
	
	
	

	70
	Е18-21-9
	Установлення фiльтрiв для очищення води
у трубопроводах систем опалення
дiаметром 200 мм
	10шт
	0,2
	

	
	
	
	
	
	

	71
	Е16-7-3
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром 25 мм
	100м
	0,21
	

	
	
	
	
	
	

	72
	Е16-7-4
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром 32 мм
	100м
	0,2
	

	
	
	
	
	
	

	73
	Е16-7-5
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром 40 мм
	100м
	0,02
	

	
	
	
	
	
	

	74
	Е16-7-6
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром 50 мм
	100м
	0,2
	

	
	
	
	
	
	

	75
	Е16-7-8
	Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром 80 мм
	100м
	0,36
	

	
	
	
	
	
	

	76
	Е16-10-1
	Прокладання трубопроводiв опалення i
водопостачання зi стальних електрозварних
труб дiаметром до 40 мм
	100м
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	77
	Е16-10-2
	Прокладання трубопроводiв опалення i
водопостачання зi стальних електрозварних
труб дiаметром 50 мм
	100м
	0,12
	

	
	
	
	
	
	

	78
	Е16-10-5
	Прокладання трубопроводiв опалення i
водопостачання зi стальних електрозварних
труб дiаметром 100 мм
	100м
	0,6
	

	
	
	
	
	
	

	79
	Е16-10-6
	Прокладання трубопроводiв опалення i
водопостачання зi стальних електрозварних
труб дiаметром 125 мм
	100м
	0,2
	

	
	
	
	
	
	

	80
	Е16-10-7
	Прокладання трубопроводiв опалення i
водопостачання зi стальних електрозварних
труб дiаметром 150 мм
	100м
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	81
	Е16-10-8
	Прокладання трубопроводiв опалення i
водопостачання зi стальних електрозварних
труб дiаметром 200 мм
	100м
	0,15
	

	
	
	
	
	
	

	82
	Е16-10-12
	Прокладання трубопроводiв опалення i
водопостачання зi стальних електрозварних
труб дiаметром 400 мм
	100м
	0,03
	

	
	
	
	
	
	

	83
	Е18-22-2
	Установлення манометрiв з триходовим
краном
	комплект
	68
	

	
	
	
	
	
	

	84
	С1630-113
варіант 5
	Манометр показуючий 0-1,0 МПа МП-100-01-
1,0-1,0
	комплект
	60
	

	
	
	
	
	
	

	85
	С1630-113
варіант 6
	Манометр показуючий 0-1,0 МПа МП-100-01-
1,0-1,6
	комплект
	8
	

	
	
	
	
	
	

	86
	Е18-22-4
	Установлення термометрiв в оправi прямих
та кутових
	комплект
	61
	

	
	
	
	
	
	

	87
	С1630-986
варіант 1
	Термометр 0-100
	шт
	61
	

	
	
	
	
	
	

	88
	ЕН15-172-4
	Грунтування труб грунтовкою ГФ-021 за два
шари
	100м2
	1,263
	

	
	
	
	
	
	

	89
	ЕН15-171-4
	Фарбування труб фарбою ПФ-115 за два
рази
	100м2
	1,263
	

	
	
	
	
	
	

	90
	Е16-29-1
	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв
систем опалення, водопроводу i гарячого
водопостачання дiаметром до 50 мм
	100м
	0,85
	

	
	
	
	
	
	

	91
	Е16-29-2
	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв
систем опалення, водопроводу i гарячого
водопостачання дiаметром до 100 мм
	100м
	0,96
	

	
	
	
	
	
	

	92
	Е16-29-3
	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв
систем опалення, водопроводу i гарячого
водопостачання дiаметром до 200 мм
	100м
	0,39
	

	
	
	
	
	
	

	93
	Е16-29-4
	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв
систем опалення, водопроводу i гарячого
водопостачання дiаметром до 400 мм
	100м
	0,03
	

	
	
	
	
	
	

	94
	ЕН26-11-1
	Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену
	10 м
	22,6
	

	
	
	
	
	
	

	95
	& С114-97-
70
варіант 1
	Термоізолятор K-flex ST 32х28
	м
	21
	

	
	
	
	
	
	

	96
	& С114-97-
70
варіант 2
	Термоізолятор K-flex ST 32х35
	м
	30
	

	
	
	
	
	
	

	97
	& С114-97-
70
варіант 3
	Термоізолятор K-flex ST 32х48
	м
	2
	

	
	
	
	
	
	

	98
	& С114-97-
70
варіант 4
	Термоізолятор K-flex ST 32х60
	м
	35
	

	
	
	
	
	
	

	99
	& С114-97-
70
варіант 5
	Термоізолятор K-flex ST 32х76
	м
	12
	

	
	
	
	
	
	

	100
	& С114-97-
70
варіант 6
	Термоізолятор K-flex ST 32х89
	м
	25
	

	
	
	
	
	
	

	101
	& С114-97-
70
варіант 7
	Термоізолятор K-flex ST 32х108
	м
	68
	

	
	
	
	
	
	

	102
	& С114-97-
70
варіант 8
	Термоізолятор K-flex ST 32х133
	м
	28
	

	
	
	
	
	
	

	103
	& С114-97-
70
варіант 9
	Термоізолятор K-flex ST 32х159
	м
	5
	

	
	
	
	
	
	

	104
	ЕН26-24-1
	Iзоляцiя плоских поверхонь матами
мiнераловатними прошивними на
склотканинi або металевiй сiтцi
	10 м2
	1,4
	

	
	
	
	
	
	

	105
	& С114-40-
1-ПБ
варіант 1
	Теплова ізоляція з базальтової вати
б=30мм, армована алюмінієвою фольгою
Rockwool
	м2
	14
	

	
	
	
	
	
	

	106
	Е9-75-2
	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв,
гальмових конструкцiй та iн.
	т
	0,628
	

	
	
	
	
	
	

	107
	& С111-
1814-6
варіант 1
	Кутик  50х50
	м
	80
	

	
	
	
	
	
	

	108
	& С111-
1814-6
варіант 2
	Кутик  75х75
	м
	30
	

	
	
	
	
	
	

	109
	& С111-
1638-1
варіант 1
	Круг 16
	м
	35
	

	
	
	
	
	
	

	110
	С111-1742
	Дрiт сталевий низьковуглецевий загального
призначення, дiаметр 2 мм
	кг
	8,3
	

	
	
	
	
	
	

	111
	С111-1812
варіант 1
	Стрічка 0,8х20 
	кг
	53,9
	

	
	
	
	
	
	

	112
	С1545-489-1
варіант 1
	Пряжка для бандажної стрічки
	шт
	408
	

	
	
	
	
	
	

	113
	С111-1812
варіант 2
	Стрічка 0,7х20 
	кг
	36,7
	

	
	
	
	
	
	

	114
	С1545-489-1
варіант 1
	Пряжка для бандажної стрічки
	шт
	408
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                на будівельні роботи № 2-1-10
	 
	 
	 
	

	 
	 
	на Теплопостачання припливних систем
	 
	 
	

	 
	 
	Вузел регулювання теплопостачання
систем ПВ1
	 
	 
	

	1
	Е18-13-1
	Установлення насосiв вiдцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	2
	& С130-508-
2
варіант 1
	Насос циркуляційний TOP-S 30/4
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	3
	М12-790-3
в.в.
п.13.1.2
к=1,25
	Вентилi, засувки, клапани сталевi
фланцевi запобiжнi, пружиннi одноважiльнi
та двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на
умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2],
дiаметр умовного проходу 50 мм
[електричний або електромагнiтний
привiд]
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	4
	& С1630-
244-1
варіант 2
	Триходовий клапан R3040-25-S4 з
приводом ("Belimo")
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	5
	М11-30-1
	Прилади, що установлюються на
технологiчних трубопроводах i устаткуваннi
на закладних пристроях, з'єднання рiзальнi
	шт
	9
	

	
	
	
	
	
	

	6
	& С1630-
243-3
варіант 1
	Ручний балансувальний клапан MSV-B, Ду
32 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	7
	& С1630-
651-1
варіант 2
	Кран кульовий муфтовий, Ду 15 мм (IVR)
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	8
	& С1630-
654-1
варіант 2
	Кран кульовий з американкою, Ду 32 мм
("IVR")
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	9
	& С1630-
545-3
	Клапан обратный, Ду 32 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	10
	Е18-17-10
	Установлення повітровідвідників
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	11
	& С1630-
1531-1
варіант 1
	Повітроспускник автоматичний Ду 15
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	12
	Е18-21-2
	Установлення фiльтрiв для очищення води
у трубопроводах систем опалення
дiаметром 32 мм
	10шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	13
	Е16-6-4
	Прокладання трубопроводiв опалення зi
стальних водогазопровiдних неоцинкованих
труб дiаметром 32 мм
	100м
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	14
	ЕН15-172-4
	Грунтування труб грунтовкою ГФ-021 за два
шари
	100м2
	0,025
	

	
	
	
	
	
	

	15
	ЕН15-171-4
	Фарбування труб фарбою ПФ-115 за два
рази
	100м2
	0,05
	

	
	
	
	
	
	

	16
	Е18-22-2
	Установлення манометрiв з краном
	комплект
	1
	

	
	
	
	
	
	

	17
	& С1630-
113-2-А
варіант 1
	Манометр технічний МП-63
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	18
	М12-698-1
	Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	19
	Е18-22-4
	Установлення термометрiв в оправi прямих
та кутових
	комплект
	4
	

	
	
	
	
	
	

	20
	& С1630-
986-1-А
	Термометр биметаллический 0-120 С
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	21
	М12-698-1
	Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]
	10 шт
	0,4
	

	
	
	
	
	
	

	22
	ЕН26-11-1
	Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену
	10 м
	0,4
	

	
	
	
	
	
	

	23
	& С114-97-
6-ПВ
варіант 3
	Термоізолятор 09х35 Thermoflex б=9мм
	м
	4
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Вузел регулювання теплопостачання
систем П1a
	 
	 
	

	24
	Е18-13-1
	Установлення насосiв вiдцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	25
	& С130-508-
4
варіант 1
	Насос циркуляційний Star-RS 25/4 
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	26
	М12-790-3
в.в.
п.13.1.2
к=1,25
	Вентилi, засувки, клапани сталевi
фланцевi запобiжнi, пружиннi одноважiльнi
та двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на
умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2],
дiаметр умовного проходу 50 мм
[електричний або електромагнiтний
привiд]
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	27
	& С1630-
244-1
варіант 4
	Триходовий клапан R3020-4-S2 з приводом
("Belimo")
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	28
	Е16-15-1
	Установлення вентилiв, засувок, затворiв,
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на
трубопроводах iз стальних труб дiаметром
до 25 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	29
	& С1630-
243-3
варіант 2
	Ручний балансувальний клапан MSV-B, Ду
25 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	30
	& С1630-
651-1
варіант 2
	Кран кульовий муфтовий, Ду 15 мм (IVR)
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	31
	& С1630-
653-1
варіант 4
	Кран кульовий з американкою, Ду 25 мм
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	32
	& С1630-
543-1
варіант 3
	Клапан зворотній, Ду 25 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	33
	Е18-17-10
	Установлення повітровідвідників
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	34
	& С1630-
1531-1
варіант 1
	Повітроспускник автоматичний Ду 15
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	35
	Е18-21-1
	Установлення фiльтрiв для очищення води
у трубопроводах систем опалення
дiаметром 25 мм
	10шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	36
	Е16-6-3
	Прокладання трубопроводiв опалення зi
стальних водогазопровiдних неоцинкованих
труб дiаметром 25 мм
	100м
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	37
	ЕН15-172-4
	Грунтування труб грунтовкою ГФ-021 за два
шари
	100м2
	0,025
	

	
	
	
	
	
	

	38
	ЕН15-171-4
	Фарбування труб фарбою ПФ-115 за два
рази
	100м2
	0,05
	

	
	
	
	
	
	

	39
	Е18-22-2
	Установлення манометрiв з краном
	комплект
	1
	

	
	
	
	
	
	

	40
	& С1630-
113-2-А
варіант 1
	Манометр технічний МП-63
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	41
	М12-698-1
	Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	42
	Е18-22-4
	Установлення термометрiв в оправi прямих
та кутових
	комплект
	4
	

	
	
	
	
	
	

	43
	& С1630-
986-1-А
	Термометр биметаллический 0-120 С
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	44
	М12-698-1
	Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]
	10 шт
	0,4
	

	
	
	
	
	
	

	45
	ЕН26-11-1
	Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену
	10 м
	0,4
	

	
	
	
	
	
	

	46
	& С114-97-
6-ПВ
варіант 4
	Термоізолятор 09х28 Thermoflex б=9мм
	м
	4
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Вузел регулювання теплопостачання
систем ПВ2
	 
	 
	

	47
	Е18-13-1
	Установлення насосiв вiдцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	48
	& С130-508-
2
варіант 2
	Насос циркуляційний TOP-S 40/4
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	49
	М12-790-3
в.в.
п.13.1.2
к=1,25
	Вентилi, засувки, клапани сталевi
фланцевi запобiжнi, пружиннi одноважiльнi
та двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на
умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2],
дiаметр умовного проходу 50 мм
[електричний або електромагнiтний
привiд]
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	50
	& С1630-
244-1
варіант 3
	Триходовий клапан R3025-10-S2 з
приводом ("Belimo")
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	51
	Е16-15-2
	Установлення вентилiв, засувок, затворiв,
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на
трубопроводах iз стальних труб дiаметром
до 50 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	52
	& С1630-
243-3
варіант 3
	Ручний балансувальний клапан MSV-B, Ду
40 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	53
	& С1630-
651-1
варіант 2
	Кран кульовий муфтовий, Ду 15 мм (IVR)
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	54
	& С1630-
654-1
варіант 3
	Кран кульовий з американкою, Ду 40 мм
("IVR")
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	55
	& С1630-
545-3
варіант 1
	Клапан зворотній, Ду 40 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	56
	Е18-17-10
	Установлення повітровідвідників
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	57
	& С1630-
1531-1
варіант 1
	Повітроспускник автоматичний Ду 15
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	58
	Е18-21-3
	Установлення фiльтрiв для очищення води
у трубопроводах систем опалення
дiаметром 40 мм
	10шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	59
	Е16-12-1
	Установлення фланцевих з'єднань на
стальних трубопроводах дiаметром 50 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	60
	Е16-6-5
	Прокладання трубопроводiв опалення зi
стальних водогазопровiдних неоцинкованих
труб дiаметром 40 мм
	100м
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	61
	ЕН15-172-4
	Грунтування труб грунтовкою ГФ-021 за два
шари
	100м2
	0,025
	

	
	
	
	
	
	

	62
	ЕН15-171-4
	Фарбування труб фарбою ПФ-115 за два
рази
	100м2
	0,05
	

	
	
	
	
	
	

	63
	Е18-22-2
	Установлення манометрiв з краном
	комплект
	1
	

	
	
	
	
	
	

	64
	& С1630-
113-2-А
варіант 1
	Манометр технічний МП-63
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	65
	М12-698-1
	Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	66
	Е18-22-4
	Установлення термометрiв в оправi прямих
та кутових
	комплект
	4
	

	
	
	
	
	
	

	67
	& С1630-
986-1-А
	Термометр биметаллический 0-120 С
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	68
	М12-698-1
	Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]
	10 шт
	0,4
	

	
	
	
	
	
	

	69
	ЕН26-11-1
	Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену
	10 м
	0,4
	

	
	
	
	
	
	

	70
	& С114-97-
6-ПВ
варіант 5
	Термоізолятор 09х42 Thermoflex б=9мм
	м
	4
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Вузел регулювання теплопостачання
систем П3
	 
	 
	

	71
	Е18-13-1
	Установлення насосiв вiдцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	72
	& С1630-
1615-2
варіант 1
	Насос Star-RS 15/4
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	73
	М12-790-3
в.в.
п.13.1.2
к=1,25
	Вентилi, засувки, клапани сталевi
фланцевi запобiжнi, пружиннi одноважiльнi
та двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на
умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2],
дiаметр умовного проходу 50 мм
[електричний або електромагнiтний
привiд]
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	74
	& С1630-
244-1
варіант 3
	Триходовий клапан R3025-10-S2 з
приводом ("Belimo")
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	75
	Е16-15-1
	Установлення вентилiв, засувок, затворiв,
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на
трубопроводах iз стальних труб дiаметром
до 25 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	76
	& С1630-
243-2
варіант 1
	Ручний балансувальний клапан MSV-B, Ду
15 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	77
	& С1630-
651-1
варіант 2
	Кран кульовий муфтовий, Ду 15 мм (IVR)
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	78
	& С1630-
651-1
варіант 3
	Кран кульовий муфтовий з американкою, Ду
15 мм (IVR)
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	79
	& С1630-
541-1
варіант 1
	Клапан зворотній, Ду 15 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	80
	Е18-17-10
	Установлення повітровідвідників
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	81
	& С1630-
1531-1
варіант 1
	Повітроспускник автоматичний Ду 15
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	82
	Е18-21-1
	Установлення фiльтрiв для очищення води
у трубопроводах систем опалення
дiаметром до 25 мм
	10шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	83
	Е16-6-1
	Прокладання трубопроводiв опалення зi
стальних водогазопровiдних неоцинкованих
труб дiаметром 15 мм
	100м
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	84
	ЕН15-172-4
	Грунтування труб грунтовкою ГФ-021 за два
шари
	100м2
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	85
	ЕН15-171-4
	Фарбування труб фарбою ПФ-115 за два
рази
	100м2
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	86
	Е18-22-2
	Установлення манометрiв з краном
	комплект
	1
	

	
	
	
	
	
	

	87
	& С1630-
113-2-А
варіант 1
	Манометр технічний МП-63
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	88
	М12-698-1
	Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	89
	Е18-22-4
	Установлення термометрiв в оправi прямих
та кутових
	комплект
	4
	

	
	
	
	
	
	

	90
	& С1630-
986-1-А
	Термометр биметаллический 0-120 С
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	91
	М12-698-1
	Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]
	10 шт
	0,4
	

	
	
	
	
	
	

	92
	ЕН26-11-1
	Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену
	10 м
	0,4
	

	
	
	
	
	
	

	93
	& С114-97-4
варіант 2
	Термоізолятор 09х15 Thermoflex б=9мм
	м
	4
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Вузел регулювання теплопостачання
систем ПВ4
	 
	 
	

	94
	Е18-13-1
	Установлення насосiв вiдцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	95
	& С1630-
1615-2
варіант 1
	Насос Star-RS 15/4
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	96
	М12-790-3
в.в.
п.13.1.2
к=1,25
	Вентилi, засувки, клапани сталевi
фланцевi запобiжнi, пружиннi одноважiльнi
та двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на
умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2],
дiаметр умовного проходу 50 мм
[електричний або електромагнiтний
привiд]
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	97
	& С1630-
244-1
варіант 5
	Триходовий клапан R3015-1P6-S1 з
приводом ("Belimo")
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	98
	М11-30-1
	Прилади, що установлюються на
технологiчних трубопроводах i устаткуваннi
на закладних пристроях, з'єднання рiзальнi
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	99
	& С1630-
243-2
варіант 1
	Ручний балансувальний клапан MSV-B, Ду
15 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	100
	& С1630-
651-1
варіант 2
	Кран кульовий муфтовий, Ду 15 мм (IVR)
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	101
	& С1630-
651-1
варіант 3
	Кран кульовий муфтовий з американкою, Ду
15 мм (IVR)
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	102
	& С1630-
541-1
варіант 1
	Клапан зворотній, Ду 15 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	103
	Е18-17-10
	Установлення повітровідвідників
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	104
	& С1630-
1531-1
варіант 1
	Повітроспускник автоматичний Ду 15
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	105
	Е18-21-1
	Установлення фiльтрiв для очищення води
у трубопроводах систем опалення
дiаметром до 25 мм
	10шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	106
	Е16-6-1
	Прокладання трубопроводiв опалення зi
стальних водогазопровiдних неоцинкованих
труб дiаметром 15 мм
	100м
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	107
	ЕН15-172-4
	Грунтування труб грунтовкою ГФ-021 за два
шари
	100м2
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	108
	ЕН15-171-4
	Фарбування труб фарбою ПФ-115 за два
рази
	100м2
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	109
	Е18-22-2
	Установлення манометрiв з краном
	комплект
	1
	

	
	
	
	
	
	

	110
	& С1630-
113-2-А
варіант 1
	Манометр технічний МП-63
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	111
	М12-698-1
	Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	112
	Е18-22-4
	Установлення термометрiв в оправi прямих
та кутових
	комплект
	4
	

	
	
	
	
	
	

	113
	& С1630-
986-1-А
	Термометр биметаллический 0-120 С
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	114
	М12-698-1
	Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]
	10 шт
	0,4
	

	
	
	
	
	
	

	115
	ЕН26-11-1
	Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену
	10 м
	0,4
	

	
	
	
	
	
	

	116
	& С114-97-4
варіант 2
	Термоізолятор 09х15 Thermoflex б=9мм
	м
	4
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Вузел регулювання теплопостачання
систем ПВ5
	 
	 
	

	117
	Е18-13-1
	Установлення насосiв вiдцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	118
	& С1630-
1615-2
варіант 1
	Насос Star-RS 15/4
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	119
	М12-790-3
в.в.
п.13.1.2
к=1,25
	Вентилi, засувки, клапани сталевi
фланцевi запобiжнi, пружиннi одноважiльнi
та двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на
умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2],
дiаметр умовного проходу 50 мм
[електричний або електромагнiтний
привiд]
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	120
	& С1630-
244-1
варіант 5
	Триходовий клапан R3015-1P6-S1 з
приводом ("Belimo")
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	121
	М11-30-1
	Прилади, що установлюються на
технологiчних трубопроводах i устаткуваннi
на закладних пристроях, з'єднання рiзальнi
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	122
	& С1630-
243-2
варіант 1
	Ручний балансувальний клапан MSV-B, Ду
15 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	123
	& С1630-
651-1
варіант 2
	Кран кульовий муфтовий, Ду 15 мм (IVR)
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	124
	& С1630-
651-1
варіант 3
	Кран кульовий муфтовий з американкою, Ду
15 мм (IVR)
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	125
	& С1630-
541-1
варіант 1
	Клапан зворотній, Ду 15 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	126
	Е18-17-10
	Установлення повітровідвідників
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	127
	& С1630-
1531-1
варіант 1
	Повітроспускник автоматичний Ду 15
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	128
	Е18-21-1
	Установлення фiльтрiв для очищення води
у трубопроводах систем опалення
дiаметром до 25 мм
	10шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	129
	Е16-6-1
	Прокладання трубопроводiв опалення зi
стальних водогазопровiдних неоцинкованих
труб дiаметром 15 мм
	100м
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	130
	ЕН15-172-4
	Грунтування труб грунтовкою ГФ-021 за два
шари
	100м2
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	131
	ЕН15-171-4
	Фарбування труб фарбою ПФ-115 за два
рази
	100м2
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	132
	Е18-22-2
	Установлення манометрiв з краном
	комплект
	1
	

	
	
	
	
	
	

	133
	& С1630-
113-2-А
варіант 1
	Манометр технічний МП-63
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	134
	М12-698-1
	Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	135
	Е18-22-4
	Установлення термометрiв в оправi прямих
та кутових
	комплект
	4
	

	
	
	
	
	
	

	136
	& С1630-
986-1-А
	Термометр биметаллический 0-120 С
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	137
	М12-698-1
	Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]
	10 шт
	0,4
	

	
	
	
	
	
	

	138
	ЕН26-11-1
	Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену
	10 м
	0,4
	

	
	
	
	
	
	

	139
	& С114-97-4
варіант 2
	Термоізолятор 09х15 Thermoflex б=9мм
	м
	4
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Вузел регулювання теплопостачання
систем ПВ6
	 
	 
	

	140
	Е18-13-1
	Установлення насосiв вiдцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	141
	& С130-508-
2
варіант 1
	Насос циркуляційний TOP-S 30/4
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	142
	М12-790-3
в.в.
п.13.1.2
к=1,25
	Вентилi, засувки, клапани сталевi
фланцевi запобiжнi, пружиннi одноважiльнi
та двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на
умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2],
дiаметр умовного проходу 50 мм
[електричний або електромагнiтний
привiд]
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	143
	& С1630-
244-1
варіант 1
	Триходовий клапан R3032-16-S3 з
приводом ("Belimo")
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	144
	М11-30-1
	Прилади, що установлюються на
технологiчних трубопроводах i устаткуваннi
на закладних пристроях, з'єднання рiзальнi
	шт
	9
	

	
	
	
	
	
	

	145
	& С1630-
243-3
варіант 1
	Ручний балансувальний клапан MSV-B, Ду
32 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	146
	& С1630-
651-1
варіант 2
	Кран кульовий муфтовий, Ду 15 мм (IVR)
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	147
	& С1630-
654-1
варіант 2
	Кран кульовий з американкою, Ду 32 мм
("IVR")
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	148
	& С1630-
545-3
	Клапан обратный, Ду 32 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	149
	Е18-17-10
	Установлення повітровідвідників
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	150
	& С1630-
1531-1
варіант 1
	Повітроспускник автоматичний Ду 15
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	151
	Е18-21-2
	Установлення фiльтрiв для очищення води
у трубопроводах систем опалення
дiаметром 32 мм
	10шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	152
	Е16-6-4
	Прокладання трубопроводiв опалення зi
стальних водогазопровiдних неоцинкованих
труб дiаметром 32 мм
	100м
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	153
	ЕН15-172-4
	Грунтування труб грунтовкою ГФ-021 за два
шари
	100м2
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	154
	ЕН15-171-4
	Фарбування труб фарбою ПФ-115 за два
рази
	100м2
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	155
	Е18-22-2
	Установлення манометрiв з краном
	комплект
	1
	

	
	
	
	
	
	

	156
	& С1630-
113-2-А
варіант 1
	Манометр технічний МП-63
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	157
	М12-698-1
	Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	158
	Е18-22-4
	Установлення термометрiв в оправi прямих
та кутових
	комплект
	4
	

	
	
	
	
	
	

	159
	& С1630-
986-1-А
	Термометр биметаллический 0-120 С
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	160
	М12-698-1
	Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]
	10 шт
	0,4
	

	
	
	
	
	
	

	161
	ЕН26-11-1
	Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену
	10 м
	0,4
	

	
	
	
	
	
	

	162
	& С114-97-
6-ПВ
варіант 3
	Термоізолятор 09х35 Thermoflex б=9мм
	м
	4
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Вузел регулювання теплопостачання
систем ПВ6a
	 
	 
	

	163
	Е18-13-1
	Установлення насосiв вiдцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	164
	& С130-508-
2
варіант 1
	Насос циркуляційний TOP-S 30/4
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	165
	М12-790-3
в.в.
п.13.1.2
к=1,25
	Вентилi, засувки, клапани сталевi
фланцевi запобiжнi, пружиннi одноважiльнi
та двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на
умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2],
дiаметр умовного проходу 50 мм
[електричний або електромагнiтний
привiд]
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	166
	& С1630-
244-1
варіант 1
	Триходовий клапан R3032-16-S3 з
приводом ("Belimo")
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	167
	М11-30-1
	Прилади, що установлюються на
технологiчних трубопроводах i устаткуваннi
на закладних пристроях, з'єднання рiзальнi
	шт
	9
	

	
	
	
	
	
	

	168
	& С1630-
243-3
варіант 1
	Ручний балансувальний клапан MSV-B, Ду
32 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	169
	& С1630-
651-1
варіант 2
	Кран кульовий муфтовий, Ду 15 мм (IVR)
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	170
	& С1630-
654-1
варіант 2
	Кран кульовий з американкою, Ду 32 мм
("IVR")
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	171
	& С1630-
545-3
	Клапан обратный, Ду 32 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	172
	Е18-17-10
	Установлення повітровідвідників
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	173
	& С1630-
1531-1
варіант 1
	Повітроспускник автоматичний Ду 15
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	174
	Е18-21-2
	Установлення фiльтрiв для очищення води
у трубопроводах систем опалення
дiаметром 32 мм
	10шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	175
	Е16-6-4
	Прокладання трубопроводiв опалення зi
стальних водогазопровiдних неоцинкованих
труб дiаметром 32 мм
	100м
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	176
	ЕН15-172-4
	Грунтування труб грунтовкою ГФ-021 за два
шари
	100м2
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	177
	ЕН15-171-4
	Фарбування труб фарбою ПФ-115 за два
рази
	100м2
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	178
	Е18-22-2
	Установлення манометрiв з краном
	комплект
	1
	

	
	
	
	
	
	

	179
	& С1630-
113-2-А
варіант 1
	Манометр технічний МП-63
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	180
	М12-698-1
	Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	181
	Е18-22-4
	Установлення термометрiв в оправi прямих
та кутових
	комплект
	4
	

	
	
	
	
	
	

	182
	& С1630-
986-1-А
	Термометр биметаллический 0-120 С
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	183
	М12-698-1
	Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]
	10 шт
	0,4
	

	
	
	
	
	
	

	184
	ЕН26-11-1
	Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену
	10 м
	0,4
	

	
	
	
	
	
	

	185
	& С114-97-
6-ПВ
варіант 3
	Термоізолятор 09х35 Thermoflex б=9мм
	м
	4
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Вузел регулювання теплопостачання
систем ПВ7
	 
	 
	

	186
	Е18-13-1
	Установлення насосiв вiдцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	187
	& С130-508-
4
варіант 1
	Насос циркуляційний Star-RS 25/4 
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	188
	М12-790-3
в.в.
п.13.1.2
к=1,25
	Вентилi, засувки, клапани сталевi
фланцевi запобiжнi, пружиннi одноважiльнi
та двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на
умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2],
дiаметр умовного проходу 50 мм
[електричний або електромагнiтний
привiд]
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	189
	& С1630-
244-1
варіант 6
	Триходовий клапан R3015-2P5-S1 з
приводом ("Belimo")
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	190
	М11-30-1
	Прилади, що установлюються на
технологiчних трубопроводах i устаткуваннi
на закладних пристроях, з'єднання рiзальнi
	шт
	9
	

	
	
	
	
	
	

	191
	& С1630-
243-3
варіант 2
	Ручний балансувальний клапан MSV-B, Ду
25 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	192
	& С1630-
651-1
варіант 2
	Кран кульовий муфтовий, Ду 15 мм (IVR)
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	193
	& С1630-
653-1
варіант 4
	Кран кульовий з американкою, Ду 25 мм
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	194
	& С1630-
543-1
варіант 3
	Клапан зворотній, Ду 25 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	195
	Е18-17-10
	Установлення повітровідвідників
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	196
	& С1630-
1531-1
варіант 1
	Повітроспускник автоматичний Ду 15
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	197
	Е18-21-1
	Установлення фiльтрiв для очищення води
у трубопроводах систем опалення
дiаметром 25 мм
	10шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	198
	Е16-6-3
	Прокладання трубопроводiв опалення зi
стальних водогазопровiдних неоцинкованих
труб дiаметром 25 мм
	100м
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	199
	ЕН15-172-4
	Грунтування труб грунтовкою ГФ-021 за два
шари
	100м2
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	200
	ЕН15-171-4
	Фарбування труб фарбою ПФ-115 за два
рази
	100м2
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	201
	Е18-22-2
	Установлення манометрiв з краном
	комплект
	1
	

	
	
	
	
	
	

	202
	& С1630-
113-2-А
варіант 1
	Манометр технічний МП-63
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	203
	М12-698-1
	Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	204
	Е18-22-4
	Установлення термометрiв в оправi прямих
та кутових
	комплект
	4
	

	
	
	
	
	
	

	205
	& С1630-
986-1-А
	Термометр биметаллический 0-120 С
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	206
	М12-698-1
	Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]
	10 шт
	0,4
	

	
	
	
	
	
	

	207
	ЕН26-11-1
	Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену
	10 м
	0,4
	

	
	
	
	
	
	

	208
	& С114-97-
6-ПВ
варіант 4
	Термоізолятор 09х28 Thermoflex б=9мм
	м
	4
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Вузел регулювання теплопостачання
систем П8
	 
	 
	

	209
	Е18-13-1
	Установлення насосiв вiдцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	210
	& С130-508-
2
варіант 2
	Насос циркуляційний TOP-S 40/4
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	211
	М12-790-3
в.в.
п.13.1.2
к=1,25
	Вентилi, засувки, клапани сталевi
фланцевi запобiжнi, пружиннi одноважiльнi
та двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на
умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2],
дiаметр умовного проходу 50 мм
[електричний або електромагнiтний
привiд]
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	212
	& С1630-
244-1
варіант 3
	Триходовий клапан R3025-10-S2 з
приводом ("Belimo")
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	213
	М11-30-1
	Прилади, що установлюються на
технологiчних трубопроводах i устаткуваннi
на закладних пристроях, з'єднання рiзальнi
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	214
	& С1630-
243-3
варіант 3
	Ручний балансувальний клапан MSV-B, Ду
40 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	215
	& С1630-
651-1
варіант 2
	Кран кульовий муфтовий, Ду 15 мм (IVR)
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	216
	& С1630-
654-1
варіант 3
	Кран кульовий з американкою, Ду 40 мм
("IVR")
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	217
	& С1630-
545-3
варіант 1
	Клапан зворотній, Ду 40 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	218
	Е18-17-10
	Установлення повітровідвідників
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	219
	& С1630-
1531-1
варіант 1
	Повітроспускник автоматичний Ду 15
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	220
	Е18-21-3
	Установлення фiльтрiв для очищення води
у трубопроводах систем опалення
дiаметром 40 мм
	10шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	221
	Е16-12-1
	Установлення фланцевих з'єднань на
стальних трубопроводах дiаметром 50 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	222
	Е16-6-5
	Прокладання трубопроводiв опалення зi
стальних водогазопровiдних неоцинкованих
труб дiаметром 40 мм
	100м
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	223
	ЕН15-172-4
	Грунтування труб грунтовкою ГФ-021 за два
шари
	100м2
	0,025
	

	
	
	
	
	
	

	224
	ЕН15-171-4
	Фарбування труб фарбою ПФ-115 за два
рази
	100м2
	0,05
	

	
	
	
	
	
	

	225
	Е18-22-2
	Установлення манометрiв з краном
	комплект
	1
	

	
	
	
	
	
	

	226
	& С1630-
113-2-А
варіант 1
	Манометр технічний МП-63
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	227
	М12-698-1
	Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	228
	Е18-22-4
	Установлення термометрiв в оправi прямих
та кутових
	комплект
	4
	

	
	
	
	
	
	

	229
	& С1630-
986-1-А
	Термометр биметаллический 0-120 С
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	230
	М12-698-1
	Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]
	10 шт
	0,4
	

	
	
	
	
	
	

	231
	ЕН26-11-1
	Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену
	10 м
	0,4
	

	
	
	
	
	
	

	232
	& С114-97-
6-ПВ
варіант 5
	Термоізолятор 09х42 Thermoflex б=9мм
	м
	4
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Вузел регулювання теплопостачання
систем ПВ9
	 
	 
	

	233
	Е18-13-1
	Установлення насосiв вiдцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	234
	& С1630-
1615-2
варіант 1
	Насос Star-RS 15/4
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	235
	М12-790-3
в.в.
п.13.1.2
к=1,25
	Вентилi, засувки, клапани сталевi
фланцевi запобiжнi, пружиннi одноважiльнi
та двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на
умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2],
дiаметр умовного проходу 50 мм
[електричний або електромагнiтний
привiд]
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	236
	& С1630-
244-1
варіант 5
	Триходовий клапан R3015-1P6-S1 з
приводом ("Belimo")
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	237
	М11-30-1
	Прилади, що установлюються на
технологiчних трубопроводах i устаткуваннi
на закладних пристроях, з'єднання рiзальнi
	шт
	9
	

	
	
	
	
	
	

	238
	& С1630-
243-2
варіант 2
	Ручний балансувальний клапан MSV-B, Ду
20 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	239
	& С1630-
651-1
варіант 2
	Кран кульовий муфтовий, Ду 15 мм (IVR)
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	240
	& С1630-
652-1
варіант 2
	Кран кульовий муфтовий, Ду 20 мм (IVR)
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	241
	& С1630-
541-1
варіант 2
	Клапан зворотній, Ду 20 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	242
	Е18-17-10
	Установлення повітровідвідників
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	243
	& С1630-
1531-1
варіант 1
	Повітроспускник автоматичний Ду 15
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	244
	Е18-21-1
	Установлення фiльтрiв для очищення води
у трубопроводах систем опалення
дiаметром до 25 мм
	10шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	245
	Е16-6-2
	Прокладання трубопроводiв опалення зi
стальних водогазопровiдних неоцинкованих
труб дiаметром 20 мм
	100м
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	246
	ЕН15-172-4
	Грунтування труб грунтовкою ГФ-021 за два
шари
	100м2
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	247
	ЕН15-171-4
	Фарбування труб фарбою ПФ-115 за два
рази
	100м2
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	248
	Е18-22-2
	Установлення манометрiв з краном
	комплект
	1
	

	
	
	
	
	
	

	249
	& С1630-
113-2-А
варіант 1
	Манометр технічний МП-63
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	250
	М12-698-1
	Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	251
	Е18-22-4
	Установлення термометрiв в оправi прямих
та кутових
	комплект
	4
	

	
	
	
	
	
	

	252
	& С1630-
986-1-А
	Термометр биметаллический 0-120 С
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	253
	М12-698-1
	Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]
	10 шт
	0,4
	

	
	
	
	
	
	

	254
	ЕН26-11-1
	Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену
	10 м
	0,4
	

	
	
	
	
	
	

	255
	& С114-97-4
варіант 3
	Термоізолятор 09х22 Thermoflex б=9мм
	м
	4
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Вузел регулювання теплопостачання
систем П9а/в25
	 
	 
	

	256
	Е18-13-1
	Установлення насосiв вiдцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	257
	& С1630-
1615-2
варіант 1
	Насос Star-RS 15/4
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	258
	М12-790-3
в.в.
п.13.1.2
к=1,25
	Вентилi, засувки, клапани сталевi
фланцевi запобiжнi, пружиннi одноважiльнi
та двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на
умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2],
дiаметр умовного проходу 50 мм
[електричний або електромагнiтний
привiд]
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	259
	& С1630-
244-1
варіант 5
	Триходовий клапан R3015-1P6-S1 з
приводом ("Belimo")
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	260
	М11-30-1
	Прилади, що установлюються на
технологiчних трубопроводах i устаткуваннi
на закладних пристроях, з'єднання рiзальнi
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	261
	& С1630-
243-2
варіант 1
	Ручний балансувальний клапан MSV-B, Ду
15 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	262
	& С1630-
651-1
варіант 2
	Кран кульовий муфтовий, Ду 15 мм (IVR)
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	263
	& С1630-
651-1
варіант 3
	Кран кульовий муфтовий з американкою, Ду
15 мм (IVR)
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	264
	& С1630-
541-1
варіант 1
	Клапан зворотній, Ду 15 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	265
	Е18-17-10
	Установлення повітровідвідників
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	266
	& С1630-
1531-1
варіант 1
	Повітроспускник автоматичний Ду 15
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	267
	Е18-21-1
	Установлення фiльтрiв для очищення води
у трубопроводах систем опалення
дiаметром до 25 мм
	10шт
	0,1
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	268
	Е16-6-1
	Прокладання трубопроводiв опалення зi
стальних водогазопровiдних неоцинкованих
труб дiаметром 15 мм
	100м
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	269
	ЕН15-172-4
	Грунтування труб грунтовкою ГФ-021 за два
шари
	100м2
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	270
	ЕН15-171-4
	Фарбування труб фарбою ПФ-115 за два
рази
	100м2
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	271
	Е18-22-2
	Установлення манометрiв з краном
	комплект
	1
	

	
	
	
	
	
	

	272
	& С1630-
113-2-А
варіант 1
	Манометр технічний МП-63
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	273
	М12-698-1
	Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	274
	Е18-22-4
	Установлення термометрiв в оправi прямих
та кутових
	комплект
	4
	

	
	
	
	
	
	

	275
	& С1630-
986-1-А
	Термометр биметаллический 0-120 С
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	276
	М12-698-1
	Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]
	10 шт
	0,4
	

	
	
	
	
	
	

	277
	ЕН26-11-1
	Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену
	10 м
	0,4
	

	
	
	
	
	
	

	278
	& С114-97-4
варіант 2
	Термоізолятор 09х15 Thermoflex б=9мм
	м
	4
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Вузел регулювання теплопостачання
систем П10
	 
	 
	

	279
	Е18-13-1
	Установлення насосiв вiдцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	280
	& С130-508-
4
варіант 1
	Насос циркуляційний Star-RS 25/4 
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	281
	М12-790-3
в.в.
п.13.1.2
к=1,25
	Вентилi, засувки, клапани сталевi
фланцевi запобiжнi, пружиннi одноважiльнi
та двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на
умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2],
дiаметр умовного проходу 50 мм
[електричний або електромагнiтний
привiд]
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	282
	& С1630-
244-1
варіант 4
	Триходовий клапан R3020-4-S2 з приводом
("Belimo")
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	283
	М11-30-1
	Прилади, що установлюються на
технологiчних трубопроводах i устаткуваннi
на закладних пристроях, з'єднання рiзальнi
	шт
	9
	

	
	
	
	
	
	

	284
	& С1630-
243-3
варіант 2
	Ручний балансувальний клапан MSV-B, Ду
25 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	285
	& С1630-
651-1
варіант 2
	Кран кульовий муфтовий, Ду 15 мм (IVR)
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	286
	& С1630-
653-1
варіант 4
	Кран кульовий з американкою, Ду 25 мм
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	287
	& С1630-
543-1
варіант 3
	Клапан зворотній, Ду 25 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	288
	Е18-17-10
	Установлення повітровідвідників
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	289
	& С1630-
1531-1
варіант 1
	Повітроспускник автоматичний Ду 15
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	290
	Е18-21-1
	Установлення фiльтрiв для очищення води
у трубопроводах систем опалення
дiаметром 25 мм
	10шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	291
	Е16-6-3
	Прокладання трубопроводiв опалення зi
стальних водогазопровiдних неоцинкованих
труб дiаметром 25 мм
	100м
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	292
	ЕН15-172-4
	Грунтування труб грунтовкою ГФ-021 за два
шари
	100м2
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	293
	ЕН15-171-4
	Фарбування труб фарбою ПФ-115 за два
рази
	100м2
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	294
	Е18-22-2
	Установлення манометрiв з краном
	комплект
	1
	

	
	
	
	
	
	

	295
	& С1630-
113-2-А
варіант 1
	Манометр технічний МП-63
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	296
	М12-698-1
	Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	297
	Е18-22-4
	Установлення термометрiв в оправi прямих
та кутових
	комплект
	4
	

	
	
	
	
	
	

	298
	& С1630-
986-1-А
	Термометр биметаллический 0-120 С
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	299
	М12-698-1
	Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]
	10 шт
	0,4
	

	
	
	
	
	
	

	300
	ЕН26-11-1
	Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену
	10 м
	0,4
	

	
	
	
	
	
	

	301
	& С114-97-
6-ПВ
варіант 4
	Термоізолятор 09х28 Thermoflex б=9мм
	м
	4
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Вузел регулювання теплопостачання
систем ПВ11/В29
	 
	 
	

	302
	Е18-13-1
	Установлення насосiв вiдцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	303
	& С130-508-
2
варіант 1
	Насос циркуляційний TOP-S 30/4
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	304
	М12-790-3
в.в.
п.13.1.2
к=1,25
	Вентилi, засувки, клапани сталевi
фланцевi запобiжнi, пружиннi одноважiльнi
та двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на
умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2],
дiаметр умовного проходу 50 мм
[електричний або електромагнiтний
привiд]
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	305
	& С1630-
244-1
варіант 1
	Триходовий клапан R3032-16-S3 з
приводом ("Belimo")
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	306
	М11-30-1
	Прилади, що установлюються на
технологiчних трубопроводах i устаткуваннi
на закладних пристроях, з'єднання рiзальнi
	шт
	9
	

	
	
	
	
	
	

	307
	& С1630-
243-3
варіант 1
	Ручний балансувальний клапан MSV-B, Ду
32 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	308
	& С1630-
651-1
варіант 2
	Кран кульовий муфтовий, Ду 15 мм (IVR)
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	309
	& С1630-
654-1
варіант 2
	Кран кульовий з американкою, Ду 32 мм
("IVR")
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	310
	& С1630-
545-3
	Клапан обратный, Ду 32 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	311
	Е18-17-10
	Установлення повітровідвідників
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	312
	& С1630-
1531-1
варіант 1
	Повітроспускник автоматичний Ду 15
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	313
	Е18-21-2
	Установлення фiльтрiв для очищення води
у трубопроводах систем опалення
дiаметром 32 мм
	10шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	314
	Е16-6-4
	Прокладання трубопроводiв опалення зi
стальних водогазопровiдних неоцинкованих
труб дiаметром 32 мм
	100м
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	315
	ЕН15-172-4
	Грунтування труб грунтовкою ГФ-021 за два
шари
	100м2
	0,025
	

	
	
	
	
	
	

	316
	ЕН15-171-4
	Фарбування труб фарбою ПФ-115 за два
рази
	100м2
	0,05
	

	
	
	
	
	
	

	317
	Е18-22-2
	Установлення манометрiв з краном
	комплект
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	318
	& С1630-
113-2-А
варіант 1
	Манометр технічний МП-63
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	319
	М12-698-1
	Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	320
	Е18-22-4
	Установлення термометрiв в оправi прямих
та кутових
	комплект
	4
	

	
	
	
	
	
	

	321
	& С1630-
986-1-А
	Термометр биметаллический 0-120 С
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	322
	М12-698-1
	Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]
	10 шт
	0,4
	

	
	
	
	
	
	

	323
	ЕН26-11-1
	Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену
	10 м
	0,4
	

	
	
	
	
	
	

	324
	& С114-97-
6-ПВ
варіант 3
	Термоізолятор 09х35 Thermoflex б=9мм
	м
	4
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Вузел регулювання теплопостачання
систем П11а/В29а
	 
	 
	

	325
	Е18-13-1
	Установлення насосiв вiдцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	326
	& С130-508-
4
варіант 1
	Насос циркуляційний Star-RS 25/4 
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	327
	М12-790-3
в.в.
п.13.1.2
к=1,25
	Вентилi, засувки, клапани сталевi
фланцевi запобiжнi, пружиннi одноважiльнi
та двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на
умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2],
дiаметр умовного проходу 50 мм
[електричний або електромагнiтний
привiд]
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	328
	& С1630-
244-1
варіант 7
	Триходовий клапан R3025-6р3-S2 з
приводом ("Belimo")
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	329
	М11-30-1
	Прилади, що установлюються на
технологiчних трубопроводах i устаткуваннi
на закладних пристроях, з'єднання рiзальнi
	шт
	9
	

	
	
	
	
	
	

	330
	& С1630-
243-3
варіант 2
	Ручний балансувальний клапан MSV-B, Ду
25 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	331
	& С1630-
651-1
варіант 2
	Кран кульовий муфтовий, Ду 15 мм (IVR)
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	332
	& С1630-
653-1
варіант 4
	Кран кульовий з американкою, Ду 25 мм
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	333
	& С1630-
543-1
варіант 3
	Клапан зворотній, Ду 25 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	334
	Е18-17-10
	Установлення повітровідвідників
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	335
	& С1630-
1531-1
варіант 1
	Повітроспускник автоматичний Ду 15
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	336
	Е18-21-1
	Установлення фiльтрiв для очищення води
у трубопроводах систем опалення
дiаметром 25 мм
	10шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	337
	Е16-6-3
	Прокладання трубопроводiв опалення зi
стальних водогазопровiдних неоцинкованих
труб дiаметром 25 мм
	100м
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	338
	ЕН15-172-4
	Грунтування труб грунтовкою ГФ-021 за два
шари
	100м2
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	339
	ЕН15-171-4
	Фарбування труб фарбою ПФ-115 за два
рази
	100м2
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	340
	Е18-22-2
	Установлення манометрiв з краном
	комплект
	1
	

	
	
	
	
	
	

	341
	& С1630-
113-2-А
варіант 1
	Манометр технічний МП-63
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	342
	М12-698-1
	Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	343
	Е18-22-4
	Установлення термометрiв в оправi прямих
та кутових
	комплект
	4
	

	
	
	
	
	
	

	344
	& С1630-
986-1-А
	Термометр биметаллический 0-120 С
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	345
	М12-698-1
	Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]
	10 шт
	0,4
	

	
	
	
	
	
	

	346
	ЕН26-11-1
	Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену
	10 м
	0,4
	

	
	
	
	
	
	

	347
	& С114-97-
6-ПВ
варіант 4
	Термоізолятор 09х28 Thermoflex б=9мм
	м
	4
	

	
	
	
	
	
	

	348
	М11-30-1
	Прилади, що установлюються на
технологiчних трубопроводах i устаткуваннi
на закладних пристроях, з'єднання рiзальнi
	шт
	6
	

	
	
	
	
	
	

	349
	& С1630-
655-1
варіант 1
	Кран кульовий приварний Ду 40 (Broen)
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	350
	& С1630-
655-1
варіант 2
	Кран кульовий приварний Ду 50 (Broen)
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	351
	& С1630-
655-1
варіант 3
	Кран кульовий приварний Ду 65 (Broen)
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	352
	Е16-15-3
	Установлення вентилiв, засувок, затворiв,
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на
трубопроводах iз стальних труб дiаметром
до 100 мм
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	353
	& С1630-
655-1
варіант 3
	Кран кульовий приварний Ду 65 (Broen)
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	354
	& С1630-
655-1
варіант 4
	Кран кульовий приварний Ду 80 (Broen)
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	355
	& С1630-
655-1
варіант 5
	Кран кульовий приварний Ду 100 (Broen)
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	356
	Е16-6-1
	Прокладання трубопроводiв опалення зi
стальних водогазопровiдних неоцинкованих
труб дiаметром 15 мм
	100м
	1,17
	

	
	
	
	
	
	

	357
	Е16-6-2
	Прокладання трубопроводiв опалення зi
стальних водогазопровiдних неоцинкованих
труб дiаметром 20 мм
	100м
	0,15
	

	
	
	
	
	
	

	358
	Е16-6-3
	Прокладання трубопроводiв опалення зi
стальних водогазопровiдних неоцинкованих
труб дiаметром 25 мм
	100м
	1,53
	

	
	
	
	
	
	

	359
	Е16-6-4
	Прокладання трубопроводiв опалення зi
стальних водогазопровiдних неоцинкованих
труб дiаметром 32 мм
	100м
	1,63
	

	
	
	
	
	
	

	360
	Е16-6-5
	Прокладання трубопроводiв опалення зi
стальних водогазопровiдних неоцинкованих
труб дiаметром 40 мм
	100м
	1,15
	

	
	
	
	
	
	

	361
	Е16-6-6
	Прокладання трубопроводiв опалення зi
стальних водогазопровiдних неоцинкованих
труб дiаметром 50 мм
	100м
	0,18
	

	
	
	
	
	
	

	362
	Е16-10-3
	Прокладання трубопроводiв опалення i
водопостачання зi стальних електрозварних
труб дiаметром 65 мм
	100м
	4,01
	

	
	
	
	
	
	

	363
	Е16-10-4
	Прокладання трубопроводiв опалення i
водопостачання зi стальних електрозварних
труб дiаметром 80 мм
	100м
	0,02
	

	
	
	
	
	
	

	364
	Е16-10-5
	Прокладання трубопроводiв опалення i
водопостачання зi стальних електрозварних
труб дiаметром 100 мм
	100м
	2,06
	

	
	
	
	
	
	

	365
	Е16-29-1
	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв
систем опалення, водопроводу i гарячого
водопостачання дiаметром до 50 мм
	100м
	5,81
	

	
	
	
	
	
	

	366
	Е16-29-2
	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв
систем опалення, водопроводу i гарячого
водопостачання дiаметром до 100 мм
	100м
	6,09
	

	
	
	
	
	
	

	367
	ЕН15-172-4
	Грунтування труб грунтовкою ГФ-021 за два
шари
	100м2
	4,38
	

	
	
	
	
	
	

	368
	ЕН15-171-4
	Фарбування труб фарбою ПФ-115 за два
рази
	100м2
	4,38
	

	
	
	
	
	
	

	369
	ЕН26-11-1
	Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену
	10 м
	119
	

	
	
	
	
	
	

	370
	& С114-97-4
варіант 3
	Термоізолятор 09х22 Thermoflex б=9мм
	м
	117
	

	
	
	
	
	
	

	371
	& С114-97-
6-ПВ
варіант 4
	Термоізолятор 09х28 Thermoflex б=9мм
	м
	15
	

	
	
	
	
	
	

	372
	& С114-97-
6-ПВ
варіант 3
	Термоізолятор 09х35 Thermoflex б=9мм
	м
	153
	

	
	
	
	
	
	

	373
	& С114-97-
6-ПВ
варіант 5
	Термоізолятор 09х42 Thermoflex б=9мм
	м
	163
	

	
	
	
	
	
	

	374
	& С114-97-
6-ПВ
варіант 8
	Термоізолятор 09х48 Thermoflex б=9мм
	м
	115
	

	
	
	
	
	
	

	375
	& С114-97-
6-ПВ
варіант 6
	Термоізолятор 09х60 Thermoflex б=9мм
	м
	18
	

	
	
	
	
	
	

	376
	& С114-97-
6-ПВ
варіант 9
	Термоізолятор 09х76 Thermoflex б=9мм
	м
	401
	

	
	
	
	
	
	

	377
	& С114-97-
6-ПВ
варіант 7
	Термоізолятор 09х89 Thermoflex б=9мм
	м
	2
	

	
	
	
	
	
	

	378
	& С114-97-
6-ПВ
варіант 10
	Термоізолятор 09х108 Thermoflex б=9мм
	м
	206
	

	
	
	
	
	
	

	379
	С1630-114
варіант 7
	Крiплення для трубопроводiв [кронштейни,
планки, хомути]
	кг
	1020
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                        на будівельні роботи № 2-1-11
	 
	 
	

	 
	 
	на Монтаж технологічного обладнання системи водопідготовки басейнів
	 
	 
	

	 
	 
	 Роздiл 1. Плавальний басейн 25х16 
	 
	 
	

	 
	 
	Основне обладнання
	 
	 
	

	1
	М18-5-2
	Монтаж фiльтра листового
горизонтального, що надходить у
зiбраному виглядi
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	2
	М12-816-2
	Монтаж шестиклапанної батареї вентілів
для управління фільтрами (батарея з 5
вентилів дм 110)
	10 шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	3
	ЕН6-39-1
	Завантаження фiльтрiв активованою
скляною засипкою
	100 м3
	0,052
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Е18-13-1
	Установлення насосiв ( режим фільтрації)
	шт
	3
	

	5
	Е18-13-1
	Установлення насосiв для станции дозації
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Е18-13-1
	Монтаж насоса дозатора
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	7
	М34-204-18
	Монтаж теплообмiнника
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	8
	М32-104-3
	Монтаж автоматичної станції контролю рН,
Cl, T, Redox
	комплект
	1
	

	
	
	
	
	
	

	9
	М34-55-3
	Монтаж ультрафіолетової установкі
потужністю 480 м3/г, лампи середнього
тиску (60мДж/см2) з автоматичним
очищувачем
	комплект
	1
	

	
	
	
	
	
	

	10
	М11-94-1
	Монтаж система автоматичного вводу
флокулянту Q=1,5 л/год
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	11
	М12-816-1
	Монтаж стенової форсунки
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	12
	М12-816-1
	Монтаж донної подаючої форсунки
	10 шт
	4,8
	

	
	
	
	
	
	

	13
	М12-816-1
	Монтаж форсунки гідропилососу
	10 шт
	0,2
	

	
	
	
	
	
	

	14
	Е20-11-1
	Монтаж решіткі донного випуску 400х400
з нерж.сталі в компл. з закладною
	грати
	2
	

	
	
	
	
	
	

	15
	М12-631-1
Вказiвки
щодо засто
сування
РЕКНМУ
таб.1,к=0,75
	Монтаж проходів стінових через 3.б. чашу
басейну
	10 шт
	5,1
	

	
	
	
	
	
	

	16
	Е20-11-1
	Установлення грат переливання площею
у просвiтi до 0,25 м2 3690/45х0,245/0,
25+4угл
	грати
	84
	

	
	
	
	
	
	

	17
	Е18-11-7
	Установлення бака розриву потоку
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	18
	Е7-60-4
	Установлення поручня з нержавю сталі
	100м
	0,064
	

	
	
	
	
	
	

	19
	Е9-29-1
	Монтаж сходiв
	т
	0,09
	

	
	
	
	
	
	

	20
	М12-119-1
	Трубопроводи з вiнiпластових труб iз
застосуванням готових фасонних деталей,
дiаметр зовнiшнiй 20-50 мм
	100 м
	2,82
	

	
	
	
	
	
	

	21
	М12-119-2
	Трубопроводи з вiнiпластових труб iз
застосуванням готових фасонних деталей,
дiаметр зовнiшнiй 63-90 мм
	100 м
	1,53
	

	
	
	
	
	
	

	22
	М12-119-3
	Трубопроводи з вiнiпластових труб iз
застосуванням готових фасонних деталей,
дiаметр зовнiшнiй 110-140 мм
	100 м
	0,8
	

	
	
	
	
	
	

	23
	М12-119-4
	Трубопроводи з вiнiпластових труб iз
застосуванням готових фасонних деталей,
дiаметр зовнiшнiй 200 мм
	100 м
	2,15
	

	
	
	
	
	
	

	24
	М12-119-5
	Трубопроводи з вiнiпластових труб iз
застосуванням готових фасонних деталей,
дiаметр зовнiшнiй 225-250 мм
	100 м
	0,06
	

	
	
	
	
	
	

	25
	М12-816-3
	Вентилi запорнi пластмасовi та вiнiпластовi
фланцевi на умовний тиск до 1 МПа [10
кгс/см2], дiаметр умовного проходу 140 мм
	10 шт
	0,3
	

	
	
	
	
	
	

	26
	М12-816-3
	Вентилi запорнi пластмасовi та вiнiпластовi
фланцевi на умовний тиск до 1 МПа [10
кгс/см2], дiаметр умовного проходу 160 мм
	10 шт
	0,6
	

	
	
	
	
	
	

	27
	М12-816-3
	Вентилi запорнi пластмасовi та вiнiпластовi
фланцевi на умовний тиск до 1 МПа [10
кгс/см2], дiаметр умовного проходу 200 мм
	10 шт
	0,7
	

	
	
	
	
	
	

	28
	Е18-16-2
	Установлення фільтрів -грязьовикiв
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	29
	Е16-26-1
	Установлення лiчильникiв [водомiрiв]
дiаметром до 40 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	30
	Е16-26-5
	Установлення лiчильникiв [водомiрiв]
дiаметром до 150 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	31
	М12-816-1
	Монтаж регулятора витрат
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	32
	М12-816-2
	Монтаж вставкі візуального контролю дм
110 PVC-U
	10 шт
	0,2
	

	
	
	
	
	
	

	33
	& С1630-1-
68
варіант 1
	Труба ПВХ Д=250 мм PN-10 PVC-U
	п.м.
	6
	

	
	
	
	
	
	

	34
	& С1630-1-
66
варіант 1
	Труба дм 200 мм PN 10 PVC-U
	п.м.
	128
	

	
	
	
	
	
	

	35
	& С1630-1-
67
варіант 1
	Труба  дм160 мм PN 10 PVC-U
	п.м.
	87
	

	
	
	
	
	
	

	36
	& С1630-1-
67А
варіант 1
	Труба дм 140 мм PN 10 PVC-U
	п.м.
	39
	

	
	
	
	
	
	

	37
	& С1630-1-3
варіант 1
	Труба дм 110 мм PN 10 PVC-U
	п.м.
	41
	

	
	
	
	
	
	

	38
	& С1630-1-4
варіант 1
	Труба  дм 90 мм PN 10 PVC-U.
	п.м.
	119
	

	
	
	
	
	
	

	39
	& С1630-1-5
варіант 1
	Труба  дм 75 мм РN 20 PVC-U
	п.м.
	13
	

	
	
	
	
	
	

	40
	& С1630-1-
61
варіант 1
	Труба дм  63 мм.PN 10 PVC-U
	п.м.
	21
	

	
	
	
	
	
	

	41
	& С1630-1-
62
варіант 1
	Труба  дм 50 мм PN 10 PVC-U
	п.м.
	260
	

	
	
	
	
	
	

	42
	& С1630-1-
63
варіант 1
	Труба дм 32 мм PN 16 PVC-U
	п.м.
	16
	

	
	
	
	
	
	

	43
	& С1630-1-
64
варіант 2
	Труба дм 20 PN 16 PVC-U
	п.м.
	4
	

	
	
	
	
	
	

	44
	& С1630-1-
940
варіант 1
	Трійник дм 250/250 PVC-U
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	45
	& С1630-1-
935В
	Трійник дм 200/200 PVC-U
	шт
	27
	

	
	
	
	
	
	

	46
	& С1630-1-
934
варіант 1
	Трійник дм160/160 PVC-U
	шт
	18
	

	
	
	
	
	
	

	47
	& С1630-1-
934А
	Трійник дм140/140 PVC-U
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	48
	& С1630-1-
935
варіант 1
	Трійник дм110/110 PVC-U
	шт
	7
	

	
	
	
	
	
	

	49
	& С1630-1-
936
варіант 1
	Трійник дм 90/90 PVC-U
	шт
	6
	

	
	
	
	
	
	

	50
	& С1630-1-
937
варіант 1
	Трійник дм75 /75 PVC-U
	шт
	5
	

	
	
	
	
	
	

	51
	& С1630-1-
938
варіант 1
	Трійник дм 63/63 PVC-U
	шт
	5
	

	
	
	
	
	
	

	52
	& С1630-1-
939
варіант 1
	Трійник дм 50/50 PVC-U
	шт
	40
	

	
	
	
	
	
	

	53
	& С1630-1-
56А
	Трійник 32/32 PVC- U
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	54
	& С1630-1-
930
	Коліно 90° дм 250 PVC-U . ,
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	55
	& С1630-1-
931
	Коліно 90° дм 200 PVC-U . ,
	шт
	27
	

	
	
	
	
	
	

	56
	& С1630-1-
932
	Коліно 90° дм 160 PVC-U . ,
	шт
	7
	

	
	
	
	
	
	

	57
	& С1630-1-
920
	Коліно 90° дм140 PVC-U
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	58
	& С1630-1-
921
	Коліно 90° дм110 PVC-U
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	59
	& С1630-1-
922
	Коліно 90° дм 90 PVC-U ,
	шт
	17
	

	
	
	
	
	
	

	60
	& С1630-1-
923
	Коліно 90° дм 75 PVC-U ,
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	61
	& С1630-1-
926
	Коліно 90° дм 63 PVC-U . ,
	шт
	15
	

	
	
	
	
	
	

	62
	& С1630-1-
927
	Коліно 90° дм 50 PVC-U . ,
	шт
	75
	

	
	
	
	
	
	

	63
	& С1630-1-
928
	Коліно 90° дм 32 PVC-U . ,
	шт
	10
	

	
	
	
	
	
	

	64
	& С1630-1-
1008
варіант 1
	Коліно 45° дм110 PVC-U
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	65
	& С1630-1-
1109
	Коліно 45 град дм 160мм PVC-U
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	66
	& С1630-1-
1110
	Коліно 45 град дм 200мм ,
	шт
	5
	

	
	
	
	
	
	

	67
	& С1630-1-
941
	Редукція 32/20 PVC-U ,
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	68
	& С1630-1-
942
варіант 1
	Редукція  PUK 50/3/8" внутр ,
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	69
	& С1630-1-
943
	Редукція 50/32 PVC-U , ,
	шт
	10
	

	
	
	
	
	
	

	70
	& С1630-1-
944
	Редукція 63/50 PVC-U , ,
	шт
	9
	

	
	
	
	
	
	

	71
	& С1630-1-
945
	Редукція 75/50 PVC-U , ,
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	72
	& С1630-1-
946
варіант 1
	Редукція 90/50 PVC-U , ,
	шт
	5
	

	
	
	
	
	
	

	73
	& С1630-1-
947
	Редукція 90/63 PVC-U , ,
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	74
	& С1630-1-
954
варіант 1
	Редукція 110/63 PVC-U , ,
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	75
	& С1630-1-
948
	Редукція 110/75 PVC-U , ,
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	76
	& С1630-1-
949
	Редукція 110/90 PVC-U , ,
	шт
	45
	

	
	
	
	
	
	

	77
	& С1630-1-
952
варіант 1
	Редукція 140/110 PVC-U , ,
	шт
	15
	

	
	
	
	
	
	

	78
	& С1630-1-
950
	Редукція 160/110 PVC-U , ,
	шт
	42
	

	
	
	
	
	
	

	79
	& С1630-1-
951
	Редукція 160/140 PVC-U , ,
	шт
	5
	

	
	
	
	
	
	

	80
	& С1630-1-
953
	Редукція 200/160 PVC-U , ,
	шт
	31
	

	
	
	
	
	
	

	81
	& С1630-1-
955
варіант 1
	Редукція 225/200 PVC-U , ,
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	82
	& С1630-1-
956
	Редукція 250/200 PVC-U
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	83
	& С1630-1-
959
	Кран шаровий (клеєве з'єднання) 20 PVC-U,
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	84
	& С1630-1-
960
	Кран шаровий (клеєве з'єднання) 32 PVC-U,
	шт
	13
	

	
	
	
	
	
	

	85
	& С1630-1-
961
	Кран шаровий (клеєве з'єднання) 50 PVC-U,
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	86
	& С1630-1-
962
варіант 1
	Кран шаровий (клеєве з'єднання) 63 PVC-U,
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	87
	& С1630-1-
963
	Кран шаровий (клеєве з'єднання) 75 PVC-U,
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	88
	& С1630-1-
965
	Кран шаровий (клеєве з'єднання) 90 PVC-U,
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	89
	& С1630-1-
968
варіант 1
	Засувка  фланцева 140 PVC-U,
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	90
	& С1630-1-
966
варіант 1
	Засувка  фланцева 160 PVC-U,
	шт
	6
	

	
	
	
	
	
	

	91
	& С1630-1-
967
варіант 1
	Засувка  фланцева 200 PVC-U,
	шт
	7
	

	
	
	
	
	
	

	92
	& С1630-1-
972
варіант 1
	Зворотній клапан 200  PVC-U
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	93
	& С1630-1-
973
варіант 1
	Зворотній клапан 160  PVC-U
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	94
	& С1630-1-
991А
	Зворотний клапан 140 PVC-U
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	95
	& С1630-1-
971
	Зворотній клапан 32 PVC-U,
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	96
	& С1630-1-
984В
	Електромагнітний клапан 1" НЗ 190I/min
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	97
	& С1630-1-
985В
	Водолічильник 1"ХВ 1,5 з накидними гайками
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	98
	& С1630-1-
1160
	Регулятор витрати Kombi QM
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	99
	& С1630-1-
986
варіант 1
	Фільтр -відстойник ВР-ВР1"
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	100
	& С1630-1-
1161
	Водолічильник Burkert у компл. з закладною
деталлю
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	101
	& С1630-1-
987
варіант 1
	Фланець дм 75 PVC-U
	шт
	5
	

	
	
	
	
	
	

	102
	& С1630-1-
988
варіант 1
	Фланець дм 90 PVC-U
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	103
	& С1630-1-
989
варіант 1
	Фланець дм140 PVC-U
	шт
	12
	

	
	
	
	
	
	

	104
	& С1630-1-
992
	Фланець дм160 PVC-U,
	шт
	18
	

	
	
	
	
	
	

	105
	& С1630-1-
1022
	Фланець дм 200 PVC-U ,
	шт
	22
	

	
	
	
	
	
	

	106
	& С1630-1-
990
	Фланець дм225 PVC-U
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	107
	& С1630-1-
303
	Прокладка між фланцева дм 75
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	108
	& С1630-1-
304
	Прокладка між фланцева дм 160
	шт
	18
	

	
	
	
	
	
	

	109
	& С1630-1-
995
варіант 1
	Прокладка між фланцев дм 90
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	110
	& С1630-1-
996
варіант 1
	Прокладка між фланцева дм 140
	шт
	12
	

	
	
	
	
	
	

	111
	& С1630-1-
997
варіант 1
	Прокладка між фланцева дм 200
	шт
	22
	

	
	
	
	
	
	

	112
	& С1630-1-
998
варіант 1
	Прокладка між фланцева дм 225
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	113
	& С1630-1-
1009
варіант 1
	Труба прозора дм 32 PVC-U
	м.п.
	2
	

	
	
	
	
	
	

	114
	& С1630-1-
1011
варіант 1
	Кран для відбору проб 1/2" нерж. сталь
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	115
	& С1630-1-
1012
варіант 1
	Вставка візуального контролю дм 100 PVC-U
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	116
	& С111-
1650-24
	Клей PVC-U, 1л
	шт
	80
	

	
	
	
	
	
	

	117
	& С111-
1650-25
варіант 1
	Праймер для труб PVC 1л
	шт
	80
	

	
	
	
	
	
	

	118
	& С111-879-
2
варіант 1
	Хомут для труби дм 20
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	119
	& С111-879-
3
	Хомут для труби дм 32,
	шт
	44
	

	
	
	
	
	
	

	120
	& С111-879-
4
	Хомут для труби дм 50 ,
	шт
	260
	

	
	
	
	
	
	

	121
	& С111-879-
5
	Хомут для труби дм 63 ,
	шт
	21
	

	
	
	
	
	
	

	122
	& С111-879-
6
	Хомут для труби дм 75 ,
	шт
	13
	

	
	
	
	
	
	

	123
	& С111-155-
355
	Хомут для трубі дм 90
	шт
	40
	

	
	
	
	
	
	

	124
	& С111-155-
356
	Хомут для трубі дм 110
	шт
	41
	

	
	
	
	
	
	

	125
	& С111-155-
357
	Хомут для трубі дм 140
	шт
	39
	

	
	
	
	
	
	

	126
	& С111-155-
358
варіант 1
	Хомут для трубі дм 160
	шт
	87
	

	
	
	
	
	
	

	127
	& С111-155-
359
	Хомут для трубі дм 200
	шт
	126
	

	
	
	
	
	
	

	128
	& С111-155-
353
	Хомут для трубі дм 250
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	129
	& С111-
1303-6
	Заглушка для труби дм 50
	шт
	30
	

	
	
	
	
	
	

	130
	& С111-
1303-8
	Заглушка для труби дм 110
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	131
	& С111-
1303-10
	Заглушка для труби дм 160
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	132
	& С111-827-
5
	Стержень різьбовий М16 1000 мм
	шт
	39
	

	
	
	
	
	
	

	133
	& С111-827-
6
	Гайка М16 цб
	шт
	344
	

	
	
	
	
	
	

	134
	& С111-827-
7
	Шайба М16 цб
	шт
	344
	

	
	
	
	
	
	

	135
	& С111-827-
8
	Стержень різьбовий М20 1000 мм.
	шт
	29
	

	
	
	
	
	
	

	136
	& С111-827-
9
	Гайка М20 цб
	шт
	160
	

	
	
	
	
	
	

	137
	& С111-827-
10
	Шайба М20 цб
	шт
	160
	

	
	
	
	
	
	

	138
	& С111-827-
11
	Болт М20х200, нерж. сталь
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	139
	& С111-827-
12
	Шайба М20 цб нерж. сталь
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	140
	& С111-827-
16
	Муфта 40 - 32 х 3/4" НР, PVC-U
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	141
	& С111-827-
15
	Муфта 40 - 32 х 1" НР, PVC-U
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	142
	& С111-827-
18
	Муфта 25 - 20 х 1/2" НР, PVC-U
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	143
	& С1630-1-
1117
	Муфта 25 х 3/4 " ВР, PVC-U
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	144
	& С111-827-
17
	Муфта 50 х 1 1/2" НР, ПВХ/латунь
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	145
	& С111-155-
351
	Стіновий тримач для шин ВМ30
	шт
	30
	

	
	
	
	
	
	

	146
	& С111-879-
7
	Профіль монтажний т 30
	м.п.
	30
	

	
	
	
	
	
	

	147
	& С111-879-
9
	Анкер латунний М 10х12
	шт
	300
	

	
	
	
	
	
	

	148
	& С111-879-
10
	Анкер латунний М 8х10
	шт
	300
	

	
	
	
	
	
	

	149
	& С111-879-
12
	Гайка М 10
	шт
	100
	

	
	
	
	
	
	

	150
	& С111-879-
14
	Шайба М 10
	шт
	100
	

	
	
	
	
	
	

	151
	& С111-879-
15
	Гайка М 8
	шт
	100
	

	
	
	
	
	
	

	152
	& С111-879-
16
	Шайба М 8
	шт
	100
	

	
	
	
	
	
	

	153
	& С111-879-
17
	Стержень різьбовий М10 х 2000
	шт
	30
	

	
	
	
	
	
	

	154
	& С111-879-
18
	Стержень різьбовий М 8х2000
	шт
	30
	

	
	
	
	
	
	

	155
	& С111-879-
19
	Шуруп з шестигранною голівкою 6х60, нерж.
сталь
	шт
	32
	

	
	
	
	
	
	

	156
	& С111-879-
20
	Дюбель пластиковий 8х60 мм.
	шт
	16
	

	
	
	
	
	
	

	157
	& С111-879-
21
	Стержень різьбовий М8х1000 мм.,
нерж.сталь
	шт
	6
	

	
	
	
	
	
	

	158
	& С111-879-
22
	Шайба М8 нерж. сталь
	шт
	40
	

	
	
	
	
	
	

	159
	& С111-879-
23
	Гайка М8 нерж.сталь
	шт
	40
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 2. Плавальний басейн 12х4 
	 
	 
	

	 
	 
	Основне обладнання
	 
	 
	

	160
	М18-5-1
	Монтаж фiльтра листового
горизонтального, що надходить у
зiбраному виглядi, маса 0,19 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	161
	М12-816-1
	Монтаж шестиклапанної батареї вентілів
для управління фільтрами (батарея з 5
вентилів дм 75)
	10 шт
	0,5
	

	
	
	
	
	
	

	162
	ЕН6-39-1
	Завантаження фiльтрiв активованою
скляною засипкою
	100 м3
	0,012
	

	
	
	
	
	
	

	163
	Е18-13-1
	Установлення насосiв ( режим фільтрації)
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	164
	Е18-13-1
	Монтаж насоса дозатора
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	165
	М34-204-18
	Монтаж теплообмiнника
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	166
	М32-104-3
	Монтаж автоматичної станції контролю рН,
Cl, T, Redox
	комплект
	1
	

	
	
	
	
	
	

	167
	М34-55-3
	Монтаж ультрафіолетової установкі
потужністю 36 м3/г, лампи середнього тиску
(60мДж/см2) з автоматичним очищувачем
	комплект
	1
	

	
	
	
	
	
	

	168
	М11-94-1
	Монтаж система автоматичного вводу
флокулянту Q=1,5 л/год
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	169
	М12-816-1
	Монтаж донної подаючої форсунки
	10 шт
	0,8
	

	
	
	
	
	
	

	170
	М12-816-1
	Монтаж форсунки гідропилососу
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	171
	Е20-11-1
	Монтаж решіткі донного випуску 200х200
з нерж.сталі в компл. з закладною
	грати
	1
	

	
	
	
	
	
	

	172
	М12-631-1
Вказiвки
щодо засто
сування
РЕКНМУ
таб.1,к=0,75
	Монтаж проходів стінових через 3.б. чашу
басейну
	10 шт
	0,9
	

	
	
	
	
	
	

	173
	Е20-11-1
	Установлення грат переливання площею
у просвiтi до 0,25 м2 1440/45х0,245/0,
25+4угл
	грати
	35
	

	
	
	
	
	
	

	174
	Е7-60-4
	Установлення поручня з нержавю сталі
	100м
	0,032
	

	
	
	
	
	
	

	175
	Е9-29-1
	Монтаж сходiв
	т
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	176
	М12-119-1
	Трубопроводи з вiнiпластових труб iз
застосуванням готових фасонних деталей,
дiаметр зовнiшнiй 20-50 мм
	100 м
	0,67
	

	
	
	
	
	
	

	177
	М12-119-2
	Трубопроводи з вiнiпластових труб iз
застосуванням готових фасонних деталей,
дiаметр зовнiшнiй 63-90 мм
	100 м
	0,6
	

	
	
	
	
	
	

	178
	М12-119-3
	Трубопроводи з вiнiпластових труб iз
застосуванням готових фасонних деталей,
дiаметр зовнiшнiй 110-140 мм
	100 м
	0,43
	

	
	
	
	
	
	

	179
	М12-816-2
	Вентилi запорнi пластмасовi та вiнiпластовi
фланцевi на умовний тиск до 1 МПа [10
кгс/см2], дiаметр умовного проходу 10 мм
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	180
	Е18-16-2
	Установлення фільтрів -грязьовикiв
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	181
	Е16-26-1
	Установлення лiчильникiв [водомiрiв]
дiаметром до 40 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	182
	Е16-26-4
	Установлення лiчильникiв [водомiрiв]
дiаметром до 100 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	183
	М12-816-1
	Монтаж регулятора витрат
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	184
	М12-816-2
	Монтаж вставкі візуального контролю дм
110 PVC-U
	10 шт
	0,2
	

	
	
	
	
	
	

	185
	& С1630-1-3
варіант 1
	Труба дм 110 мм PN 10 PVC-U
	п.м.
	43
	

	
	
	
	
	
	

	186
	& С1630-1-4
варіант 1
	Труба  дм 90 мм PN 10 PVC-U.
	п.м.
	31
	

	
	
	
	
	
	

	187
	& С1630-1-5
варіант 1
	Труба  дм 75 мм РN 20 PVC-U
	п.м.
	20
	

	
	
	
	
	
	

	188
	& С1630-1-
61
варіант 1
	Труба дм  63 мм.PN 10 PVC-U
	п.м.
	9
	

	
	
	
	
	
	

	189
	& С1630-1-
62
варіант 1
	Труба  дм 50 мм PN 10 PVC-U
	п.м.
	36
	

	
	
	
	
	
	

	190
	& С1630-1-
63
варіант 1
	Труба дм 32 мм PN 16 PVC-U
	п.м.
	19
	

	
	
	
	
	
	

	191
	& С1630-1-
64
варіант 1
	Труба дм 20 PN 20 PVC-U
	п.м.
	10
	

	
	
	
	
	
	

	192
	& С1630-1-
935В
	Трійник дм 200/200 PVC-U
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	193
	& С1630-1-
935
варіант 1
	Трійник дм110/110 PVC-U
	шт
	6
	

	
	
	
	
	
	

	194
	& С1630-1-
936
варіант 1
	Трійник дм 90/90 PVC-U
	шт
	7
	

	
	
	
	
	
	

	195
	& С1630-1-
937
варіант 1
	Трійник дм75 /75 PVC-U
	шт
	13
	

	
	
	
	
	
	

	196
	& С1630-1-
938
варіант 1
	Трійник дм 63/63 PVC-U
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	197
	& С1630-1-
939
варіант 1
	Трійник дм 50/50 PVC-U
	шт
	7
	

	
	
	
	
	
	

	198
	& С1630-1-
56А
	Трійник 32/32 PVC- U
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	199
	& С1630-1-
921
	Коліно 90° дм110 PVC-U
	шт
	12
	

	
	
	
	
	
	

	200
	& С1630-1-
922
	Коліно 90° дм 90 PVC-U ,
	шт
	9
	

	
	
	
	
	
	

	201
	& С1630-1-
923
	Коліно 90° дм 75 PVC-U ,
	шт
	20
	

	
	
	
	
	
	

	202
	& С1630-1-
926
	Коліно 90° дм 63 PVC-U . ,
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	203
	& С1630-1-
927
	Коліно 90° дм 50 PVC-U . ,
	шт
	20
	

	
	
	
	
	
	

	204
	& С1630-1-
928
	Коліно 90° дм 32 PVC-U . ,
	шт
	6
	

	
	
	
	
	
	

	205
	& С1630-1-
929
варіант 1
	Коліно 90° дм 20 PVC-U . ,
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	206
	& С1630-1-
1116
	Редукція 32/25 PVC-U
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	207
	& С1630-1-
941
	Редукція 32/20 PVC-U ,
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	208
	& С1630-1-
942
варіант 1
	Редукція  PUK 50/3/8" внутр ,
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	209
	& С1630-1-
943
	Редукція 50/32 PVC-U , ,
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	210
	& С1630-1-
944
	Редукція 63/50 PVC-U , ,
	шт
	6
	

	
	
	
	
	
	

	211
	& С1630-1-
945
	Редукція 75/50 PVC-U , ,
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	212
	& С1630-1-
946
	Редукція 75/63 PVC-U , ,
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	213
	& С1630-1-
946
варіант 1
	Редукція 90/50 PVC-U , ,
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	214
	& С1630-1-
948
	Редукція 110/75 PVC-U , ,
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	215
	& С1630-1-
949
	Редукція 110/90 PVC-U , ,
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	216
	& С1630-1-
952
варіант 1
	Редукція 140/110 PVC-U , ,
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	217
	& С1630-1-
950
	Редукція 160/110 PVC-U , ,
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	218
	& С1630-1-
953
	Редукція 200/160 PVC-U , ,
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	219
	& С1630-1-
959
	Кран шаровий (клеєве з'єднання) 20 PVC-U,
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	220
	& С1630-1-
960
	Кран шаровий (клеєве з'єднання) 32 PVC-U,
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	221
	& С1630-1-
961
	Кран шаровий (клеєве з'єднання) 50 PVC-U,
	шт
	5
	

	
	
	
	
	
	

	222
	& С1630-1-
962
варіант 1
	Кран шаровий (клеєве з'єднання) 63 PVC-U,
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	223
	& С1630-1-
963
	Кран шаровий (клеєве з'єднання) 75 PVC-U,
	шт
	13
	

	
	
	
	
	
	

	224
	& С1630-1-
965
	Кран шаровий (клеєве з'єднання) 90 PVC-U,
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	225
	& С1630-1-
1161
	Водолічильник Burkert у компл. з закладною
деталлю
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	226
	& С1630-1-
1160
	Регулятор витрати Kombi QM
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	227
	& С1630-1-
964
	Засувка фланцева 110 PVC-U
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	228
	& С1630-1-
1115
	Зворотній клапан 90 PVC-U ,
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	229
	& С1630-1-
820
	Зворотній клапан 75 PVC-U
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	230
	& С1630-1-
982
	Зворотній клапан 20 PVC-U
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	231
	& С1630-1-
984
варіант 1
	Електромагнітний клапан 1/2" (нормально
закритий) 70 l/min
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	232
	& С1630-1-
985
варіант 1
	Водолічильник 1/2" ХВ 1,5 з накидними
гайками 
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	233
	& С1630-1-
612А
варіант 1
	Фільтр-відстійник ВР-ВР 1/2"
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	234
	& С1630-1-
989
варіант 1
	Фланець дм140 PVC-U
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	235
	& С1630-1-
989
	Фланець дм110 PVC-U
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	236
	& С1630-1-
996
варіант 1
	Прокладка між фланцева дм 140
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	237
	& С1630-1-
996
	Прокладка для фланця дм 110
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	238
	& С1630-1-
1009
варіант 1
	Труба прозора дм 32 PVC-U
	м.п.
	2
	

	
	
	
	
	
	

	239
	& С1630-1-
1011
варіант 1
	Кран для відбору проб 1/2" нерж. сталь
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	240
	& С1630-1-
1012
варіант 2
	Вставка візуального контролю дм 90 PVC-U
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	241
	& С1630-1-
1942
	Витратомір ультрозвуковий ТUF2000D 50-
700мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	242
	& С1630-1-
1943
	ТМ1 датчик ультрозвуковийна трубу выд 50
до 700мм ТUF2000D 50-700мм
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	243
	& С111-
1650-24
	Клей PVC-U, 1л
	шт
	11
	

	
	
	
	
	
	

	244
	& С111-
1650-25
варіант 1
	Праймер для труб PVC 1л
	шт
	11
	

	
	
	
	
	
	

	245
	& С111-879-
2
варіант 1
	Хомут для труби дм 20
	шт
	10
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	246
	& С111-879-
3
	Хомут для труби дм 32,
	шт
	15
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	247
	& С111-879-
4
	Хомут для труби дм 50 ,
	шт
	36
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	248
	& С111-879-
5
	Хомут для труби дм 63 ,
	шт
	9
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	249
	& С111-879-
6
	Хомут для труби дм 75 ,
	шт
	20
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	250
	& С111-155-
355
	Хомут для трубі дм 90
	шт
	31
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	251
	& С111-155-
356
	Хомут для трубі дм 110
	шт
	43
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	252
	& С111-
1303-6
	Заглушка для труби дм 50
	шт
	10
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	253
	& С111-
1747-4
варіант 1
	Заглушка для труби дм75
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	254
	& С111-
1303-7
	Заглушка для труби дм 90
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	255
	& С111-827-
5
	Стержень різьбовий М16 1000 мм
	шт
	7
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	256
	& С111-827-
6
	Гайка М16 цб
	шт
	64
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	257
	& С111-827-
7
	Шайба М16 цб
	шт
	64
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	258
	& С111-827-
18
	Муфта 25 - 20 х 1/2" НР, PVC-U
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	259
	& С111-827-
23
	Муфта 25 х 3/4" ВР, PVC-U
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	260
	& С111-155-
351
	Стіновий тримач для шин ВМ30
	шт
	15
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	261
	& С111-879-
7
	Профіль монтажний т 30
	м.п.
	10
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	262
	& С111-879-
9
	Анкер латунний М 10х12
	шт
	150
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	263
	& С111-879-
10
	Анкер латунний М 8х10
	шт
	150
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	264
	& С111-879-
12
	Гайка М 10
	шт
	50
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	265
	& С111-879-
14
	Шайба М 10
	шт
	50
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	266
	& С111-879-
15
	Гайка М 8
	шт
	50
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	267
	& С111-879-
16
	Шайба М 8
	шт
	50
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	268
	& С111-879-
17
	Стержень різьбовий М10 х 2000
	шт
	10
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	269
	& С111-879-
18
	Стержень різьбовий М 8х2000
	шт
	15
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 3. Басейн для веслярів-каноїстів. 
	 
	 
	

	 
	 
	Основне обладнання
	 
	 
	

	270
	М18-5-1
	Монтаж фiльтра листового
горизонтального, що надходить у
зiбраному виглядi, маса 0,19 т
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	271
	ЕН6-39-1
	Завантаження фiльтрiв активованою
скляною засипкою
	100 м3
	0,0008
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	272
	Е18-13-1
	Установлення насосiв ( режим фільтрації)
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	273
	М32-104-3
	Монтаж автоматичної станції контролю рН,
Cl, T, Redox
	комплект
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	274
	М38-2-1
Вказiвки
щодо засто
сування
РЕКНМУ
таб.1,к=0,8
	Монтаж скімера
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	275
	М12-816-1
	Монтаж донного випуска дм 200,
	10 шт
	0,3
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	276
	М12-816-1
	Монтаж стінової подаючої форсунки
	10 шт
	0,3
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	277
	М12-631-1
Вказiвки
щодо засто
сування
РЕКНМУ
таб.1,к=0,75
	Монтаж проходів стінових через 3.б. чашу
басейну
	10 шт
	0,3
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	278
	М38-2-1
	Монтаж прістрію для автоматичного
піджівлення басейну механічного типу
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	279
	М12-119-1
	Трубопроводи з вiнiпластових труб iз
застосуванням готових фасонних деталей,
дiаметр зовнiшнiй 20-50 мм
	100 м
	1,59
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	280
	Е18-16-2
	Установлення фільтрів -грязьовикiв
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	281
	Е16-26-1
	Установлення лiчильникiв [водомiрiв]
дiаметром до 40 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	282
	М12-816-1
	Монтаж вставкі візуального контролю дм 5 0
PVC-U
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	283
	& С1630-1-
62
варіант 1
	Труба  дм 50 мм PN 10 PVC-U
	п.м.
	119
	

	
	
	
	
	
	

	284
	& С1630-1-
63
варіант 1
	Труба дм 32 мм PN 16 PVC-U
	п.м.
	39
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	285
	& С1630-1-
64
варіант 1
	Труба дм 20 PN 20 PVC-U
	п.м.
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	286
	& С1630-1-
935В
	Трійник дм 200/200 PVC-U
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	287
	& С1630-1-
939
варіант 1
	Трійник дм 50/50 PVC-U
	шт
	9
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	288
	& С1630-1-
56А
	Трійник 32/32 PVC- U
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	289
	& С1630-1-
919
	Коліно 45° дм 50 PVC-U
	шт
	10
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	290
	& С1630-1-
927
	Коліно 90° дм 50 PVC-U . ,
	шт
	35
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	291
	& С1630-1-
928
	Коліно 90° дм 32 PVC-U . ,
	шт
	7
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	292
	& С1630-1-
929
варіант 1
	Коліно 90° дм 20 PVC-U . ,
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	293
	& С1630-1-
941
	Редукція 32/20 PVC-U ,
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	294
	& С1630-1-
943
	Редукція 50/32 PVC-U , ,
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	295
	& С1630-1-
946
варіант 1
	Редукція 90/50 PVC-U , ,
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	296
	& С1630-1-
949
	Редукція 110/90 PVC-U , ,
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	297
	& С1630-1-
950
	Редукція 160/110 PVC-U , ,
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	298
	& С1630-1-
953
	Редукція 200/160 PVC-U , ,
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	299
	& С1630-1-
959
	Кран шаровий (клеєве з'єднання) 20 PVC-U,
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	300
	& С1630-1-
960
	Кран шаровий (клеєве з'єднання) 32 PVC-U,
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	301
	& С1630-1-
961
	Кран шаровий (клеєве з'єднання) 50 PVC-U,
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	302
	& С1630-1-
970
	Зворотній клапан 50 PVC-U,
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	303
	& С1630-1-
985
варіант 1
	Водолічильник 1/2" ХВ 1,5 з накидними
гайками 
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	304
	& С1630-1-
612А
варіант 1
	Фільтр-відстійник ВР-ВР 1/2"
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	305
	& С1630-1-
999
	Вставка візуального контролю дм 50 PVC-U.
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	306
	& С111-
1650-24
	Клей PVC-U, 1л
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	307
	& С111-
1650-25
варіант 1
	Праймер для труб PVC 1л
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	308
	& С111-879-
3
	Хомут для труби дм 32,
	шт
	30
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	309
	& С111-879-
4
	Хомут для труби дм 50 ,
	шт
	10
	

	
	
	
	
	
	

	310
	& С111-
1303-6
	Заглушка для труби дм 50
	шт
	12
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	311
	& С111-827-
18
	Муфта 25 - 20 х 1/2" НР, PVC-U
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	312
	& С111-
1301-11
	Муфта 63 - 50 х 2" ЗР, PVC-U
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	313
	& С111-827-
17
варіант 1
	Муфта 50 х 1 1/2"ЗР, ПВХ PVC -U
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	314
	& С111-155-
351
	Стіновий тримач для шин ВМ30
	шт
	10
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	315
	& С111-879-
7
	Профіль монтажний т 30
	м.п.
	5
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	316
	& С111-879-
9
	Анкер латунний М 10х12
	шт
	50
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	317
	& С111-879-
10
	Анкер латунний М 8х10
	шт
	50
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	318
	& С111-879-
12
	Гайка М 10
	шт
	50
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	319
	& С111-879-
14
	Шайба М 10
	шт
	50
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	320
	& С111-879-
15
	Гайка М 8
	шт
	50
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	321
	& С111-879-
16
	Шайба М 8
	шт
	50
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	322
	& С111-879-
17
	Стержень різьбовий М10 х 2000
	шт
	5
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	323
	& С111-879-
18
	Стержень різьбовий М 8х2000
	шт
	10
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-12
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Придбання устатковання водопідготовки басейну
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Розділ 1. Басейн 25х16
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	

	1
	& 2415-2163
варіант 1
	Решітка донного випуску 300х300 з нерж.сталі ;   ( маса=0,044)
	шт
	 
	2
	

	2
	& 2415-2212
варіант 1
	Закладна деталь решітки донного випуску дм110;   ( маса=0,044)
	шт
	 
	2
	

	3
	& 2415-2164
	Стінова форсунка 2" ABS пластик;                        ( маса=0,044)
	шт
	
	1
	

	4
	& 2415-2166
	Донна подаюча форсунка 2" ABS пластик;            ( маса=0,044)
	шт
	
	48
	

	5
	& 2415-2167
	Форсунка гідро пилососу 2" ABS пластик;             ( маса=0,044)
	шт
	
	2
	

	6
	& 2415-2168
	Закладна деталь для форсунок ПВХ 2" ВР;           ( маса=0,044)
	шт
	
	51
	

	7
	& 2415-2214
	Донний випуск дм200, 2", 13 м3/год;                      ( маса=0,044)
	шт
	
	1
	

	8
	& 2415-2170
варіант 1
	Фільтр "Europe" дм1800, H завантаження=1,20 м, Q=76 м3/год, Vф=30
м3/год/м2;   ( маса=0,044)
	компл
	
	2
	

	9
	& 2301-1063-7
варіант 1
	Насос WATERblue-H Q=76 м3/год, Н=12 м, Р=4,11 кВт.;   ( маса=1,13)
	шт
	
	3
	

	10
	& 2415-2171
варіант 1
	Батарея вентилів для управління роботою фільтра дм110 (5вентилів-
	компл
	
	2
	

	 
	 
	комплект);   ( маса=0,044)
	 
	
	 
	

	11
	& 2415-2172
варіант 1
	Автоматична станція контролю рН, Cl в компл. з фільтром, датчиком протоку,
	шт
	
	1
	

	 
	 
	електродами рН, Cl. Потенціостатичний тип вимірювання    вільного хлору. ;  ( маса=0,044)
	 
	
	 
	

	12
	& 2415-2173
	Активована скляна засипка фільтру (0,5-1,0мм) мішки по 25 кг.;   ( маса=0,044)
	шт
	
	185
	

	13
	& 2415-2174
	Активована скляна засипка фільтру (1,0-3,0мм) мішки по 25 кг.;   ( маса=0,044)
	шт
	
	60
	

	 
	 
	
	шт
	
	67
	

	14
	& 2415-2175
	Активована скляна засипка фільтру (3,0-7,0мм) мішки по 25 кг.;   ( маса=0,044)
	 
	
	 
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	

	15
	& 2415-2176
варіант 1
	Ультрафіолетова установка потужністю 152 м3/г, лампи середнього тиску
	компл
	
	1
	

	 
	 
	(60мДж/см2) з автоматичним очищувачем;   ( маса=0,044)
	 
	
	 
	

	16
	& 2415-2177
варіант 1
	Проточний пластинчастий теплообмнінник ТПР-7нерж сталь;   ( маса=0,044)
	компл
	
	1
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	

	17
	& 2415-2178
	Насос для станції дозації 6 м3\год. при Нв.ст=8м;   ( маса=0,044)
	компл
	
	1
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	

	18
	& 2415-2179
варіант 1
	Насос дозатор мембранного типу Q=10 л/год, P=5 bar;   ( маса=0,044)
	компл
	
	1
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	

	19
	& 2415-2180
варіант 3
	Насос дозатор мембранного типу Q=5 л/год, Р=7 bar;   ( маса=0,044)
	компл
	
	1
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	

	20
	& 2415-2182
	Система автоматичного вводу флокулянту Q=1,5 л/год ,;   ( маса=0,044)
	компл
	
	1
	

	 
	 
	
	шт
	
	1
	

	21
	& 2415-2211
	Бак розриву потоку PPR;   ( маса=0,044)
	 
	
	 
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	

	22
	& 2415-2183
	Шланг гідро пилососу гофрований O38 мм. 30 м/п;   ( маса=0,044)
	шт
	
	1
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	

	23
	& 2415-2184
	Телескопічна штанга для щіток 10 м .;                           ( маса=0,044)
	компл
	
	1
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	

	24
	& 2415-2185
	Щітка гідропилососу нерж.сталь; ( маса=0,044)
	компл
	
	1
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	

	25
	& 2415-2216
	Щітка для стін.;   ( маса=0,044)
	шт
	
	1
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	

	26
	& 2415-2217
	Щітка для кутів.;   ( маса=0,044)
	шт
	
	1
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	

	27
	& 2415-2218
варіант 1
	Робот-пилосос для прибирання чаші басейну "Ultra";   ( маса=0,044)
	шт
	
	1
	

	 
	 
	Стартовий комплект хім. реагентів
	 
	
	 
	

	28
	& 2415-2186
варіант 1
	Засіб для регулювання рН, 20 л.; ( маса=0,044)
	шт
	
	12
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	

	29
	& 2415-2187
варіант 1
	Гіпохлорит натрію 20 л . Марка А;   ( маса=0,044)
	шт
	
	5
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	

	30
	& 2415-2188
	Швидкорозчинний хлор 5 кг .;   ( маса=0,044)
	шт
	
	3
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	

	31
	& 2415-2189
	Альгіцид 5 л .;   ( маса=0,044)
	шт
	
	3
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	

	32
	& 2415-2190
	Флокулянт 5 л.;   ( маса=0,044)
	шт
	
	1
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	

	33
	& 2415-2191
варіант 1
	Фотолізер Pool ID на 10 параметрів, компл.;                   ( маса=0,044)
	компл
	
	1
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	

	34
	& 2415-2250
	Перетворювач частоти ESMD 4кВт 3-ф/380 для циркуляійних насосів 3ф,
	компл
	
	3
	

	 
	 
	380В Р=4 кВт., змонтований в щиті IP55.;                      ( маса=0,044)
	 
	
	 
	

	 
	 
	Аксесуари чаші басейну
	 
	
	 
	

	35
	& 2415-2194
	Поручень з нерж. сталі 800х800 AISI 316 (2 шт.);   ( маса=0,044)
	компл
	
	4
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	

	36
	& 2415-2215
	Драбина на 3 сходинки, нерж. сталь AISI 316,;              ( маса=0,044)
	шт
	
	4
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	

	37
	& 2415-2195
	Решітка переливу L=245 мм, Н=22 мм., 45 шт/м.п.;   ( маса=0,044)
	шт
	
	3690
	

	 
	 
	
	 
	
	 
	

	38
	& 2415-2196
	Кут решітки переливу L=245 мм, Н=22 мм .;              ( маса=0,044)
	шт
	
	4
	

	
	
	Розділ 2. Басейн 12х4
	 
	
	 
	

	 
	 
	Оборудование
	 
	
	 
	

	39
	& 2415-2163
варіант 3
	Решітка донного випуску 200х200 з нерж.сталі ;   ( маса=0,044)
	шт
	
	1
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	40
	& 2415-2220
	Закладна деталь решітки донного випуску дм 90, PVC;   ( маса=0,044)
	шт
	 
	1
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	41
	& 2415-2166
	Донна подаюча форсунка 2" ABS пластик;                  ( маса=0,044)
	шт
	 
	8
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	42
	& 2415-2167
	Форсунка гідро пилососу 2" ABS пластик;             ( маса=0,044)
	шт
	 
	1
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	43
	& 2415-2168
	Закладна деталь для форсунок ПВХ 2" ВР;              ( маса=0,044)
	шт
	 
	9
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	44
	& 2415-2214
	Донний випуск дм200, 2", 13 м3/год;                      ( маса=0,044)
	шт
	 
	1
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	45
	& 2415-2170А
варіант 1
	Фільтр "Europe" дм1200, Hф=1,0 м, Q=27 м3/год, Vф=24 м3/год/м2;   ( маса=0,044)
	компл
	 
	1
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	46
	& 2301-1063-8
варіант 1
	Насос WATERblue-K Q=25 м3/год, Н=121 м, Р=1,3кВт.;   ( маса=1,13)
	шт
	 
	2
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	47
	& 2415-2171А
варіант 1
	Батарея вентилів для управління роботою фільтра дм75;   ( маса=0,044)
	компл
	 
	1
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	48
	& 2415-2172
варіант 2
	Автоматична станція контролю рН, Cl в компл. з фільтром, датчиком протоку,
	шт
	 
	1
	

	 
	 
	електродами рН, Cl. Потенціостатичний тип вимірювання   вільного хлору;   (маса=0,044)
	 
	 
	 
	

	49
	& 2415-2173
	Активована скляна засипка фільтру (0,5-1,0мм) мішки по 25 кг.;   ( маса=0,044)
	шт
	 
	41
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	50
	& 2415-2174
	Активована скляна засипка фільтру (1,0-3,0мм) мішки по 25 кг.;   ( маса=0,044)
	шт
	 
	14
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	51
	& 2415-2175
	Активована скляна засипка фільтру (3,0-7,0мм) мішки по 25 кг.;   ( маса=0,044)
	шт
	 
	15
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	52
	& 2415-2176А
варіант 1
	Ультрафіолетова установка потужністю 36 м3/г, лампи середнього тиску
	компл
	 
	1
	

	 
	 
	(60мДж/см2) з автоматичним очищувачем;                   ( маса=0,044)
	 
	 
	 
	

	53
	& 2415-2177А
варіант 1
	Проточний трубчастий теплообмінник B-Line, 73 кВт;   ( маса=0,044)
	компл
	 
	1
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	54
	& 2415-2180
варіант 2
	Насос дозатор мембранного типу Q=5 л/год, Р=10 bar;   ( маса=0,044)
	компл
	 
	2
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	55
	& 2415-2182
	Система автоматичного вводу флокулянту Q=1,5 л/год ,;   ( маса=0,044)
	компл
	 
	1
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	56
	& 2415-2183
варіант 1
	Шланг гідро пилососу гофрований дм38 мм. 10 м/п;   ( маса=0,044)
	шт
	 
	1
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	57
	& 2415-2221
	Телескопічна штанга для щіток 5 м.;                     ( маса=0,044)
	шт
	 
	1
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	58
	& 2415-2186А
	Щітка гідропилососу нерж.сталь;   ( маса=0,044)
	шт
	 
	1
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Аксесуари
	 
	 
	 
	

	59
	& 2415-2195
	Решітка переливу L=245 мм, Н=22 мм., 45 шт/м.п.;   ( маса=0,044)
	шт
	 
	1440
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	60
	& 2415-2196
	Кут решітки переливу L=245 мм, Н=22 мм .;               ( маса=0,044)
	шт
	 
	4
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	61
	& 2415-2194
	Поручень з нерж. сталі 800х800 AISI 316 (2 шт.);   ( маса=0,044)
	компл
	 
	2
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	62
	& 2415-2215
	Драбина на 3 сходинки, нерж. сталь AISI 316,;         ( маса=0,044)
	шт
	 
	2
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	63
	& 2415-2251
	Перетворювач частоти ESV1.5кВт 3-ф/380 для циркуляійних насосів 3ф,
	компл
	 
	2
	

	 
	 
	380В Р=4 кВт., змонтований в щиті IP545.;                   ( маса=0,044)
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Стартовий комплект хім. реагентів
	 
	 
	 
	

	64
	& 2415-2186
варіант 1
	Засіб для регулювання рН, 20 л.;   ( маса=0,044)
	шт
	 
	4
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	65
	& 2415-2187
варіант 1
	Гіпохлорит натрію 20 л . Марка А;   ( маса=0,044)
	шт
	 
	4
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	66
	& 2415-2188
	Швидкорозчинний хлор 5 кг .;   ( маса=0,044)
	шт
	 
	1
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	67
	& 2415-2189
	Альгіцид 5 л .;   ( маса=0,044)
	шт
	 
	1
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	68
	& 2415-2190
	Флокулянт 5 л.;   ( маса=0,044)
	шт
	 
	1
	

	 
	 
	Розділ 3. Басейн для веслярів-каноїстів
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	

	69
	& 2415-2242
	Насос "Victoria Plus Silent", Q=9 м3/год, H=10 м, Р=0,43 кВт;   ( маса=0,044)
	шт
	 
	2
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	70
	& 2415-2243
	Фільтр "Cantabric" ?500, Q=9 м3/год, Vф=50 м3/год/м2;   ( маса=0,044)
	шт
	 
	1
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	71
	& 2415-2244
	Пристрій для автоматичного підживлення басейну механічного типу;   (маса=0,044)
	шт
	 
	1
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	72
	& 2415-2245
	Донний випуск дм 200, 2", 13 м3/год, ABS пластик, під плівку PVC;   ( маса=0,044)
	шт
	 
	3
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	73
	& 2415-2246
	Скімер для забору води 2", ABS пластик, під плівку PVC;   ( маса=0,044)
	шт
	 
	2
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	74
	& 2415-2247
	Стінова подаюча форсунка 2", ABS пластик, під плівку PVC;   ( маса=0,044)
	шт
	 
	3
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	75
	& 2415-2248
варіант 1
	Стіновий прохід дм 63 під форсунку 2", ABS пластик;   ( маса=0,044)
	шт
	 
	3
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	76
	& 2415-2249
варіант 1
	Вимірювально-дозувальна станція DOUBLE PH-RX змембранними насосами
	компл
	 
	1
	

	 
	 
	5л/год. Контроль рівня рН та вмістувільного хлору за показниками Redox (ОВП мВ);                                   ( маса=0,044)
	 
	 
	 
	

	77
	& 2415-2173
	Активована скляна засипка фільтру (0,5-1,0мм) мішки по 25 кг.;   ( маса=0,044)
	шт
	 
	3
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	78
	& 2415-2174
	Активована скляна засипка фільтру (1,0-3,0мм) мішки по 25 кг.;   ( маса=0,044)
	шт
	 
	2
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	79
	& 2415-2186
варіант 1
	Засіб для регулювання рН, 20 л.;   ( маса=0,044)
	шт
	 
	1
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	80
	& 2415-2187
варіант 1
	Гіпохлорит натрію 20 л . Марка А;   ( маса=0,044)
	шт
	 
	1
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	81
	& 2415-2188
	Швидкорозчинний хлор 5 кг .;   ( маса=0,044)
	шт
	 
	1
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	82
	& 2415-2189
	Альгіцид 5 л .;   ( маса=0,044)
	шт
	 
	1
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                                      на будівельні роботи № 2-1-13
	 
	 
	

	 
	 
	на Монтаж спортивного  обладнання                            і аксесуарів
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 Роздiл 1. Плавальний басейн 25х16 
	 
	 
	

	1
	М38-2-1
	Монтаж стартових тумб
	шт
	6
	

	
	
	
	
	
	

	2
	М38-2-1
	Монтаж подіума 700х900 з нерж.сталі для
стартових тумб
	шт
	6
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	3
	М19-37-4
	Крiплення анкерне до канату для розділу
доріжок, для стойок фальшстарту ,
панели для розвороту, подиумц
стартових тумб
	крiпл.
	44
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	4
	М29-28-17
	Навiшування каната для доріжок
	комплек
т
	7
	

	
	
	
	
	
	

	5
	М29-13-1
	Монтаж пристрію для швидкого прибирання
розподільчих канатів з нерж.сталі
	комплект
	7
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	6
	М29-29-2
	Монтаж намотувального пристрою з
єлектроприводом для теплосберегачего
покриття басейну
	комплект
	3
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	7
	М38-2-1
	Монтаж панелі для розвороту плавців
(висотою 300мм)
	шт
	13
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	8
	М34-207-28
	Монтаж мобільного підйомник для мало
мобільних груп населення, компл.
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	9
	Е20-11-1
	Установлення люка для сброса канатов
	грати
	10
	

	
	
	
	
	
	

	10
	М11-95-9
	Монтаж світлодіодного табло
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 2. Гребний басейн, зал боксу,
боротьби, студія №1,2 
	 
	 
	

	11
	ЕН15-77-2
	Опорядження стін дзеркалами
	100м2
	0,552
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 3. Спортзал 
	 
	 
	

	12
	М31-22-2
	Монтаж разделовой перегородки
	м2
	240
	

	
	
	
	
	
	

	13
	М11-95-9
	Монтаж світлодіодного табло
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-14
	
	 
	 
	

	 
	
	Придбання спортивного обладнання и аксесуарів
	
	 
	 
	

	 
	
	Розділ 1.Басейн 25х16
	
	 
	 
	

	1
	& 2415-2200
варіант 1
	Стартова тумба H=400 мм, виконана згідно стандартів FINA, в  комплекті з
легкоатлетичним упором;   ( маса=0,044)
	компл
	6
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	2
	& 2415-2222
варіант 1
	Подіум 700х900 з нерж.сталі для стартових тумб;   ( маса=0,044)
	шт
	6
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	3
	& 2415-2237
	Анкерне кріплення з нерж. сталі для подіуму стартових тумб;   ( маса=0,044)
	шт
	24
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	4
	& 2415-2241
	Анкер для кріплення розродільчого канату, нерж. сталь;   ( маса=0,044)
	шт
	14
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	5
	& 2415-2201
варіант 1
	Розподільча доріжка для басейну, 25 м., діаметр хвиле заспокоювача 110 мм.,
трос нерж.сталь;   ( маса=0,044)
	компл
	7
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	6
	& 2415-2203
варіант 1
	Натягувач для розподільчої доріжки з нерж.сталь;   ( маса=0,044)
	компл
	7
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	7
	& 2415-1614
	Крюк для розподільчої доріжки із нержав.сталі;   ( маса=0,044)
	шт
	7
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	8
	& 2415-2223
	Пристрій для швидкого прибирання розподільчих канатів з нерж.сталі;   (маса=0,044)
	шт
	7
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	9
	& 2415-2225
	Комплект стійок для індикатора фальш старту, компл. 2 шт.;   ( маса=0,044)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	10
	& 2415-2226
	Індикатор фальшстарту;   ( маса=0,044)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	11
	& 2415-2227
	Комплект стійок для індикатора 5-ти метрової відмітки розвороту, компл. 4
шт.;   ( маса=0,044)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	12
	& 2415-2228
	Індикатор 5-ти метрової відмітки розвороту, компл. 2 шт.;   ( маса=0,044)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	13
	& 2415-2229
	Закладна деталь універсальна, під трубу д. 43 мм, нерж.сталь.;   ( маса=0,044)
	шт
	30
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	14
	& 2415-2219
варіант 1
	Пристрій автоматичного змотування теплозберігаючого накриття 5х25, (в
компл. вал з електродвигуном, теплозберігаюче накриття, каркас з нерж.
сталі, щит керування, кріплення);( маса=0,044)
	шт
	3
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	15
	& 2415-2219А
	Пристрій автоматичного змотування теплозберігаючого накриття 12х4, (в
компл. вал з електродвигуном, теплозберігаюче накриття, каркас з нерж. сталі, щит керування, кріплення).;   ( маса=0,044)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	16
	& 2415-2230
	Мобільний підйомник для мало мобільних груп населення, компл.;   ( маса=0,044)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	17
	& 2415-2231
	Панель для розвороту плавців H=300 мм, з 1-м упором, L=720 мм.;   ( маса=0,044)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	18
	& 2415-2232
	Панель для розвороту плавців H=300 мм, з 1-м упором, L=920 мм.;   ( маса=0,044)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	19
	& 2415-2233
	Панель для розвороту плавців H=300 мм, з 1-м упором, L=1760 мм.;   (маса=0,044)
	шт
	5
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	20
	& 2415-2234
	Панель для розвороту плавців H=300 мм, з 4-мя упорми, L=2380 мм.;   (маса=0,044)
	шт
	6
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	21
	& 2415-2239
	Світлодіодне табло серії Екта-Індастраіл, розмір 2,56 x 1,92 м в компл. з
системою керування Ermac Ultra /SPU-10M, контроллером екрану LSC.;   (маса=0,044)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	22
	& 2415-2238
	П’єдестал 3000х600 для нагородження спортсменів, компл. 3 шт;   ( маса=0,044)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	23
	& 2415-2240
	Корзина для зберігання канатів;   ( маса=0,044)
	шт
	7
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	24
	& 550101-194
варіант 1
	Розсувні трибуни індивідуального виготовлення на 82 місця;   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	25
	& 560103-5389
варіант 1
	Куллер для води з електричним охолодженням;   ( маса=0,2)
	шт
	2
	 
	

	 
	 
	Розділ 2. Гребний зал
	 
	 
	 
	

	26
	& 550101-192
	Стінка гімнастична.;   ( маса=0,1)
	шт
	3
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	27
	& 550101-195
	Гребний тренажер;   ( маса=0,5)
	шт
	6
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	28
	& 550101-198
	Лавка L=2600мм;   ( маса=0,5)
	шт
	2
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	29
	& 560110-217-
1
	Дзеркала настінного монтажу 1000х1800h;                    ( маса=0,05)
	шт
	4
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	30
	& 560110-217-
2
	Дзеркала настінного монтажу;   ( маса=0,05)
	м2
	12
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	31
	& 550101-370
	Тренажер (SKY ERG CONCEPT 2);   ( маса=0,5)
	шт
	6
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	32
	& 560103-5389
варіант 3
	Куллер для води з електричним охолодженням;   ( маса=0,2)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Розділ 3. Універсальний зал
	 
	 
	 
	

	33
	& 550101-199
варіант 1
	Табло результатів;   ( маса=0,5)
	компл
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	34
	& 550101-193А
варіант 1
	Розсувні трибуни індивідуального виготовлення на 210 місць;   ( маса=0,5)
	компл
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	35
	& 550101-200
варіант 1
	Канат для лазіння;   ( маса=0,5)
	шт
	4
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	36
	& 550101-201
варіант 1
	Стінка гімнастична 1 м.;   ( маса=0,5)
	шт
	20
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	37
	& 550101-202
варіант 1
	Комплект волейбольних стійок з сіткою;                      ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	38
	& 550101-203
варіант 1
	Щит баскетбольний підйомний з кільцем, сіткою та конструкцією кріплення;   (маса=0,5)
	шт
	2
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	39
	& 550101-204
варіант 1
	Щит баскетбольний тренувальний з кільцем, сіткою та конструкцією кріплення;   ( маса=0,5)
	шт
	6
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	40
	& 550101-205
варіант 1
	Щит тренувальний гандбольний;   ( маса=0,5)
	шт
	2
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	41
	& 550101-206
варіант 1
	Ворота для міні-футболу/гандболу;   ( маса=0,5)
	шт
	4
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	42
	& 550101-207
варіант 1
	Вишка суддівська;   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	43
	& 550101-208
	Кінь гімнастичний;   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	44
	& 550101-209
варіант 1
	Дошка демонстраційна, магнітна;   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	45
	& 550101-212
варіант 1
	Перекладина гімнастична;   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	46
	& 550101-210
	Мат гімнастичний;   ( маса=0,5)
	шт
	30
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	47
	& 550101-211
варіант 1
	Трамплін гімнастичний;   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	48
	& 550101-198
	Лавка L=2600мм;   ( маса=0,5)
	шт
	14
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	49
	& 550101-214
варіант 2
	Бруси гімнастичні, пересувні,;   ( маса=0,5)
	шт
	2
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	50
	& 550101-215
варіант 1
	Електронний годинник;   ( маса=0,5)
	шт
	2
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	51
	& 550101-280
варіант 1
	П’єдестал;   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	52
	& 560103-5389
варіант 3
	Куллер для води з електричним охолодженням;   ( маса=0,2)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	53
	& 550101-192А
варіант 1
	Перегородка разделова,;   ( маса=0,2)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	Розділ 4. Зал боксу
	 
	 
	 
	

	54
	& 550101-216
варіант 1
	Груша насипна (підвісна);   ( маса=0,5)
	шт
	4
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	55
	& 550101-217
варіант 1
	Мішок боксерський циліндричний (підвісний);   ( маса=0,5)
	шт
	5
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	56
	& 550101-219
варіант 1
	Платформа з боксерською пневматичною грушею;   ( маса=0,5)
	шт
	3
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	57
	& 550101-200
варіант 1
	Канат для лазіння;   ( маса=0,5)
	шт
	4
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	58
	& 560110-217-
1
варіант 1
	Дзеркала настінного монтажу 1000х1800h;   ( маса=0,05)
	шт
	6
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	59
	& 550101-218
варіант 1
	М’яч на розтяжках;   ( маса=0,5)
	шт
	2
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	60
	& 550101-220
варіант 1
	Подушка настінна для тренування боксерів;   ( маса=0,5)
	шт
	2
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	61
	& 550101-221
варіант 1
	Поміст важкоатлетичний 2,8х2,8 м;   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	62
	& 550101-223
варіант 1
	Ринг боксерський зі стійками;   ( маса=0,5)
	компл
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	63
	& 550101-201
варіант 1
	Стінка гімнастична 1 м.;   ( маса=0,5)
	шт
	4
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	64
	& 550101-226
варіант 1
	Гиря спортивна, 16 кг;   ( маса=0,5)
	шт
	2
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	65
	& 550101-228
варіант 1
	Гиря спортивна, 24 кг;   ( маса=0,5)
	шт
	2
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	66
	& 550101-231
варіант 1
	Штанга важкоатлетична;   ( маса=0,5)
	компл
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	67
	& 550101-232
варіант 1
	Стелаж для дисків штанги;   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	68
	& 550101-233
	Лавка гімнастична;   ( маса=0,5)
	шт
	4
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	69
	& 550101-234
варіант 1
	Табурет;   ( маса=0,5)
	шт
	2
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	70
	& 550101-235
варіант 1
	Таз металевий;   ( маса=0,5)
	шт
	2
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	71
	& 550101-236
варіант 1
	Урна-плювальница на високій підставці;   ( маса=0,5)
	шт
	2
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	72
	& 550101-237
варіант 1
	Ящик для каніфолі;   ( маса=0,5)
	шт
	2
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	73
	& 560103-5389
варіант 3
	Куллер для води з електричним охолодженням;   ( маса=0,2)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Розділ 5. Зал боротьби 
	 
	 
	 
	

	74
	& 560110-217-
1
варіант 1
	Дзеркала настінного монтажу 1000х1800h;   ( маса=0,05)
	шт
	6
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	75
	& 550101-200
варіант 1
	Канат для лазіння;   ( маса=0,5)
	шт
	3
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	76
	& 550101-238
варіант 1
	Килим борцівський (у компл. з матами);   ( маса=0,5)
	шт
	2
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	77
	& 550101-221
варіант 1
	Поміст важкоатлетичний 2,8х2,8 м;   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	78
	& 550101-224
	Тренажер для розвитку кистей рук;   ( маса=0,5)
	шт
	2
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	79
	& 550101-201
варіант 1
	Стінка гімнастична 1 м.;   ( маса=0,5)
	шт
	6
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	80
	& 550101-239
варіант 1
	Манекен тренувальний для боротьби;   ( маса=0,5)
	шт
	8
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	81
	& 550101-225
	Тренажер «еспандер вантажний»;   ( маса=0,5)
	шт
	2
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	82
	& 550101-226
варіант 1
	Гиря спортивна, 16 кг;   ( маса=0,5)
	шт
	2
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	83
	& 550101-228
варіант 1
	Гиря спортивна, 24 кг;   ( маса=0,5)
	шт
	2
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	84
	& 550101-229
варіант 1
	Гиря спортивна, 32 кг;   ( маса=0,5)
	шт
	2
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	85
	& 550101-240
	Тренажер ізометричний;   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	86
	& 550101-233
	Лавка гімнастична;   ( маса=0,5)
	шт
	2
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	87
	& 550101-231
варіант 1
	Штанга важкоатлетична;   ( маса=0,5)
	компл
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	88
	& 550101-232
варіант 1
	Стелаж для дисків штанги;   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	89
	& 550101-236
варіант 1
	Урна-плювальница на високій підставці;   ( маса=0,5)
	шт
	2
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	90
	& 550101-204
варіант 1
	Щит баскетбольний тренувальний з кільцем, сіткою та конструкцією кріплення;   ( маса=0,5)
	шт
	2
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	91
	& 560103-5389
варіант 3
	Куллер для води з електричним охолодженням;   ( маса=0,2)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	Розділ 6. Кардіо зал
	 
	 
	 
	

	92
	& 550101-241
варіант 1
	Бігова доріжка;   ( маса=0,5)
	шт
	6
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	93
	& 550101-242
варіант 1
	Велотренажер вертикальний;   ( маса=0,5)
	шт
	2
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	94
	& 550101-243
варіант 1
	Велотренажер горизонтальний;   ( маса=0,5)
	шт
	2
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	95
	& 550101-244
варіант 1
	Орбітрек;   ( маса=0,5)
	шт
	4
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	96
	& 560103-5358
варіант 1
	Шведська стінка;   ( маса=0,2)
	шт
	2
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	97
	& 550101-245
	Драбина;   ( маса=0,5)
	шт
	3
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	98
	& 550101-246
варіант 1
	Блок для м’язів спини (верхня тяга);   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	99
	& 550101-247
варіант 1
	Блок для м’язів спини (нижня тяга);   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	100
	& 550101-248
	Рамка блочна;   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	101
	& 550101-249
варіант 1
	Груди-машина;   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	102
	& 550101-250
варіант 1
	Біцепс-машина;   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	103
	& 550101-251
варіант 1
	Розгинач стегна;   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	104
	& 550101-252
варіант 1
	Тренажер для м’язів стегна (згинач стегна);   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	105
	& 550101-253
варіант 1
	Гомілка машина (сидячі);   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	106
	& 550101-254
варіант 1
	Тяга важільна;   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	107
	& 550101-255
варіант 1
	Тренажер для відвідних м’язів стегна;   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	108
	& 550101-256
варіант 1
	Тренажер для привідних м’язів стегна;   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	109
	& 550101-257
варіант 1
	Тренажер для м’язів черевного пресу;   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	110
	& 550101-258
варіант 1
	Твістер-машина;   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	111
	& 550101-259
варіант 1
	Тренажер для сідничних, привідних-відвідних м’язів стегна;   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	112
	& 550101-260
варіант 1
	Тренажер для м’язів грудей (задніх дельт);   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	113
	& 550101-261
варіант 1
	Станок комбінований з розвантаженням;   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	114
	& 550101-262
варіант 1
	Жим вгору;   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	115
	& 550101-263
варіант 1
	Жим вгору під кутом;   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	116
	& 550101-264
варіант 1
	Жим горизонтальний;   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	117
	& 550101-265
варіант 1
	Мультистанція вільного руху;   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	118
	& 550101-266
варіант 1
	Трицепс-машина (бруси);   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	119
	& 550101-267
варіант 1
	Лава для пресу регульована;   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	120
	& 550101-268
варіант 1
	Станок комбінований;   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	121
	& 550101-269
варіант 1
	Гіперекстензія кутова;   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	122
	& 550101-271
	Гіперекстензія зворотна;   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	123
	& 550101-272
	Римський стілець регульований;   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	124
	& 550101-273
	Тренажер комбінований (твістер-степер);              ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	125
	& 550101-274
	Станція для кросфіту;   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	126
	& 550101-276
	Стійка для тренера 1100 мм..;   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	127
	& 560103-5389
варіант 3
	Куллер для води з електричним охолодженням;   ( маса=0,2)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	Розділ 7. Студія №1
	 
	 
	 
	

	128
	& 560110-217-
2
варіант 1
	Дзеркала настінного монтажу;   ( маса=0,05)
	м2
	34,2
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	129
	& 550101-278
	Хореографічний станок;   ( маса=0,5)
	м.п.
	19
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	130
	& 550101-276
	Стійка для тренера 1100 мм..;   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	131
	& 560103-5389
варіант 3
	Куллер для води з електричним охолодженням;   ( маса=0,2)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	Розділ 8. Студія №2
	 
	 
	 
	

	132
	& 560110-217-
2
варіант 1
	Дзеркала настінного монтажу;   ( маса=0,05)
	м2
	14,4
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	133
	& 550101-279
	Хореографічний станок,;   ( маса=0,5)
	м.п.
	10
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	134
	& 550101-276
	Стійка для тренера 1100 мм..;   ( маса=0,5)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	135
	& 560110-116А
	Вбудована шафа індивідуального виготовлення;   ( маса=0,06)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	136
	& 560103-5389
варіант 3
	Куллер для води з електричним охолодженням;   ( маса=0,2)
	шт
	1
	 
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                  на будівельні роботи № 2-1-15
	 
	 
	

	 
	 
	на Монтаж парних
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Відділ 1. Парна жіноча
	 
	 
	

	1
	ЕН26-35-1
	Монтаж стінних панелей з
екструдованого пінополістиролу
	1 м3
	1,35
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	2
	& С114-97-
211
	Стінни панелі з екструдованого
пінополістиролу WEDI р-ром 600х2500мм (
товщ 50мм)
	шт
	12
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	3
	ЕН26-35-3
	Монтаж куполу (арочне зведення) з
екструдованого пінополістиролу
	1 м3
	1,5
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	4
	& С114-97-
212
	Купол (арочне зведення) з екструдованого
пінополістиролу WEDI 3300х1500мм
(h=300мм)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	5
	ЕН26-35-1
	Монтаж сидіння з екструдованого
пінополістиролу
	1 м3
	1,4
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	6
	& С114-97-
214
варіант 1
	Элементи сидіння з екструдованого
пінополістиролу WEDI
	к-кт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	7
	& С111-
1650-26
	Клей герметік
	шт
	10
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	8
	& С111-216-
15
	Монтажна піна,
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	9
	ЕН15-182-1
	Шпаклювання изделий
	100м2
	0,28
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	10
	& С111-220-
11
	Грунтовка PRIMER ф.Litokol
	л
	10
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	11
	Е13-31-1
	Облаштування першого шару посиленої
гідроізоляції
	100м2
	0,28
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	12
	Е13-39-2
тех.ч.
п.1.3.2.1
к=1,2
	Наклейка склотканини з нанесенням
другого шару посиленій гідроізоляції
сферичних i конiчних поверхонь
	м2
	28
	

	
	
	
	
	
	

	13
	& С111-
1580-1
	Гідроізоляція Elastocem A+B
	кг
	143
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	14
	& С111-873-
1
варіант 1
	Сітка пластикова армована
	м2
	30,52
	

	
	
	
	
	
	

	15
	Е7-57-16
	Посилення гідроізоляції проклеюванням
стиків (підлога-стіна)стрічкою з подвійним
шаром поліпропіленової тканини
покритого шаром гуми і внутрішнім
шаром з термопластичного еластомера
	100м шва
	0,075
	

	
	
	
	
	
	

	16
	& С111-
1678-4
варіант 1
	 Стрічка Litoband SK TARE з
водовідштовхувального двошарового
полипропиленового полотна покритого
шаром гуми  і внутрішнім   шаром з
термопластичного еластомера
	м.п
	7,875
	

	
	
	
	
	
	

	17
	Е13-5-1
тех.ч.
п.1.3.1.1
к=1,5
	Облицювання сиденій, купола сауни
мозаикой сферичних i конiчних поверхонь
	м2
	28
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	18
	& С111-
1652-1
	Клей Litoplus К 55 (ф. Litokol)
	кг
	150
	

	
	
	
	
	
	

	19
	& С111-327-
2
варіант 1
	Латекс для клею Latexkol
	кг
	50
	

	
	
	
	
	
	

	20
	& С111-327-
3
варіант 1
	Эпоксидная затирка Litochrom Starlike
	кг
	56
	

	
	
	
	
	
	

	21
	& С111-327-
4
варіант 1
	Кислотный очисник Litonet
	л
	2
	

	
	
	
	
	
	

	22
	& С111-256-
42
варіант 1
	Мозаика , 20х20мм, скляна
	м2
	30
	

	
	
	
	
	
	

	23
	ЕН10-26-1
	Установлення дверних блокiв
	100м2
	0,016
	

	
	
	
	
	
	

	24
	М34-73-2
	Монтаж парогенератора електричного
	комплек
т
	1
	

	
	
	
	
	
	

	25
	Е20-32-1
	Установлення регулятора швідкости
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	26
	& С130-62-
121
варіант 1
	Регулятор швідкости
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Відділ 2. Парна чоловіча
	 
	 
	

	27
	ЕН26-35-1
	Монтаж стінних панелей з
екструдованого пінополістиролу
	1 м3
	1,35
	

	
	
	
	
	
	

	28
	& С114-97-
211
	Стінни панелі з екструдованого
пінополістиролу WEDI р-ром 600х2500мм (
товщ 50мм)
	шт
	12
	

	
	
	
	
	
	

	29
	ЕН26-35-3
	Монтаж куполу (арочне зведення) з
екструдованого пінополістиролу
	1 м3
	1,5
	

	
	
	
	
	
	

	30
	& С114-97-
212
	Купол (арочне зведення) з екструдованого
пінополістиролу WEDI 3300х1500мм
(h=300мм)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	31
	ЕН26-35-1
	Монтаж сидіння з екструдованого
пінополістиролу
	1 м3
	1,4
	

	
	
	
	
	
	

	32
	& С114-97-
214
варіант 1
	Элементи сидіння з екструдованого
пінополістиролу WEDI
	к-кт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	33
	& С111-
1650-26
	Клей герметік
	шт
	10
	

	
	
	
	
	
	

	34
	& С111-216-
15
	Монтажна піна
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	35
	ЕН15-182-1
	Шпаклювання изделий
	100м2
	0,28
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	36
	& С111-220-
11
	Грунтовка PRIMER ф.Litokol
	л
	10
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	37
	Е13-31-1
	Облаштування першого шару посиленої
гідроізоляції
	100м2
	0,28
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	38
	Е13-39-2
тех.ч.
п.1.3.2.1
к=1,2
	Наклейка склотканини з нанесенням
другого шару посиленій гідроізоляції
сферичних i конiчних поверхонь
	м2
	28
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	39
	& С111-
1580-1
	Гідроізоляція Elastocem A+B
	кг
	143
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	40
	& С111-873-
1
варіант 1
	Сітка пластикова армована
	м2
	30,52
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	41
	Е7-57-16
	Посилення гідроізоляції проклеюванням
стиків (підлога-стіна)стрічкою з подвійним
шаром поліпропіленової тканини
покритого шаром гуми і внутрішнім
шаром з термопластичного еластомера
	100м шва
	0,075
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	42
	& С111-
1678-4
варіант 1
	 Стрічка Litoband SK TARE з
водовідштовхувального двошарового
полипропиленового полотна покритого
шаром гуми  і внутрішнім   шаром з
термопластичного еластомера
	м.п
	7,875
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	43
	Е13-5-1
тех.ч.
п.1.3.1.1
к=1,5
	Облицювання сиденій, купола сауни
мозаикой сферичних i конiчних поверхонь
	м2
	28
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	44
	& С111-
1652-1
	Клей Litoplus К 55 (ф. Litokol)
	кг
	150
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	45
	& С111-327-
2
варіант 1
	Латекс для клею Latexkol
	кг
	50
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	46
	& С111-327-
3
варіант 1
	Эпоксидная затирка Litochrom Starlike
	кг
	56
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	47
	& С111-327-
4
варіант 1
	Кислотный очисник Litonet
	л
	2
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	48
	& С111-256-
42
варіант 1
	Мозаика , 20х20мм, скляна
	м2
	30
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	49
	ЕН10-26-1
	Установлення дверних блокiв
	100м2
	0,016
	

	
	
	
	
	
	

	50
	М34-73-2
	Монтаж парогенератора електричного
	комплек
т
	1
	

	
	
	
	
	
	

	51
	Е20-32-1
	Установлення вентиляторiв
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	52
	& С130-62-
111
	Вентилятор
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	53
	Е20-32-1
	Установлення регулятора швідкости
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	54
	& С130-62-
121
варіант 1
	Регулятор швідкости
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-16
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Придбання обладнання парних
	 
	 
	 
	

	1
	& 2415-1383-
10
	Парогенератор Nordmann ES 834 (6kW 400V) 8кг/г ( у комплекті
	компл
	 
	2
	

	 
	 
	температурний датчик, цифровий пульт управління, паровий шланг); (маса=0,0043)
	 
	 
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	2
	& 2415-1383-112
	Система самоочищення циліндра SC system;                  ( маса=0,0043)
	компл
	 
	2
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                          на будівельні роботи № 2-1-17
	 
	 
	 
	

	 
	 
	на Монтаж ліфта
	 
	 
	

	1
	М3-560-2
	Монтаж лiфта пасажирського зi швидкiстю
руху кабiни до 1 м/с вантажопiдйомнiстю
630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м
	лiфт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	2
	М3-560-4
	За кожну зупинку лiфта, бiльше або менше
зазначеної в характеристицi, додавати або
зменшувати для лiфтiв пасажирських
вантажопiдйомнiстю до 630 кг (3 зупинки)
	зупинка
	-9
	

	
	
	
	
	
	

	3
	М3-560-6
	За кожен метр висоти шахти лiфта, бiльше
або менше зазначеної в характеристицi,
додавати або зменшувати для лiфтiв
пасажирських вантажопiдйомнiстю до 630 кг
(до 10м)
	м
	-18
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-18
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Придбання ліфта
	 
	 
	 
	

	1
	& 1906-15006-
	Лiфт пасажирськiй , вантажність 630 кг, 8 чоловік, швідкість 1,0 м/с, двері
	шт
	 
	1
	

	 
	1
	кабіни та шахти автоматичні, телескопічного відкривання, 900/2000. Тип
	 
	 
	 
	

	 
	 
	привода -електричний, канатний.;   ( маса=12)
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                      на будівельні роботи № 2-1-19
	 
	 
	 
	

	 
	 
	на Монтаж обладнання бару 
	 
	 
	 
	

	1
	М28-911-2
	Монтаж шафи холодильника
	шт
	5
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	2
	М28-911-2
	Монтаж столу - холодильника
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	3
	М28-928-4
	Монтаж прилавка-вiтрини холодильної
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	4
	М28-921-14
	Монтаж унiверсальної машини-слайсер
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	5
	М28-929-1
	Монтаж машини посудомийної
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	6
	М28-842-3
	Монтаж фiльтра водопом'ягшувача
	шт
	3
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	7
	М28-928-11
	Монтаж кавоварки
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	8
	М28-930-1
	Монтаж машини для розмелювання кави
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	9
	М28-930-2
	Монтаж подрибнювача льоду
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	10
	М28-911-1
	Монтаж стойки бару
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	11
	М28-925-1
	Монтаж соковижималкі
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	12
	М28-925-2
	Монтаж льодогенератора
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	13
	М28-925-1
	Монтаж міксера, блендера
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                    на будівельні роботи № 2-1-20
	 
	 
	 
	

	 
	 
	на Обладнання бару
	 
	 
	

	 
	 
	 Роздiл 1. Підсобне приміщення 
	 
	 
	

	1
	& 2406-
2001-7
варіант 1
	Мод. AK650TN Холодильна шафа (- 2°
+8°C) з н/з, грати GN 2/1. Ізоляція 60мм. У
комплекті 3 полиці.
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	2
	& 2406-
2001-8
варіант 2
	Мод. AK2100TN (- 2/+8 С) Холодильний стіл,
2-х дверный, з н/з, вентильований, ізоляція
60 мм, двері із замком (опція), регулиремые 
ніжки об'єм 282 л -мощность 0,3 кВт -
питание 220/1N/50 -габариты 1360х700х860
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	3
	& 2406-
2001-9
варіант 2
	Мод. CW5 Весы електронні настільні,
зважування до5 кг
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	4
	& 2406-
2001-10
варіант 2
	Мод. ES 250 Слайсер. Корпус - анодований
алюміній. Вбудований заточное пристрій.
Регулювання товщини нарізки від 0 до
15мм.Діаметр  ножа : 250 мм. З тим, що
термічним, що блокує. -мощность 0,14 кВт -
питание 220/1N/50 -габарит 480х363х365
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	5
	& 2406-
2001-11
варіант 2
	Мод. AKD400F Морозильна шафа (< - 18°C)
пластифікована, грати GN 2/1. Ізоляція
60мм. У комплекті 3 полиці. -температура
довкілля  +33°C  - об'єм 360л. -мощность 0,
21 кВт -питание 220/1N/50 -габарит 
600x600x1855Н
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	6
	& 2406-
2001-12
варіант 2
	Мод. R2 Скупуватий гриль 2 на поста з
рифленою поверхнею - 2 термостати з
автономним регулюванням кожної робочої
зони -Размер  робочої поверхні - 480х320
мм -Диапазон температур від 0 до 500°З -
мощность 3,6 квт -питание 380/3/50 -
габарит  570х310х210 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	7
	& 2406-
2001-14
варіант 1
	Мод. MWO - A3 Мікрохвильова піч таймер
до 30 мін
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	8
	& 2406-
2001-15
варіант 2
	Стелаж на 4 полиці -габарит 900х400х1800
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	9
	& 2406-
2001-16
варіант 2
	Стіл  з н/з без борту і полицею внизу -
габариты 1400х700х850
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	10
	& 2406-
2001-20
варіант 1
	Стіл з н/із з бортом и полкой внизу -
габариты 1100х700х850
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	11
	& 2406-
2001-17
варіант 1
	Стіл з н/з без борту і полицею внизу -
габариты 1000х500х850
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	12
	& 2406-
2001-18
варіант 1
	Полиця 2-х рівнева з н/з -габариты
1300х300х360
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	13
	& 2406-
2001-19
варіант 1
	Полиця 2-х рівнева з н/з -габариты
1000х300х360
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	 
	 
	 Роздiл 2. Мойка столового посуду 
	 
	 
	

	14
	& 2406-
2001-21
варіант 1
	Мод. JOLLY 50 T Посудомийна машина,
діаметр тарілок 320, кошик 500х500, в
комплекті: 1 кошик для склянок, 1 кошик для
тарілок, 1 кошик для ст. приладів - об'єм
бойлера 8 л - об'єм бака 32 л -
продуктивність 540 тар/годину - цикл
120/240 з -мощность 6,75 кВт -питание
380/3/50 -габарит 590х600х814
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	15
	& 2406-
2001-23
варіант 1
	Підставка під посудомийну машину -
габариты 590х600х400
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	16
	& 2406-
2001-22
варіант 1
	Фільтр-пом'якшувач для води, об'єм 12 л
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	17
	& 2406-
2001-24
варіант 2
	Стол с отверстием для сбора отходов
(резиновый бампер)-габарит 1100х600х850
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	18
	& 2406-
2001-25
варіант 2
	Місткість для відходів
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	19
	& 2406-
2001-26
варіант 1
	Стелаж на 4 полиці -габариты
1200х400х1800
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 3. Бар 
	 
	 
	

	20
	& 2406-
2001-27
варіант 1
	Барная стойка з мийними ваннами -
габариты 6500х900х860
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	21
	& 2406-
2001-28
варіант 1
	Барная стойка пристінна -габариты
6500х900х860
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	22
	& 2406-
2001-29
варіант 1
	Мод. ECP 35 Льодогенератор, тип льоду
цлиндрический, продуктивність до 35 кг в
добу, холодагент R404a, повітряне
охолодження. Бункер 13 кг - потужність 0,41
кВт - живлення 220/1/50 - габарити
440х606х710
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	23
	& 2406-
2001-30
варіант 1
	Фільтр-пом'якшувач для води, об'єм 8 л
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	24
	& 2406-
2001-31
варіант 1
	Мод. Nordkapp Подрібнювач льоду,
вентильований двигун, регулятор помелу -
потужність 0,15 кВт. - живлення 220/1/50 -
габарити 205х285х491Н
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	25
	& 2406-
2001-32
	Мод.AK160EF Холодильна вітрина (+2
+12°C) настільна - 2 пластифіковані грати -
объем 100л -мощность 0,16кВт -питание
220/1/50 -габарит 874x568x686Н
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	26
	& 2406-
2001-8
варіант 2
	Мод. AK2100TN (- 2/+8 С) Холодильний стіл,
2-х дверный, з н/з, вентильований, ізоляція
60 мм, двері із замком (опція), регулиремые 
ніжки об'єм 282 л -мощность 0,3 кВт -
питание 220/1N/50 -габариты 1360х700х860
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	27
	& 2406-
2001-33
варіант 1
	Мод.AKP900TNS Холодильна шафа з
розсувними дверима - 8 пластифікованих
грат -мощность 0,35 кВт -питание 220/1/50 -
габарит 1300x700x1940Н
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	28
	& 2406-
2001-36
варіант 1
	мод. AKD200F (0/-18 С) Холодильна шафа,
зовнішня обробка пластифікована сталь,
внутрішня, - ABS - объем140 л -мощность 0,
185 кВт -питание 220/1N/50 -габарит
600x615x870
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	29
	& 2406-
2001-35
варіант 1
	мод. AKD200R (0/+12 С) Холодильна шафа,
зовнішня обробка пластифікована сталь,
внутрішня, - ABS - объем140 л -мощность 0,
15 кВт -питание 220/1N/50 -габарит
600x615x870
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	30
	& 2406-
2001-37
варіант 1
	Мод.HBB250SCE Блендер продуктивністю
15-25 коктейлів в день, двошвидкісний
мотор, перемикач швидкостей, режим
пульсації, склянка 0,95 л з нержавіючої
сталі, датчик наявності склянки, гумове
зчеплення. потужність 0,55 квт живлення
220 габаритів 203х165х393
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	31
	& 2406-
2001-38
варіант 1
	Мод. SM - CJ6 Соковижималка для
цитрусових з сатинованого алюмінієвого
сплаву, знімна чаша, фільтр, вичавний
конус з н/з -мощность 0,23 кВт -питание
220/1/50 -габарит 220х290х415Н
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	32
	& 2406-
2001-40
варіант 1
	Мод. Juice Master 42.6 Соковижималка
електрична для фруктів і овочів.
Продуктивність 60 кг/ч. Швидкість 6300
про/хв. 1 режим турбо - швидкість
8000об/мін (короткочасно). Повітряне
охолодження мотора. Корпус і робочий
орган - нерж. сталь, кришка і місткість для
макухи - ABS пластик. Діаметр
завантажувального отвору - 75 мм -
мощность 0,42кВт -питание 220/1/50 -
габарит 340x200x390
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	33
	& 2406-
2001-39
варіант 1
	Мод. DMB20 Міксер для приготування
коктейлів з крижаною крихтою, сорбе і так
далі. Основа і корпус, де розташований
двигун, виконані з алюмінію, стойка - з
нержавіючої сталі - склянки об'ємом 2х0, 8 л
з нержавіючої сталі - автоматична система
включення тільки за наявності вставленої
склянки. Швидкість 16000 про/мін -
потужність 0,8 кВт. - живлення 220/1/50 -
габарити 330x160x500h
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	34
	& 2406-
2001-41
варіант 1
	Мод. СIMBALI M24 Premium C/2 Кавоварка
на 2 пости, напівавтоматична, з
капучинатором, з бойлером на 5л, без
підігрівання чашок -мощность 3,2 (3,7) кВт -
питание 380/3N/50 -габарит 57х51х49, 5 h
(см) -вес 52 кГ
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	35
	& 2406-
2001-42
	Мод. M4D digital Кофемолка з цифровою
панеллю, программитирование на 2 дози
(одинарна і подвійна), бункер для кави на 0,
5 кГ, швидкість 1400 про/хв., O58мм,
продуктивність 2Г/сік -мощность 250 Вт -
питание 220/1N/50 -габарит 19х31х43 h (см)
-вес 8,5 кГ
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	36
	& 560103-
5392
варіант 2
	Моd. Sandy (077) Стілець Каркас-
аллюминий GOFRATO VR Сидение-
поліпропілен червоний (ROSSO) Sedia,
	шт
	24
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	37
	& 560103-
5393
варіант 1
	Моd. Sandy (377) Стілець барный Каркас-
аллюминий GOFRATO VR Сидение-
поліпропілен червоний (ROSSO)
	шт
	6
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	38
	& 560103-
5394
варіант 2
	Моd. 404 - R Основа столу ніжки -
алюминий. Столешня для столу 120х80 -
верзалит
	шт
	6
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                       на будівельні роботи № 2-1-21
	 
	 
	 
	

	 
	 
	на Монтаж додаткового обладнання, меблів та інвентарю
	 
	 
	

	1
	Е17-2-4
	Установлення поручнiв для мало
мобільних груп населения
	10шт
	2,4
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Е17-2-4
	Установлення тримача для туалетного
папіру
	10шт
	5,1
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Е17-2-4
	Установлення дозатора рідкого мила
настінного
	10шт
	4,2
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Е17-2-4
	Установлення гачка для сумок
	10шт
	5,1
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Е17-2-4
	Установлення полкі під шампунь
	10шт
	5
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Е17-2-4
	Установлення дзеркала для умивальника
	10шт
	4,6
	

	
	
	
	
	
	

	7
	ЕН15-77-2
	Монтаж ролети закривання
	100м2
	0,048
	

	
	
	
	
	
	

	8
	ЕН10-12-1
	Улаштування перегородок у санвузлах
	100м2
	29,2144
	

	
	
	
	
	
	

	9
	ЕН10-12-2
	Улаштування бар'єрiв у гардеробних
	100м2
	0,072
	

	
	
	
	
	
	

	10
	Е21-30-1
	Установлення сушарок для рук
	100шт
	0,22
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-22
	 
	 
	
	

	 
	 
	Придбання мебелі та додаткового обладнання
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	1
	& 560103-5360
	Офісний стілець на колесах;   ( маса=0,2)
	шт
	34
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	2
	& 560103-5401
	Офісний стілець на ніжках;   ( маса=0,2)
	шт
	115
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	3
	& 560103-5403
	Офісний стіл 2000х700 мм з тумбою;                         ( маса=0,2)
	шт
	2
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	4
	& 560103-5404
	Офісний стіл 1600х6700 мм з тумбою;                      ( маса=0,2)
	шт
	1
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	5
	& 560103-5361
варіант 1
	Офісний стіл 1400х700 з тумбою;   ( маса=0,2)
	шт
	28
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	6
	& 560103-5395
	Стіл 1000х600 без тумби;   ( маса=0,2)
	шт
	2
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	7
	& 560103-5396
варіант 1
	Стіл 4000х800 без тумби;   ( маса=0,2)
	шт
	1
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	8
	& 560103-5397
	Стіл 4800х1100 без тумби;   ( маса=0,2)
	шт
	1
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	9
	& 560103-5398
	Стіл 1800х800 без тумби;   ( маса=0,2)
	шт
	1
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	10
	& 560103-5399
	Стіл овальний габар розм 1400*800;                       ( маса=0,2)
	шт
	4
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	11
	& 560103-5400
	Стіл на 6 місць в компл. зі стільцями розм полотна стола 1400*750;   ( маса=0,
2)
	шт
	3
	
	

	12
	& 560103-5402
	Стіл 2200х600 мм;   ( маса=0,2)
	шт
	1
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	13
	& 560103-5405
	Стіл журнальний 1400х700 мм;   ( маса=0,2)
	шт
	1
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	14
	& 560103-5362
	Шафа канцелярська 400х800х1800 (h);   ( маса=0,2)
	шт
	4
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	15
	& 560103-5364
	Шафа для одягу 400х800х1800 (h);   ( маса=0,2)
	шт
	5
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	16
	& 560103-5365
	Медична кушетка 1950х600х450 мм;   ( маса=0,2)
	шт
	1
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	17
	& 560103-5370
	Диван 2300х750;   ( маса=0,2)
	шт
	12
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	18
	& 560103-5406
	Диван кутовий 2300х1500 мм;   ( маса=0,2)
	шт
	2
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	19
	& 560103-5374
варіант 1
	Холодильник ;   ( маса=0,2)
	шт
	1
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	20
	& 2407-2605-1
варіант 1
	Фен настіний;   ( маса=0,00041)
	шт
	7
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	21
	& 560103-5375
	Дзеркало для умивальника 600х400 (h);                     ( маса=0,2)
	шт
	46
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	22
	& 560103-5376
	Тримач для туалетного паперу;   ( маса=0,2)
	шт
	41
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	23
	& 560103-5377
	Дозатор рідкого мила настінний;   ( маса=0,2)
	шт
	42
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	24
	& 560103-5412
	Полка під шампунь/гель для душової кабіни;   ( маса=0,2)
	шт
	50
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	25
	& 2405-19371-
18
	Сушка для рук.;   ( маса=0,00077)
	шт
	22
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	26
	& 560103-5378
	Поручень відкидний, настінного монтажу для мало мобільних груп населення;
( маса=0,2)
	шт
	8
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	27
	& 560103-5379
	Поручень стаціонарний, настінного монтажу для мало мобільних груп
населення;   ( маса=0,2)
	шт
	12
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	28
	& 560103-5380
	Поручень стаціонарний для умивальника, для мало мобільних груп
населення;   ( маса=0,2)
	шт
	4
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	29
	& 560103-5382
	Відро для туалетного паперу;   ( маса=0,2)
	шт
	51
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	30
	& 560103-5383
	Корзина офісна відкрита для сміття;   ( маса=0,2)
	шт
	52
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	31
	& 560103-5410
	Щітка для унітазу (йорж), компл.;   ( маса=0,2)
	шт
	51
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	32
	& 560103-5411
	Гачок для сумок;   ( маса=0,2)
	шт
	51
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	33
	& 560103-5407
	Кухонна стіна L=3800 мм., компл.;   ( маса=0,2)
	шт
	1
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	34
	& 560103-5389
варіант 2
	Куллер для води;   ( маса=0,2)
	шт
	1
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	35
	& 560103-5390
	Вішалка гардеробна на 20 гачків;   ( маса=0,2)
	шт
	8
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	36
	& 560103-5408
	Гардеробна стійка 2500х500х900h;   ( маса=0,2)
	шт
	1
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	37
	& 560103-5409
	Стійка рецепції з вбудованими шафами;                    ( маса=0,2)
	шт
	1
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	38
	& 560103-5391
	Сидіння душової кабіни для мало мобільних груп населення;   ( маса=0,2)
	шт
	4
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	39
	& 560103-5414
	Шафа в роздягальню 400х500, h=1800-2000;          ( маса=0,2)
	шт
	356
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	40
	& 560103-5415
	Ролета закривання 4000х1200h;   ( маса=0,2)
	шт
	1
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	41
	& 560103-5416
	Кабінка для переодягання 1000х1200 мм;                   ( маса=0,2)
	шт
	6
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	42
	& 560103-5417
	Кабінка для переодягання 1200х1000 мм;                   ( маса=0,2)
	шт
	2
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	43
	& 560103-5418
	Душова кабіна/перегородка 1000х1000 мм;                 ( маса=0,2)
	шт
	40
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	44
	& 560103-5419
	Сантех. кабіна для туалетів 1000х1300 мм;                 ( маса=0,2)
	шт
	33
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	45
	& 560103-5420
	Душові кабіни для маломобільних груп населення 1000х1300 мм;   ( маса=0,2)
	шт
	4
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	46
	& 560103-5421
	Кабінка переодягання для маломобільних груп населення 2000х2000 мм;   (маса=0,2)
	шт
	2
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	47
	& 560103-5422
варіант 1
	Разделова перегородка санузла 2900х1800 мм;   ( маса=0,2)
	шт
	2
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                   на будівельні роботи № 2-1-23
	 
	 
	

	 
	 
	на Монтаж системи охоронного відеоспостереження
	 
	 
	
	

	 
	 
	 Роздiл 1. Монтажні роботи та матеріали 
	 
	 
	

	1
	1601-2389
варіант 3
	2Мп IP відеокамера Hikvision DS-2CD2120F-
IS
	комплект
	13
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	2
	1601-2389
варіант 4
	3Мп IP відеокамера Hikvision DS-
2CD2T35FWD-I8
	комплект
	12
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	3
	М10-730-2
	Монтаж відеокамери
	комплек
т
	25
	

	
	
	
	
	
	

	4
	1601-2389
варіант 1
	32-канальний мережевий відеорегістратор
Hikvision DS-7732NI-I4/16P
	комплект
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	5
	1601-2389
варіант 2
	Жорсткий диск 4TB
	комплект
	2
	

	
	
	
	
	
	

	6
	М10-349-2
	Монтаж відеорегістратора
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	7
	1701-9186
варіант 1
	Коммутатор UTEPO UTP7216E-PoE-L2
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	8
	М10-122-1
	Монтаж комутатора мережевого
	пристрiй
	1
	

	
	
	
	
	
	

	9
	С1545-543
варіант 1
	Кабель КППЭ-ВП (100) 4х2х0,51 (FTP –
cat.5e)
	м
	1830
	

	
	
	
	
	
	

	10
	С1545-318
варіант 4
	Труба гофрована Д25 з протяжкою ДКС
	1000м
	0,45
	

	
	
	
	
	
	

	11
	М8-411-1
	Прокладання труби гофрованої
	100 м
	4,5
	

	
	
	
	
	
	

	12
	& С1545-44-
6-ПС
варіант 1
	Монтажний комплект МН-1
	компл.
	1
	

	
	
	
	
	
	

	13
	М8-412-1
	Провiд перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетеннi у
прокладених трубах або металорукавах,
сумарний перерiз до 2,5 мм2
	100 м
	4,5
	

	
	
	
	
	
	

	14
	М8-412-9
	Кожен наступний провiд одножильний або
багатожильний у загальному обплетеннi у
прокладених трубах або металорукавах,
сумарний перерiз до 6 мм2
	100 м
	4,5
	

	
	
	
	
	
	

	15
	М8-401-1
	Кабель дво-, чотирижильний перерiзом
жили до 16 мм2, що прокладається з
крiпленням накладними скобами
	100 м
	9,3
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                   на будівельні роботи № 2-1-24
	 
	 
	

	 
	 
	на Монтаж системи контролю загазованості
	 
	 
	

	 
	 
	 Роздiл 1. Монтажні роботи та матеріали 
	 
	 
	

	1
	1603-1044
варіант 1
	Модуль сигналу тривоги Варта-1-03
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	2
	М10-667-1
	Монтаж модуля сигналу тривоги Варта-1-
03
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	3
	& 1602-
30076-1-ПС
	Детектор метану ДМ-4
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	4
	М10-668-2
	Монтаж детектора концентрації метану
ДМ-4
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	5
	15096-1021
варіант 1
	Кабель мідний, багатожильний поперечним
перерізом 0,75 КВВГ нг-нд 4х0,75
	1000м
	0,185
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	6
	& 15096-
1021-В3
варіант 1
	Кабель (N) HXH FE180/E30 2x1.5
	1000м
	0,025
	

	
	
	
	
	
	

	7
	М8-401-1
	Кабель дво-, чотирижильний перерiзом
жили до 16 мм2, що прокладається з
крiпленням накладними скобами
	100 м
	2,1
	

	
	
	
	
	
	

	8
	& С1545-44-
6-ПС
варіант 2
	Монтажний комплект МН-2
	компл.
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 2. Пусконалагоджувальнi роботи 
	 
	 
	

	9
	ПЖ5-38
	Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Прилад приймально-
контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9,
за перший шлейф
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	10
	ПЖ5-39
	Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Прилад приймально-
контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9,
за кожний наступний шлейф
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                             на будівельні роботи № 2-1-25
	 
	 
	

	 
	 
	на Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації
	 
	 
	

	 
	 
	 Роздiл 1. Монтажні роботи та матеріали 
	 
	 
	

	1
	& 1603-
1044-В12
варіант 1
	Прилад приймально-контрольний пожежний
"Тірас-16П"
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	2
	& 1603-
1044-В12
варіант 2
	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	3
	& 1603-
1044-В12
варіант 3
	Модуль релейний МРЛ-2.1
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	4
	М10-667-2
	Монтаж приладй приймально-
контрольного пожежного
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	5
	& 1602-
30076-1-1И
варіант 2
	Сповіщувач пожежний димовий
двоточковий СП-2.1
	шт
	95
	

	
	
	
	
	
	

	6
	& 1602-
30076-1-1И
варіант 1
	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 з
монтажною базою
	шт
	47
	

	
	
	
	
	
	

	7
	М10-668-2
	Монтаж сповіщувача пожежного димового
	шт
	142
	

	
	
	
	
	
	

	8
	& 1602-
30076-3-В2
варіант 1
	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 
	шт
	12
	

	
	
	
	
	
	

	9
	М8-532-4
	Монтаж сповіщувача пожежного ручного
	шт
	12
	

	
	
	
	
	
	

	10
	& 1507-
2021-1-ПС
	Світлое табло ОС-1 "Вихід"
	шт
	12
	

	
	
	
	
	
	

	11
	М10-683-9
	Монтаж оповіщувача "Вихід"
	шт
	12
	

	
	
	
	
	
	

	12
	1504-13246
варіант 1
	Блок живлення 12В, 3А
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	13
	М10-99-6
	Монтаж блоку живлення
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	14
	1511-4012
варіант 1
	Акумулятор 7А/год, 12В
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	15
	М8-125-1
	Монтаж акумулятора
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	16
	& 15096-
1021-1-ПС
	Кабель (N)HXH FE180/E30 2х1,5
	1000м
	0,42
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	17
	& 15096-
1021-1-ПС
варіант 1
	Кабель J - Y(St)Y 2x2x0,8
	1000м
	2,07
	

	
	
	
	
	
	

	18
	2405-11330-
15
варіант 1
	Лоток сталевий перфорований 50х50мм 3м
	шт
	219
	

	
	
	
	
	
	

	19
	2405-11330-
15
варіант 2
	Шпилька М8 2м
	шт
	73
	

	
	
	
	
	
	

	20
	2405-11330-
15
варіант 3
	Кронштейн для лотка С-типу
	шт
	146
	

	
	
	
	
	
	

	21
	2405-11330-
15
варіант 4
	Струбцина М8
	шт
	1280
	

	
	
	
	
	
	

	22
	М8-395-1
	Лоток по установлених конструкцiях,
ширина лотка до 200 мм
	100 м
	6,57
	

	
	
	
	
	
	

	23
	М8-412-3
	Провiд перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетеннi у
прокладених трубах або металорукавах,
сумарний перерiз до 16 мм2
	100 м
	6,57
	

	
	
	
	
	
	

	24
	М8-412-10
	Кожен наступний провiд одножильний або
багатожильний у загальному обплетеннi у
прокладених трубах або металорукавах,
сумарний перерiз до 35 мм2
	100 м
	18,33
	

	
	
	
	
	
	

	25
	& С1545-44-
6-ПС
варіант 3
	Монтажний комплект МН-3
	компл.
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 2. Пусконалагоджувальнi роботи 
	 
	 
	

	26
	ПЖ5-40
	Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Прилад приймально-
контрольний з кількістю шлейфів від 10 до
20, за перший шлейф
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	27
	ПЖ5-41
	Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Прилад приймально-
контрольний з кількістю шлейфів від 10 до
20, за кожний наступний шлейф
	шт
	10
	

	
	
	
	
	
	

	28
	ПЖ5-52
	Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий
	шт
	142
	

	
	
	
	
	
	

	29
	ПЖ5-54
	Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Сповіщувач
біметаличний контактний
	шт
	12
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                       на будівельні роботи № 2-1-26
	 
	 
	

	 
	 
	на Монтаж ситеми керування доступом
	 
	 
	

	 
	 
	 Роздiл 1. Монтажні роботи та матеріали 
	 
	 
	

	1
	& 1603-
1044-СКД
	Контроллер системи контролю доступу NAC-
01
	шт
	10
	

	
	
	
	
	
	

	2
	М10-667-1
	Монтаж контроллера системи контролю
доступу
	шт
	10
	

	
	
	
	
	
	

	3
	& 1603-
1044-СКД
варіант 1
	Зчитувач U Prox Mini
	шт
	20
	

	
	
	
	
	
	

	4
	М10-667-13
	Монтаж зчитувача Proximity карт
	шт
	20
	

	
	
	
	
	
	

	5
	& 1603-
1044-СКД
варіант 2
	Електромагнітний замок ATIS AM-180
	шт
	80
	

	
	
	
	
	
	

	6
	РН6-27-4
	Монтаж електромагнітного замка
	100 шт
	0,8
	

	
	
	
	
	
	

	7
	241996-
20217
варіант 1
	Турнiкет трипод Форма Классик
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	8
	М20-2-35
	Монтаж турнікету
	10 шт
	0,2
	

	
	
	
	
	
	

	9
	1504-13246
варіант 2
	Блок живлення ИБП-5А, 12В; 5А
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	10
	М10-99-6
	Монтаж блоку живлення
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	11
	1511-4012
варіант 2
	Акумулятор 18А/год, 12В 
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	12
	М8-125-1
	Монтаж акумулятора
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	13
	С1545-543
варіант 1
	Кабель КППЭ-ВП (100) 4х2х0,51 (FTP –
cat.5e)
	м
	1220
	

	
	
	
	
	
	

	14
	М8-401-1
	Кабель дво-, чотирижильний перерiзом
жили до 16 мм2, що прокладається з
крiпленням накладними скобами
	100 м
	12,2
	

	
	
	
	
	
	

	15
	& С1545-44-
6-ПС
варіант 5
	Монтажний комплект МН-5
	компл.
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                        на будівельні роботи № 2-1-27
	 
	 
	

	 
	 
	на Монтаж системи диспетчеризації
	 
	 
	

	 
	 
	 Роздiл 1. Монтажні роботи та матеріали 
	 
	 
	

	1
	& 1603-
1044-СД
варіант 3
	Шафа системи диспетчеризації (Раут
автоматик)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	2
	М10-98-2
	Монтаж шафи диспетчеризації (сигнал)
	номер
	1
	

	
	
	
	
	
	

	3
	& 1603-
1044-СД
варіант 1
	Персональний компьютер ntel Core i3-4130
(3.4 ГГц) / RAM 4 ГБ / HDD 1 ТБ / nVidia
GeForce GT 740, 2 ГБ / DVD±RW 
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	4
	& 1603-
1044-СД
варіант 2
	Программне забезпечення SCADA з
розробленою візаулізацією
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	5
	1504-13246
варіант 2
	Блок живлення ИБП-5А, 12В; 5А
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	6
	М10-99-6
	Монтаж блоку живлення
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	7
	1511-4012
варіант 2
	Акумулятор 18А/год, 12В 
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	8
	М8-125-1
	Монтаж акумулятора
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	9
	С1545-543
варіант 1
	Кабель КППЭ-ВП (100) 4х2х0,51 (FTP –
cat.5e)
	м
	420
	

	
	
	
	
	
	

	10
	М8-401-1
	Кабель дво-, чотирижильний перерiзом
жили до 16 мм2, що прокладається з
крiпленням накладними скобами
	100 м
	4,2
	

	
	
	
	
	
	

	11
	& С1545-44-
6-ПС
варіант 4
	Монтажний комплект МН-4
	компл.
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                        на будівельні роботи № 2-1-28
	 
	 
	

	 
	 
	на Монтаж системи оповіщення про пожежу
	 
	 
	

	 
	 
	 Роздiл 1. Монтажні роботи та матеріали 
	 
	 
	

	1
	& 1603-
1044-В12
варіант 10
	Блок комутації і контролю Веллез БКК-16/16
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	2
	& 1603-
1044-В12
варіант 11
	Блок керування та індикації голосового
оповіщення Веллез ЦДП02-120
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	3
	& 1603-
1044-В12
варіант 4
	Підстлювач потужності 600Вт Веллез
600ПП030М
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	4
	& 1603-
1044-В12
варіант 6
	Підстлювач потужності 600Вт Веллез
400ПП030М
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	5
	& 1603-
1044-В12
варіант 7
	Блок живлення БРЖ02-24/12
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	6
	& 1603-
1044-В12
варіант 8
	Мережева панель ПС-8
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	7
	& 1603-
1044-В12
варіант 9
	Шафа комутаційна закрита Н9,5 (18U)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	8
	М10-667-2
	Монтаж блоку голосового оповіщення
	шт
	1
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	9
	& 1603-
1044-В12
варіант 5
	Пульт мікрофонний ПМН-8
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	10
	М10-682-1
	Монтаж пульта мікрофонного
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	11
	& 1507-
2021-1-В8
варіант 4
	Гучномовець настінний 3АС100ПН
	шт
	6
	

	
	
	
	
	
	

	12
	& 1507-
2021-1-В8
варіант 1
	Гучномовець настінний 6АС100ПН
	шт
	11
	

	
	
	
	
	
	

	13
	& 1507-
2021-1-В8
варіант 5
	Гучномовець потолочний 3АС100ПП
	шт
	44
	

	
	
	
	
	
	

	14
	& 1507-
2021-1-В8
варіант 2
	Гучномовець потолочний 6АС100ПП
	шт
	29
	

	
	
	
	
	
	

	15
	& 1507-
2021-1-В8
варіант 3
	Гучномовець підвісний 15АСК100ПП
	шт
	14
	

	
	
	
	
	
	

	16
	М10-386-7
	Гучномовець або звукова колонка у
примiщеннi
	шт
	104
	

	
	
	
	
	
	

	17
	1504-17152
варіант 1
	Коробка розподільча вогнестійка КВР01/30-
100
	шт
	90
	

	
	
	
	
	
	

	18
	М10-898-12
	Монтаж коробки розподільчої
	коробка
	90
	

	
	
	
	
	
	

	19
	& 15096-
1021-1-ПС
	Кабель (N)HXH FE180/E30 2х1,5
	1000м
	1,15
	

	
	
	
	
	
	

	20
	М8-401-1
	Кабель дво-, чотирижильний перерiзом
жили до 16 мм2, що прокладається з
крiпленням накладними скобами
	100 м
	11,5
	

	
	
	
	
	
	

	21
	& С1545-44-
6-ПС
варіант 6
	Монтажний комплект МН-6
	компл.
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                       на будівельні роботи № 2-1-29
	 
	 
	 
	

	 
	 
	на Монтаж структурованної кабельної системи
	 
	 
	

	 
	 
	 Роздiл 1. Монтажні роботи та матеріали 
	 
	 
	

	1
	& 1603-
1044-СКС
варіант 5
	Шафа серверна NETS 19", 42U, 800х1000
мм, перфоров. передня і задня двері 42U
FNC8100-42U-FLAT NETS
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	2
	& 1603-
1044-СКС
варіант 6
	NETS 19" металічний кабельний організатор
з кришкою, глибина 60мм, 1U, чорна CM-1U
NETS
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	3
	& 1603-
1044-СКС
варіант 7
	Набір закладних гвинтів-шайб-гайок під
хрестову викрутку (М6х12мм)  NETS
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	4
	& 1603-
1044-СКС
варіант 8
	Шина заземлення 483х25мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	5
	& 1603-
1044-СКС
варіант 5
	Шафа серверна NETS 19", 42U, 800х1000
мм, перфоров. передня і задня двері 42U
FNC8100-42U-FLAT NETS
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	6
	& 1603-
1044-СКС
варіант 9
	NETS Стельова вентиляторна панель для
шаф LINEA W, 2 вентилятора DYN-FM-2F
NETS
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	7
	& 1603-
1044-СКС
варіант 10
	Термостат аналоговий NETS TS-2 NETS
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	8
	& 1603-
1044-СКС
варіант 11
	8 розеток з вимикачем, 1U, шнур 2м вилка
SPP8-WC NETS
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	9
	& 1603-
1044-СКС
	Універсальна комутаційна панель на 48
портів
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	10
	& 1603-
1044-СКС
варіант 2
	З'єднувальний модуль RJ45, экр., кат.5е
	шт
	82
	

	
	
	
	
	
	

	11
	М10-51-31
	Оброблення i вмикання станцiйного кабеля
сигнальної проводки у знiмнi та незнiмнi
штекери
	100кiнц.
	6,56
	

	
	
	
	
	
	

	12
	М10-98-2
	Монтаж шафи СКС
	номер
	1
	

	
	
	
	
	
	

	13
	& 1603-
1044-СКС
варіант 3
	Рамка розетки под 2 модуля Keystone,
86x86 Lumina-2
	шт
	41
	

	
	
	
	
	
	

	14
	М8-591-9
	Монтаж розеток внутрішніх
	100 шт
	0,41
	

	
	
	
	
	
	

	15
	& 1603-
1044-СКС
варіант 4
	Точка доступу  Ubiquiti UniFi 
	шт
	11
	

	
	
	
	
	
	

	16
	М10-372-2
	Монтаж точки доступу Wi-Fi
	пристрiй
	11
	

	
	
	
	
	
	

	17
	& 1603-
1044-СКС
варіант 12
	Контроллер Wi-Fi точок UniFi Cloud Key
Ubiquiti
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	18
	М10-122-1
	Монтаж контроллера точок доступу
	пристрiй
	3
	

	
	
	
	
	
	

	19
	& 1603-
1044-СКС
варіант 13
	Маршрутизатор CCR1009-7G-1S-1S+PC
Мikrotik
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	20
	& 1603-
1044-СКС
варіант 14
	Комутатори рівня розподілу CRS226-24G-
2S+RM Мikrotik
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	21
	М10-122-1
	Монтаж комутатора
мережевого/маршрутизатора
	пристрiй
	5
	

	
	
	
	
	
	

	22
	С1545-543
варіант 1
	Кабель КППЭ-ВП (100) 4х2х0,51 (FTP –
cat.5e)
	м
	6210
	

	
	
	
	
	
	

	23
	М8-401-1
	Кабель дво-, чотирижильний перерiзом
жили до 16 мм2, що прокладається з
крiпленням накладними скобами
	100 м
	62,1
	

	
	
	
	
	
	

	24
	& С1545-44-
6-ПС
варіант 8
	Маркування для медножильных кабелів та
шнурів
	компл.
	2
	

	
	
	
	
	
	

	25
	& С1545-44-
6-ПС
варіант 9
	Маркувальні етикетки для комутаційних
панелей
	компл.
	2
	

	
	
	
	
	
	

	26
	& С1545-44-
6-ПС
варіант 7
	Монтажний комплект МН-7
	компл.
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                           на будівельні роботи № 2-1-30
	 
	 
	 
	

	 
	 
	на Пусконалагоджувальні роботи вентіляції, кондиціонування, опалення
	 
	 
	

	1
	П3-2-13
	Вентилятор радіальний [відцентровий],
діаметральний або даховий, N до 5
	Пристр.
	47
	

	
	
	
	
	
	

	2
	П3-11-4
	Регулювально-запірні пристрої. Клапан
надлишкового тиску
	Пристр.
	24
	

	
	
	
	
	
	

	3
	П3-11-3
	Регулювально-запірні пристрої. Регулятор
витрати повітря
	Пристр.
	170
	

	
	
	
	
	
	

	4
	П3-4-4
	Установка теплообмінна з кількістю
нагрівачів до 20
	Установ.
	24
	

	
	
	
	
	
	

	5
	П3-52-1
	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год
	Насос
	17
	

	
	
	
	
	
	

	6
	П3-52-2
	Насос відцентровий. Подача до 40 м3/год
	Насос
	7
	

	
	
	
	
	
	

	7
	П3-52-3
	Насос відцентровий. Подача до 80 м3/год
	Насос
	4
	

	
	
	
	
	
	

	8
	П3-24-1
	Система димовидалення при кількості
поверхів,що обслуговуються
	Система
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                на будівельні роботи № 2-1-31
	 
	 
	

	 
	 
	на ПНР технологічного обладнання водопідготовки басейнів
	 
	 
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	 
	 
	 Роздiл 1. Великий басейн 
	 
	 
	

	1
	П7-24-2
	Установка для механічного фільтрування
води [фільтри, комунікації], продуктивність
до 100 м3/год
	Установ.
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	 
	 
	 Роздiл 2. Басейн для навчання
плаванню 
	 
	 
	

	2
	П7-24-1
	Установка для механічного фільтрування
води [фільтри, комунікації], продуктивність
до 20 м3/год
	Установ.
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	 
	 
	 Роздiл 3. Басейн для веслярів-каноїстів. 
	 
	 
	

	3
	П7-24-1
	Установка для механічного фільтрування
води [фільтри, комунікації], продуктивність
до 20 м3/год
	Установ.
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                         на будівельні роботи № 2-1-32
	 
	 
	 
	

	 
	 
	на ПНР ліфта
	 
	 
	 
	

	1
	П1-79-1
	Ліфт пасажирський з електроприводом на
змінному струмі з релейно-контакторною
схемою управління для житлових будинків
вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю
1 м/с на 10 зупинок
	Ліфт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	2
	П1-79-2
	Ліфт пасажирський з електроприводом на
змінному струмі з релейно-контакторною
схемою управління для житлових будинків
вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю
1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку
додавати або виключати
	Ліфт
	-6
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                       на будівельні роботи № 2-1-33
	 
	 
	 
	

	 
	 
	на ПНР системи автоматичної пожежної сигналізації
	 
	 
	

	1
	ПЖ5-38
	Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Прилад приймально-
контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9,
за перший шлейф
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	2
	ПЖ5-39
	Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Прилад приймально-
контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9,
за кожний наступний шлейф
	шт
	7
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	3
	ПЖ5-52
	Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий
	шт
	50
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	4
	ПЖ5-54
	Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Сповіщувач
біметаличний контактний
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                       на будівельні роботи № 2-1-34
	 
	 
	 
	

	 
	 
	на ПНР системи контролю загазованості
	 
	 
	 
	

	1
	ПЖ5-38
	Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Прилад приймально-
контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9,
за перший шлейф
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	2
	ПЖ5-39
	Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Прилад приймально-
контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9,
за кожний наступний шлейф
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                 на будівельні роботи № 2-1-35
	 
	 
	

	 
	 
	на ПНР  системи диспетчеризації
	 
	 
	

	 
	 
	 Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи 
	 
	 
	

	1
	П1-77-1
	Системи централізованого
[диспетчерського] управління ділянками, що
входять у загальний технологічний
комплекс. Технологічний комплекс, що
включає в себе керовані ділянки, у кількості
до 5 шт
	Комплекс
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                    на будівельні роботи № 5-1-1
	 
	 
	

	 
	 
	на Прокладка кабелю по телефонії
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 Роздiл 1. Лінійні споруди 
	 
	 
	

	1
	Е1-164-3
	Розробка грунту вручну, група грунтiв 3
	100м3
	0,0972
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Е1-166-2
	Засипка вручну траншей, група грунтів 2
	100м3
	0,0972
	

	
	
	
	
	
	

	3
	М8-412-1
	Затягування кабеля в труби
	100 м
	0,27
	

	
	
	
	
	
	

	4
	& С1545-93-
ИНБ
варіант 1
	Труба п/е д. 32 мм
	м
	27
	

	
	
	
	
	
	

	5
	М10-867-1
	Кабель в трубці, що прокладається у
траншеї, маса одного метра до 0,6 кг
	км
	0,027
	

	
	
	
	
	
	

	6
	М10-890-1
	Прокладання кабеля у пiдземнiй каналiзацiї,
маса 1 м до 1 кг
	км
	0,48
	

	
	
	
	
	
	

	7
	М10-897-34
	Маркування кабелів у колодязях
	шт
	10
	

	
	
	
	
	
	

	8
	& С1510-
114-ИНБ
варіант 1
	 Маркер кабельний
	шт
	10
	

	
	
	
	
	
	

	9
	& М10-КСЦ
	Кабель по опорі
	100 м
	0,08
	

	
	
	
	
	
	

	10
	М10-898-14
	Захист кабеля металевим жолобом по
опорі
	м
	4
	

	
	
	
	
	
	

	11
	С1545-89
	Короб металевий [жолоб]
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	12
	М10-899-1
	Кабель, що пiдвiшується на опорах
	100 м
	0,15
	

	
	
	
	
	
	

	13
	& М10-КСЦ
	Кабель по стiнi цеглянiй, маса 1 м до 1 кг.
	100 м
	1,2
	

	
	
	
	
	
	

	14
	М10-867-1
	Сигнальна стрічка, що прокладається у
траншеї
	км
	0,027
	

	
	
	
	
	
	

	15
	& С1545-
8П1-ИНБ
	Стрічка сигнальна
	км
	0,027
	

	
	
	
	
	
	

	16
	Е46-30-2
	Пробивання отворів в колодцях
	100шт
	0,01
	

	
	
	
	
	
	

	17
	Е46-33-2
	Закладення бетоном в колодцях отворів
	м3
	0,005
	

	
	
	
	
	
	

	18
	& М10-БКТ-
20Х2
	Заряджання та установлення боксiв для
телефонного кабеля ємкiстю 10х2 в
пластмасовiй оболонцi.
	бокс
	1
	

	
	
	
	
	
	

	19
	& М10-КВК
	Комплекс вимiрювань постiйним струмом
змонтованих парних кабелiв до та пiсля
вмикання у кiнцевi пристрої.
	100 пар
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	20
	С154-83
	Кабелi зв'язку з полiетиленовою iзоляцiєю з
алюмополiетиленовим екраном у
полiетиленовiй оболонцi, марка ТППэп,
дiаметр жили 0,4 мм, число пар 10
	1000м
	0,65
	

	
	
	
	
	
	

	21
	М8-155-1
к=0,5
	Розгерметизацiя проходiв
	прохiд
	20
	

	
	
	
	
	
	

	22
	М8-155-1
	Герметизацiя проходiв ущiльнюючою масою
при вводi кабелiв у вибухонебезпечнi
примiщення
	прохiд
	20
	

	
	
	
	
	
	

	23
	& С1545-
200П2-ИНБ
варіант 1
	Дріт С-4
	т
	0,001
	

	
	
	
	
	
	

	24
	& С1545-
174П2
варіант 1
	Пiдвiс №3
	100шт
	0,3
	

	
	
	
	
	
	

	25
	& С1545-13-
1ИНБ
варіант 1
	Кронштейн 
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	26
	& С1545-21-
ИНБ
варіант 1
	Зажим підтримуючий для кріплення кабелів
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                        на будівельні роботи № 5-1-2
	 
	 
	

	 
	 
	на Прокладка кабелю по радіофікації
	 
	 
	

	 
	 
	 Роздiл 1. Лінійні споруди 
	 
	 
	

	1
	Е1-165-3
	Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну без
крiплень, без укосiв, глибиною до 0,7 м,
група ґрунтiв 3
	100м3
	0,0044
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Е34-115-3
	Установлення опор дерев'яних одинарних
висотою 9 м засобами малої механiзацiї
	100опор
	0,01
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Е34-118-3
	Установлення до опор i пiдпор приставок
залiзобетонних одинарних, висота опори
або пiдпори бiльше 8,5 м
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Е33-103-4
	Установлення залiзобетонних
одностоякових опор l=9 м
	опоpа
	1
	

	
	
	
	
	
	

	5
	& С1545-48-
5-3П
	Вартість з/б опори
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	6
	& С1545-48-
5-2П
	Вартість з/б приставки
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	7
	& С1545-48-
5-1П
варіант 1
	Вартість дерев"яної опори
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	8
	М10-899-1
	Кабель, що пiдвiшується на опорах
	100 м
	2,5
	

	
	
	
	
	
	

	9
	& М10-КСЦ
	Кабель по стiнi цеглянiй, маса 1 м до 1 кг.
	100 м
	1,2
	

	
	
	
	
	
	

	10
	М10-877-4
	Випробування електричної мiцностi iзоляцiї
симетричного кабеля на пiдсилювальнiй
дiлянцi з кiнцевих пристроїв на
однокабельнiй лiнiї, ємкiсть кабеля 1х4
	кабель
	1
	

	
	
	
	
	
	

	11
	& С156-26-
ИНБ
варіант 1
	Кабель КСПП - 1х4х1,2
	1000м
	0,37
	

	
	
	
	
	
	

	12
	& С1545-13-
5ИНБ
варіант 1
	Кронштейн для опори
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	13
	& С1545-21-
ИНБ
варіант 2
	Хомет
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	14
	& С1545-13-
6ИНБ
	Ізолятор для опори
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	15
	& С1545-
200П2-ИНБ
варіант 1
	Дріт С-4
	т
	0,025
	

	
	
	
	
	
	

	16
	& С1545-
174П2
варіант 1
	Пiдвiс №3
	100шт
	7,5
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                на будівельні роботи № 6-1-1
	 
	 
	 
	

	 
	 
	на КВП і А
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Котельня
	 
	 
	 
	

	1
	Е18-22-4
	Установлення термометрiв в оправi прямих
та кутових
	комплект
	9
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	2
	& 17064-
1202-2
	Термометр ТБП63/50/Т
	шт
	9
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	3
	Е18-22-2
	Установлення манометрiв з триходовим
краном
	комплект
	11
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	4
	& С1-734-5-
107
	Манометр МП63М-0,6МПа
	шт
	11
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	5
	М11-31-1
	Прилади, що установлюються на
конструкцiях, маса до 5 кг
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	6
	& 1112-
2356-141
	Пристрій контролю рівня триканальний
комплектно з кондуктометичними зондами,
САУ-М6
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                           на будівельні роботи № 6-1-2
	 
	 
	

	 
	 
	на Автоматизація внутрішнього газопостачання
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Котельня
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Прилади
	 
	 
	

	1
	Е18-22-1
	Установлення напороміру
	комплект
	2
	

	
	
	
	
	
	

	2
	& С1-734-
54-108
варіант 1
	Напоромір ДН 05100-6кПа-1
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	3
	& С111-
1612-42
варіант 1
	Кран триходовий без фланця вик.3 - М20х1,
5 / G1/2 
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	4
	& С1630-
671-55
варіант 1
	Різьблення сталеве G1/2 "
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	5
	М20-201-10
	Монтаж сигналізатора газу
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	6
	& 1704-
50530-2-9
варіант 1
	Блок керування сигналізатора загазованості
Варта 1-03
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	7
	& 15011-
4041-1
варіант 1
	Датчик СН4
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	8
	& 17141-
1026-2
варіант 1
	Датчик СО
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	9
	М10-667-9
	Прилад приймально-контрольний
об'єктовий на 2 променi
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	10
	& 17141-
1026-3
	Прилад приймально-контрольний МАКС
4211
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	11
	М8-81-1
	Апарат керування i сигналiзацiї, кiлькiсть
кiнцiв, що пiдключаються, до 2
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	12
	& 17141-
1026-4
	Датчик руху LC-100
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	13
	М10-668-4
	Сповiщувач ОС автоматичний контактний,
магнiтоконтактний на вiдкривання вiкон,
дверей
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	14
	& 1503-131-
479
варіант 2
	Сповіщувач магніто-контактний СОМК-1-9
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	15
	М11-31-1
	Прилади, що установлюються на
конструкцiях, маса до 5 кг
	шт
	5
	

	
	
	
	
	
	

	16
	& 1503-131-
480
	Механічний термостат TR 010
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	17
	& 1503-131-
481
	Регулятор швидкості для керування
водяним тепловентилятором TR
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	18
	& 1503-131-
483
	Кімнатний термостат RA
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	19
	& С113-
2425-208
	Реле LY3 220V, колодка PTF11А, Аско
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	20
	& С113-
2425-209
	Реле LY3 12V, колодка PTF11А, Аско
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	21
	М8-532-1
	Пост керування кнопковий загального
призначення, що установлюється на
конструкцiї на пiдлозi, кiлькiсть елементiв
поста до 3
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	22
	& 1504-
8051-15
варіант 1
	Пост керування ХАL-В363
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Кабелі та проводи
	 
	 
	

	23
	Е21-12-2
	Прокладання коробiв пластикових
	100м
	0,25
	

	
	
	
	
	
	

	24
	& С113-
2425-90-1В
	Пластиковий кабельний короб 25х25
	м
	15
	

	
	
	
	
	
	

	25
	& С113-
2425-86
варіант 1
	Пластиковий кабельний короб 40х40
	м
	10
	

	
	
	
	
	
	

	26
	Е21-13-1
	Прокладання iзольованих проводiв
перерiзом до 6 мм2 у коробах
	100м
	0,69
	

	
	
	
	
	
	

	27
	& С1142-23-
1-1-1
	Кабель МКЭШвнг 2х0,5мм2
	м
	2
	

	
	
	
	
	
	

	28
	& С1142-23-
4
	Кабель МКЭШвнг 4х0,5мм2
	м
	10
	

	
	
	
	
	
	

	29
	& С153-1-
18-15
	Кабель ПВСнг 3х1,0 мм2
	м
	7
	

	
	
	
	
	
	

	30
	& С1630-
1442-95
	Кабель КВВГнг 4х1,0
	м
	20
	

	
	
	
	
	
	

	31
	& С151-11-
23
	Кабель КВВГЭнг 4х1,0 мм2
	м
	30
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                         на будівельні роботи № 6-1-3
	 
	 
	 
	

	 
	 
	на Пожежна сигналізація,оповіщення про пожежу
	 
	 
	

	 
	 
	Котельня
	 
	 
	 
	

	1
	М10-667-9
	Прилад приймально-контрольний
об'єктовий на 2 променi
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	2
	& 1112-
2356-936
варіант 1
	Прилад приймально контрольний пожежний
Варта 1/2 
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	3
	& 1511-
3004-2
	Акумуляторна батарея 12 В,7А/г
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	4
	М10-668-2
	Сповiщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радiоiзотопний,
свiтловий у нормальному виконаннi
	шт
	5
	

	
	
	
	
	
	

	5
	& 1112-
2356-938
варіант 1
	Сповіщувач пожежний тепловий у
вибухозахищеному виконанні ИПК-9-Ех
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	6
	& 1112-
2356-939
	Сповіщувач пожежний ручний у
вибухозахищеному виконанні ИПР-1-Ех
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	7
	& 1114-
2359-947
	Блок живлення 12 В, 3 А ББП-50
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	8
	М10-668-3
	Сповiщувач ПС автоматичний тепловий,
димовий, свiтловий у вибухозахисному
виконаннi
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	9
	& 1114-
2356-947
	Оповіщувач світлозвуковий «ПОЖЕЖА»
"Джміль-2"
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	10
	М11-31-1
	Прилади, що установлюються на
конструкцiях, маса до 5 кг
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	11
	& 1114-
2356-949
	Пристрій комутаційний УК-3
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	12
	& С153-47-
104-1
	Коробка монтажна КМС 1-4
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	13
	М8-411-1
	Рукав металевий, зовнiшнiй дiаметр до 48
мм
	100 м
	0,3
	

	
	
	
	
	
	

	14
	& С1-600-3-
803
варіант 1
	Металлорукав РЗЦ-18
	м
	30
	

	
	
	
	
	
	

	15
	Е21-4-2
	Затягування у прокладенi труби або
металевi рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетеннi сумарним перерiзом
до 6 мм2
	100м
	0,3
	

	
	
	
	
	
	

	16
	& С1545-65-
777
	Кабель вогнестійкий NHXHFE 180/E30 пер.
3х1,5 мм2.
	м
	30
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Обладнання пожежного радіомоніторінгу
	 
	 
	

	17
	М10-682-1
	Пульт або табло, кiлькiсть сигналiв до 5
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	18
	& 1114-
2356-950
варіант 1
	Контролер-радіопередавач
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	19
	& 1114-
2356-955
	Антена зовнішня Boomerang 43
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	20
	& 1114-
2356-951
	Блок живлення 12В, 2А з акумулятором
ИБП - 02
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	21
	М8-146-1
	Кабель до 35 кВ, що прокладається з
крiпленням накладними скобами, маса 1 м
до 0,5 кг
	100 м
	0,3
	

	
	
	
	
	
	

	22
	& С152-11-
З15
	Кабель RG-58
	м
	30
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                               на будівельні роботи № 6-1-4
	 
	 
	

	 
	 
	на Водопровід 
	 
	 
	

	 
	 
	Котельня
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 Роздiл 1. Протипожежний водопровід 
	 
	 
	

	1
	М8-573-6
	Шафа навiсна, висота, ширина i глибина до
600х1750х250 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	2
	& С1514-4-
125
варіант 1
	Шафа навісна кран-комплекту для крана Ду
50 та кран комплекту,Ду 25 з рукавом 20 м,
HW25-52NKV-2k,600х1750х250 (h)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 2. Водопостачання 
	 
	 
	

	3
	Е16-10-2
	Прокладання трубопроводiв опалення i
водопостачання зi стальних
електрозварних труб дiаметром 50 мм
	100м
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	4
	С113-138
варіант 1
	Труби сталевi електрозварнi емальовані
прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй
дiаметр 57 мм, товщина стiнки 3 мм
	м
	4
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Е16-15-2
	Установлення вентилiв, засувок, затворiв,
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на
трубопроводах iз стальних труб дiаметром
до 50 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	6
	& С1630-
536-6-66
	Кран кульовий дiаметр 50мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Е13-26-21
к=2
	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь фарбою БТ-177 срiблистою
	100м2
	0,035
	

	
	
	
	
	
	

	8
	Е13-16-6
к=2
	ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021
	100м2
	0,035
	

	
	
	
	
	
	

	9
	ЕН26-2-9
	Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 57 мм
напiвцилiндрами з мiнеральної вати на
синтетичному зв'язуючому, товщина
iзоляцiйного шару 30 мм
	10м
	0,4
	

	
	
	
	
	
	

	10
	& С114-97-
456-10
	Теплоізоляційні циліндри б=30 мм для
трубопроводів , Ду50, КК-ALC
	м
	4
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                 на будівельні роботи № 6-1-5
	 
	 
	 
	

	 
	 
	на Заземлення
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Котельня
	 
	 
	

	1
	Е1-164-2
	Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без крiплень з укосами,
група ґрунтiв 2
	100м3
	0,1085
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Е1-166-1
	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i
ям, група ґрунтiв 1
	100м3
	0,1085
	

	
	
	
	
	
	

	3
	М8-472-2
	Заземлювач горизонтальний у траншеї зi
сталi штабової, перерiз 160 мм2
	100 м
	0,31
	

	
	
	
	
	
	

	4
	М8-471-1
	Заземлювач вертикальний з кутової сталi
розмiром 50х50х5 мм
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	5
	С1110-173
	Сталь кутова 50х50 мм
	т
	0,0116
	

	
	
	
	
	
	

	6
	М8-472-9
	Провiдник заземлюючий вiдкрито по
будiвельних основах з круглої сталi
дiаметром 10 мм
	100 м
	0,32
	

	
	
	
	
	
	

	7
	М8-472-9
	Провiдник заземлюючий вiдкрито по
будiвельних основах з круглої сталi
дiаметром 16 мм
	100 м
	0,05
	

	
	
	
	
	
	

	8
	Е33-30-15
	Установлення стальних зварних
блискавковiдводiв i тросостоякiв масою до 0,
2 т
	т
	0,2
	

	
	
	
	
	
	

	9
	& С1300-
601-6
	Ловильна щогла (блискавкоприймач) для
передачі струму , довжиною 8,9 м
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	10
	290518-
1344-3
варіант 1
	Металоконструкцiї
	т
	0,01
	

	
	
	
	
	
	

	11
	С111-1848-П
варіант 1
	Болти,гайки, шайби
	т
	0,003
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                  на будівельні роботи № 6-1-6
	 
	 
	 
	

	 
	 
	на Пусконалагоджувальні-роботи
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Котельня
	 
	 
	 
	

	1
	П7-42-1
	Система мережної прямої і зворотної води
котельні, включаючи трубопроводи,
арматуру, фільтр-грязевик, вузол
регулювання всередині котельні загальної,
теплопродуктивність до 10 Гкал/год
	Система
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	2
	П7-43-1
	Система гарячого водопостачання [ГВП]
котельні [теплообмінник, трубопроводи,
вузол регулювання], теплопродуктивність
ГВП до 10 Гкал/год
	Система
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	3
	П7-45-1
	Система постачання газоподібним або
рідким паливом котельні [газопроводи від
ГРУ до котлів, мазутопроводи від МНС до
котлів], теплопродуктивність до 10 Гкал/год
	Система
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	4
	П7-47-1
	Система технологічної каналізації котельні,
продуктивність до 500 м3/год
	Система
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	5
	П3-24-1
	Система димовидалення при кількості
поверхів,що обслуговуються
	Система
	2
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                  на будівельні роботи № 6-2-1
	 
	 
	 
	

	 
	 
	на Врізання газопроводу в діючі газові мережі
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Зовнішні мережі та споруди та споруди водопостачання , водовідведення, теплопостачання та газопостачання
	 
	 
	

	1
	& Е24-111-
8И2
	Зупинка ШРП
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	2
	& Е24-104-
5И1
	Відріз поліетиленового газопроводу від
поліетиленового середнього тиску,
діаметр газопроводу 250 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	3
	& ЕН22-34-
13И2
	Врізка поліетиленового газопроводу в
поліетиленовий без відключенням
споживачів діаметром 250 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Е24-106-7
	Відключення і заглушка під газом діючих
стальних газопроводів діаметром 250 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Е24-104-5
	Врізання муфтою у діючі стальні
газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0,
05 кгс/см2] під газом зі зниженням тиску,
діаметр газопроводу 250 мм
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	6
	& Е16-9-
13И4-1Щ
	Контрольна опресовка газопроводу
	врізуванн
я
	2
	

	
	
	
	
	
	

	7
	& М37-17-
17И1
	Відновлення пошкоджених місць
протикорозійного [захисного] покриття
газопроводу вручну
	м2
	2
	

	
	
	
	
	
	

	8
	ЕН22-14-7
	Нанесення посиленої антикорозійної
бітумно-гумової ізоляції на сталеві
трубопроводи діаметром 250 мм
	1000м
	0,002
	

	
	
	
	
	
	

	9
	Е13-44-7
	Очищення металевих поверхонь щітками
	м2
	2
	

	
	
	
	
	
	

	10
	& С111-63И1
варіант 1
	Газ МАФ.
	кг
	6
	

	
	
	
	
	
	

	11
	С111-324
варіант 8
	Кисень технічний газоподібний
	м3
	4,5
	

	
	
	
	
	
	

	12
	С111-806
варіант 1
	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм
	т
	2,5
	

	
	
	
	
	
	

	13
	С111-1695
варіант 1
	Мастика бітумно-гумова ізоляційна
	т
	16
	

	
	
	
	
	
	

	14
	С112-25
варіант 1
	Скловолокно
	м3
	24
	

	
	
	
	
	
	

	15
	С111-1522
варіант 5
	Електроди, АНО-36 3мм
	т
	3,5
	

	
	
	
	
	
	

	16
	& Е24-111-
8И9
	Пуск ШРП
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                           на будівельні роботи № 6-2-2
	 
	 
	 
	

	 
	 
	на Нестандартне приєднання - монтаж системи газопостачання
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Зовнішні мережі та споруди та споруди водопостачання , водовідведення, теплопостачання та газопостачання
	 
	 
	

	 
	 
	Газопровід низького тиску
	 
	 
	

	1
	Е1-13-6
	Розроблення грунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група грунтів 3
	1000м3
	0,069
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Е1-28-2
	Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням
грунту до 5 м, група грунтів 2
	1000м3
	0,041
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Е23-1-1
	Улаштування піщаноЇ основи під
трубопроводи
	10м3
	0,455
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Е1-164-3
	Розробка грунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група грунтів 3
	100м3
	0,033
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Е1-166-2
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група грунтів 2
	100м3
	0,091
	

	
	
	
	
	
	

	6
	ЕН22-12-7
	Укладання трубопроводів з
поліетиленових труб з пневматичним
випробуванням, зовнішній діаметр 250 мм
	1000м
	0,032
	

	
	
	
	
	
	

	7
	С113-978
варіант 1
	Трубы из полиэтилена высокой плотности
HDPE класса ПЕ- 80 (SDR-17,6) для
транспортировки газа давлением до 0,6
МПа , наружный диаметр 225х12,8мм
	м
	32
	

	
	
	
	
	
	

	8
	ЕН22-12-3
	Укладання трубопроводів з
поліетиленових труб з пневматичним
випробуванням, зовнішній діаметр 110 мм
	1000м
	0,025
	

	
	
	
	
	
	

	9
	С113-964
варіант 1
	Трубы из полиэтилена высокой плотности
HDPE класса ПЕ- 80 (SDR-17,6) для
транспортировки газа давлением до 0,6
МПа , наружный диаметр 90х5,2 мм
	м
	25
	

	
	
	
	
	
	

	10
	М8-143-5
	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у
траншеї, сигнальної лентої
	100 м тр
	1,14
	

	
	
	
	
	
	

	11
	С111-516
варіант 1
	Стрічка сигнальна
	т
	57
	

	
	
	
	
	
	

	12
	С114-96
варіант 1
	Провід ПВІ-4
	м3
	57
	

	
	
	
	
	
	

	13
	ЕН22-34-4
	Установлення поліетиленових фасонних
частин: відводів, колін, патрубків,
переходів діаметром до 250 мм
	10 шт
	0,9
	

	
	
	
	
	
	

	14
	С113-1293
варіант 2
	Муфты из полиэтилена диам.225 мм для
газовых трубопроводов
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	15
	С113-1345
варіант 1
	Соединение РЕ/STAL в газовых сетях
среднего и высокого давлений (до 0,6МПа)
ПС-14 de/DN 225/200 мм
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	16
	С113-999
варіант 1
	Колена  из полиэтилена диам. 225 мм/90
град. для газовых трубопроводов
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	17
	ЕН22-34-1
	Установлення поліетиленових фасонних
частин: відводів, колін, патрубків,
переходів діаметром до 110 мм
	10 шт
	0,5
	

	
	
	
	
	
	

	18
	С113-1292
варіант 1
	Муфты  из полиэтилена диам.90 мм для
газовых трубопроводов
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	19
	С113-1338
варіант 1
	Соединение РЕ/STAL в газовых сетях
среднего и высокого давлений (до 0,6МПа)
ПС-07 de/DN 90/90 мм
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	20
	С113-995
варіант 2
	Колена из полиэтилена диам. 90 мм/90
град. для газовых трубопроводов
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	21
	ЕН22-9-6
	Укладання сталевих водопровідних труб з
пневматичним випробуванням, діаметр
200 мм
	1000м
	0,018
	

	
	
	
	
	
	

	22
	С113-187
варіант 1
	Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм,
товщина стінки 4 мм
	м
	18
	

	
	
	
	
	
	

	23
	ЕН22-9-3
	Укладання сталевих водопровідних труб з
пневматичним випробуванням, діаметр
100 мм
	1000м
	0,0035
	

	
	
	
	
	
	

	24
	С113-155
варіант 1
	Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм,
товщина стінки 4 мм
	м
	3,5
	

	
	
	
	
	
	

	25
	ЕН22-33-5
	Установлення сталевих зварних фасонних
частин діаметром 100-250 мм
	т
	0,047
	

	
	
	
	
	
	

	26
	С1534-39
варіант 1
	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі
марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа
[100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 200
мм, зовнішній діаметр 219 мм, товщина
стінки 5 мм
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	27
	С1534-15
варіант 1
	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі
марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа
[100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80
мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина
стінки 3,5 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	28
	С1534-273
варіант 1
	Переходи штамповані концентричні,
діаметр умовного проходу 100х80 мм,
зовнішній діаметр та товщина стінки 108х6-
89х6 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	29
	С1534-301
варіант 1
	Переходи штамповані концентричні,
діаметр умовного проходу 200х100 мм,
зовнішній діаметр та товщина стінки 219х6-
108х4 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	30
	ЕН22-40-6
	Приварювання фланців до сталевих
трубопроводів діаметром 200 мм
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	31
	С1533-13
варіант 1
	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі
приварні із з'єднувальним виступом, Ру 0,1
та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр
умовного проходу 200 мм
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	32
	С115-127
варіант 2
	Прокладки біконітові діаметр  200 мм
	1000шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	33
	& С130-40-1
варіант 2
	Болти, гайки, шайби  діаметр 20 мм
	кг
	3
	

	
	
	
	
	
	

	34
	ЕН22-40-2
	Приварювання фланців до сталевих
трубопроводів діаметром 80 мм
	шт
	6
	

	
	
	
	
	
	

	35
	С1533-8
варіант 1
	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі
приварні із з'єднувальним виступом, Ру 0,1
та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр
умовного проходу 100 мм
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	36
	С1533-9
варіант 1
	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі
приварні із з'єднувальним виступом, Ру 0,1
та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр
умовного проходу 80 мм
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	37
	С115-127
варіант 1
	Прокладки біконітові діаметр  80 мм
	1000шт
	6
	

	
	
	
	
	
	

	38
	& С130-40-1
варіант 1
	Болти, гайки, шайби діаметр 100 мм
	кг
	4
	

	
	
	
	
	
	

	39
	ЕН22-36-2
	Установлення сталевих засувок або
клапанів зворотних діаметром 100 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	40
	С1630-2020
варіант 1
	Краны шаровые фланцевые, диаметр 80 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	41
	ЕН22-36-4
	Установлення сталевих засувок або
клапанів зворотних діаметром 200 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	42
	С1630-2029
варіант 1
	Краны шаровые фланцевые для газа,
диаметр200 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	43
	& ЕН22-9-
9И1
	Укладання футляру зі сталевих труб,
діаметр 350 мм
	км
	0,0024
	

	
	
	
	
	
	

	44
	ЕН22-47-6
	Протягування в футляр сталевих труб
діаметром 350 мм
	100м
	0,024
	

	
	
	
	
	
	

	45
	С113-204
варіант 1
	Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм,
товщина стінки 8 мм (ізольована)
	м
	2,4
	

	
	
	
	
	
	

	46
	& ЕН22-9-
6И1
	Укладання футляру зі сталевих труб,
діаметр 200 мм
	км
	0,0012
	

	
	
	
	
	
	

	47
	ЕН22-47-3
	Протягування в футляр сталевих труб
діаметром 200 мм
	100м
	0,012
	

	
	
	
	
	
	

	48
	С113-187
варіант 2
	Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм,
товщина стінки 4 мм (ізольована)
	м
	1,2
	

	
	
	
	
	
	

	49
	ЕН22-9-8
	Укладання футляру зі сталевих труб,
діаметр 300 мм
	1000м
	0,006
	

	
	
	
	
	
	

	50
	ЕН22-47-5
	Протягування в футляр сталевих труб
діаметром 300 мм
	100м
	0,06
	

	
	
	
	
	
	

	51
	С113-198
варіант 2
	Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм,
товщина стінки 8 мм (ізольована)
	м
	6
	

	
	
	
	
	
	

	52
	& ЕН22-48-
1И3
	Зароблення піною кінців футляра діам. 350
мм
	футляр
	4
	

	
	
	
	
	
	

	53
	Е24-114-1
	Улаштування контрольноЇ трубки
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	54
	С113-3
варіант 1
	Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8
мм (контрольні трубки)
	м
	1,8
	

	
	
	
	
	
	

	55
	М37-27-3
	Контроль якості зварних з'єднань
трубопроводів зовнішнім оглядом і
вимірюванням, який виконується на монтажі,
діаметр труб до 108 мм
	стик
	6
	

	
	
	
	
	
	

	56
	М37-27-4
	Контроль якості зварних з'єднань
трубопроводів зовнішнім оглядом і
вимірюванням, який виконується на монтажі,
діаметр труб до 219 мм
	стик
	4
	

	
	
	
	
	
	

	57
	М37-1-2
	Очищення металевими щітками поверхні
контрольованого зварного шва на
трубопроводі, діаметр труб до 108 мм
	стик
	6
	

	
	
	
	
	
	

	58
	М37-1-4
	Очищення металевими щітками поверхні
контрольованого зварного шва на
трубопроводі, діаметр труб до 273 мм
	стик
	4
	

	
	
	
	
	
	

	59
	Е7-24-9
	Установлення металевоЇ огорожі з сітки
по залізобетонних стовпах без цоколя,
висотою до 2,2 м
	100м
	0,23
	

	
	
	
	
	
	

	60
	С111-1782
варіант 1
	Сiтка дротяна плетена
	м2
	34,5
	

	
	
	
	
	
	

	61
	Е1-165-2
	Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну без
крiплень, без укосiв, глибиною до 0,7 м,
група ґрунтiв 2
	100м3
	0,0325
	

	
	
	
	
	
	

	62
	Е9-62-4
	Опори під трубопроводи, опорні частини,
сідла, кронштейни, хомути
	т
	0,123
	

	
	
	
	
	
	

	63
	Е9-72-1
	Виготовлення опор
	т
	0,123
	

	
	
	
	
	
	

	64
	С113-142
варіант 1
	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз
сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 57 мм,
товщина стiнки 3 мм
	м
	25,3
	

	
	
	
	
	
	

	65
	С111-1814
варіант 1
	Сталь кутова 40х4,0
	т
	0,06
	

	
	
	
	
	
	

	66
	С124-65
варіант 1
	Арматура, дiаметр 6 мм
	т
	0,005
	

	
	
	
	
	
	

	67
	ЕН15-171-3
	Фарбування сталевих конструкцій за два
рази
	100м2
	0,0314
	

	
	
	
	
	
	

	68
	Е13-16-3
к=2,0
	Грунтування металевих поверхонь за два
рази
	100м2
	0,0314
	

	
	
	
	
	
	

	69
	ЕН6-58-1
	Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: колони і стояки рам при
найменшій стороні поперечного перерізу
до 300 мм
	100 м3
	0,045
	

	
	
	
	
	
	

	70
	С1424-11600
варіант 2
	Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15
[М200], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм
	м3
	4,5
	

	
	
	
	
	
	

	71
	Е7-25-8
	Улаштування хвірток з установленням
стовпів металевих
	100шт
	0,01
	

	
	
	
	
	
	

	72
	С121-253
варіант 1
	Ворота розпашні, погрунтовані та
пофарбовані
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	73
	Е25-109-2
	Складання та установлення ШРП у
металевій шафі
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	74
	С130-593
варіант 1
	ШРПБВ -2-1900
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	75
	М39-6-6
	Монтаж шафи з вузлом обліку газу
	пристрiй
	1
	

	
	
	
	
	
	

	76
	С1630-1943
варіант 1
	Вузол обліку газу
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	77
	Е1-13-1
	Розроблення ґрунту у вiдвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
мiсткiстю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтiв 1
	1000м3
	0,0222
	

	
	
	
	
	
	

	78
	Е1-20-1
	Робота на відвалі, група грунтів 1
	1000м3
	0,0222
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Винесення газопроводу середнього тиску
	 
	 
	

	79
	Е1-13-6
	Розроблення грунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група грунтів 3
	1000м3
	0,217
	

	
	
	
	
	
	

	80
	Е1-28-2
	Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням
грунту до 5 м, група грунтів 2
	1000м3
	0,129
	

	
	
	
	
	
	

	81
	Е23-1-1
	Улаштування піщаноЇ основи під
трубопроводи
	10м3
	1,428
	

	
	
	
	
	
	

	82
	Е1-164-3
	Розробка грунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група грунтів 3
	100м3
	0,103
	

	
	
	
	
	
	

	83
	Е1-166-2
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група грунтів 2
	100м3
	0,286
	

	
	
	
	
	
	

	84
	ЕН22-12-3
	Укладання трубопроводів з
поліетиленових труб з пневматичним
випробуванням, зовнішній діаметр 110 мм
	1000м
	0,2
	

	
	
	
	
	
	

	85
	С113-966
варіант 1
	Трубы из полиэтилена высокой плотности
HDPE класса ПЕ- 80 (SDR-17,6) для
транспортировки газа давлением до 0,6
МПа , наружный диаметр 110х6,3 мм
	м
	200
	

	
	
	
	
	
	

	86
	ЕН22-12-2
	Укладання трубопроводів з
поліетиленових труб з пневматичним
випробуванням, зовнішній діаметр 63 мм
	1000м
	0,004
	

	
	
	
	
	
	

	87
	С113-960
варіант 1
	Трубы из полиэтилена высокой плотности
HDPE класса ПЕ- 80 (SDR-17,6) для
транспортировки газа давлением до 0,6
МПа , наружный диаметр 63х3,6 мм
	м
	4
	

	
	
	
	
	
	

	88
	М8-143-5
	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у
траншеї, сигнальної лентої
	100 м тр
	4
	

	
	
	
	
	
	

	89
	С111-516
варіант 1
	Стрічка сигнальна
	т
	200
	

	
	
	
	
	
	

	90
	С114-96
варіант 1
	Провід ПВІ-4
	м3
	200
	

	
	
	
	
	
	

	91
	ЕН22-34-1
	Установлення поліетиленових фасонних
частин: відводів, колін, патрубків,
переходів діаметром до 110 мм
	10 шт
	1,7
	

	
	
	
	
	
	

	92
	С113-1293
варіант 1
	Муфты  из полиэтилена диам.110 мм для
газовых трубопроводов
	шт
	9
	

	
	
	
	
	
	

	93
	С113-1290
варіант 1
	Муфты  из полиэтилена диам.63 мм для
газовых трубопроводов
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	94
	С113-1339
варіант 1
	Соединение РЕ/STAL в газовых сетях
среднего и высокого давлений (до 0,6МПа)
ПС-08 de/DN 110/100 мм
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	95
	С113-1336
варіант 1
	Соединение РЕ/STAL в газовых сетях
среднего и высокого давлений (до 0,6МПа)
ПС-05 de/DN 63/50 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	96
	С113-996
варіант 1
	Колена  из полиэтилена диам. 110 мм/90
град. для газовых трубопроводов
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	97
	С113-994
варіант 1
	Колена из полиэтилена диам. 63 мм/90
град. для газовых трубопроводов
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	98
	ЕН22-34-10
	Установлення поліетиленових трійників
діаметром до 110 мм
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	99
	С113-1113
варіант 1
	Седловые тройники (Т-610) из полиэтилена
диам. 110/63 мм для газовых
трубопроводов, соединение
терморезисторная сварка
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	100
	ЕН22-9-5
	Укладання футляру зі сталевих труб,
діаметр 150 мм
	1000м
	0,0135
	

	
	
	
	
	
	

	101
	ЕН22-47-2
	Протягування в футляр сталевих труб
діаметром 150 мм
	100м
	0,135
	

	
	
	
	
	
	

	102
	С113-177
варіант 1
	Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм,
товщина стінки 5 мм (ізольована)
	м
	13,5
	

	
	
	
	
	
	

	103
	& ЕН22-9-
3И1
	Укладання футляру зі сталевих труб,
діаметр 100 мм
	км
	0,008
	

	
	
	
	
	
	

	104
	С113-161
варіант 1
	Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм,
товщина стінки 4 мм
	м
	8
	

	
	
	
	
	
	

	105
	& ЕН22-48-
1И3
	Зароблення піною кінців футляра діам. 150
мм
	футляр
	6
	

	
	
	
	
	
	

	106
	Е24-114-1
	Улаштування контрольноЇ трубки
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	107
	С113-3
варіант 1
	Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8
мм (контрольні трубки)
	м
	3,6
	

	
	
	
	
	
	

	108
	Е25-109-2
	Складання та установлення ШРП у
металевій шафі. Демонтаж.
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	109
	Е25-109-2
	Складання та установлення ШРП у
металевій шафі
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	110
	Е1-13-1
	Розроблення ґрунту у вiдвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
мiсткiстю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтiв 1
	1000м3
	0,07
	

	
	
	
	
	
	

	111
	Е1-20-1
	Робота на відвалі, група грунтів 1
	1000м3
	0,07
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Винесення газопроводу низького тиску
	 
	 
	

	112
	Е1-13-6
	Розроблення грунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група грунтів 3
	1000м3
	0,096
	

	
	
	
	
	
	

	113
	Е1-28-2
	Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням
грунту до 5 м, група грунтів 2
	1000м3
	0,066
	

	
	
	
	
	
	

	114
	Е23-1-1
	Улаштування піщаноЇ основи під
трубопроводи
	10м3
	0,735
	

	
	
	
	
	
	

	115
	Е1-164-3
	Розробка грунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група грунтів 3
	100м3
	0,05
	

	
	
	
	
	
	

	116
	Е1-166-2
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група грунтів 2
	100м3
	0,147
	

	
	
	
	
	
	

	117
	ЕН22-12-3
	Укладання трубопроводів з
поліетиленових труб з пневматичним
випробуванням, зовнішній діаметр 110 мм
	1000м
	0,112
	

	
	
	
	
	
	

	118
	С113-966
варіант 1
	Трубы из полиэтилена высокой плотности
HDPE класса ПЕ- 80 (SDR-17,6) для
транспортировки газа давлением до 0,6
МПа , наружный диаметр 110х6,3 мм
	м
	7
	

	
	
	
	
	
	

	119
	С113-964
варіант 1
	Трубы из полиэтилена высокой плотности
HDPE класса ПЕ- 80 (SDR-17,6) для
транспортировки газа давлением до 0,6
МПа , наружный диаметр 90х5,2 мм
	м
	105
	

	
	
	
	
	
	

	120
	ЕН22-12-5
	Укладання трубопроводів з
поліетиленових труб з пневматичним
випробуванням, зовнішній діаметр 160 мм
	1000м
	0,159
	

	
	
	
	
	
	

	121
	С113-972
варіант 1
	Трубы из полиэтилена высокой плотности
HDPE класса ПЕ- 80 (SDR-17,6) для
транспортировки газа давлением до 0,6
МПа , наружный диаметр 160х9,1мм
	м
	159
	

	
	
	
	
	
	

	122
	М8-143-5
	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у
траншеї, сигнальної лентої
	100 м тр
	5,42
	

	
	
	
	
	
	

	123
	С111-516
варіант 1
	Стрічка сигнальна
	т
	271
	

	
	
	
	
	
	

	124
	С114-96
варіант 1
	Провід ПВІ-4
	м3
	271
	

	
	
	
	
	
	

	125
	ЕН22-34-1
	Установлення поліетиленових фасонних
частин: відводів, колін, патрубків,
переходів діаметром до 110 мм
	10 шт
	1,9
	

	
	
	
	
	
	

	126
	С113-1293
варіант 1
	Муфты  из полиэтилена диам.110 мм для
газовых трубопроводов
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	127
	С113-1290
варіант 2
	Муфты  из полиэтилена диам.160 мм для
газовых трубопроводов
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	128
	С113-1292
варіант 2
	Муфты из полиэтилена диам.90 мм для
газовых трубопроводов
	шт
	5
	

	
	
	
	
	
	

	129
	С113-1342
варіант 1
	Соединение РЕ/STAL в газовых сетях
среднего и высокого давлений (до 0,6МПа)
ПС-11 de/DN 160/150 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	130
	С113-998
варіант 1
	Колена  из полиэтилена диам. 160 мм/90
град. для газовых трубопроводов
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	131
	С113-995
варіант 1
	Колена  из полиэтилена диам. 90 мм/90
град. для газовых трубопроводов
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	132
	С113-997
варіант 1
	Колена  из полиэтилена диам. 90 мм/45
град. для газовых трубопроводов
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	133
	С113-1208
варіант 1
	Переходники редукционные из полиэтилена
диам. 160/110 мм для газовых
трубопроводов
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	134
	С113-1207
варіант 1
	Переходники редукционные  из
полиэтилена диам. 110/90 мм для газовых
трубопроводов
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	135
	ЕН22-34-11
	Установлення поліетиленових трійників
діаметром до 160 мм
	10 шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	136
	С113-1113
варіант 2
	Седловые тройники  из полиэтилена диам.
110/63 мм для газовых трубопроводов
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	137
	& ЕН22-9-
6И1
	Укладання футляру зі сталевих труб,
діаметр 200 мм
	км
	0,005
	

	
	
	
	
	
	

	138
	ЕН22-47-3
	Протягування в футляр сталевих труб
діаметром 200 мм
	100м
	0,05
	

	
	
	
	
	
	

	139
	С113-187
варіант 2
	Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм,
товщина стінки 4 мм (ізольована)
	м
	5
	

	
	
	
	
	
	

	140
	ЕН22-9-8
	Укладання футляру зі сталевих труб,
діаметр 300 мм
	1000м
	0,0012
	

	
	
	
	
	
	

	141
	ЕН22-47-5
	Протягування в футляр сталевих труб
діаметром 300 мм
	100м
	0,012
	

	
	
	
	
	
	

	142
	С113-198
варіант 1
	Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм,
товщина стінки 7 мм (ізольована)
	м
	1,2
	

	
	
	
	
	
	

	143
	ЕН22-9-5
	Укладання футляру зі сталевих труб,
діаметр 150 мм
	1000м
	0,02
	

	
	
	
	
	
	

	144
	ЕН22-47-2
	Протягування в футляр сталевих труб
діаметром 150 мм
	100м
	0,2
	

	
	
	
	
	
	

	145
	& ЕН22-48-
1И3
	Зароблення піною кінців футляра діам. 300
мм
	футляр
	4
	

	
	
	
	
	
	

	146
	Е24-114-1
	Улаштування контрольноЇ трубки
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	147
	С113-3
варіант 1
	Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8
мм (контрольні трубки)
	м
	5,4
	

	
	
	
	
	
	

	148
	Е1-13-1
	Розроблення ґрунту у вiдвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
мiсткiстю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтiв 1
	1000м3
	0,0203
	

	
	
	
	
	
	

	149
	Е1-20-1
	Робота на відвалі, група грунтів 1
	1000м3
	0,0203
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                     на будівельні роботи № 6-2-3
	 
	 
	

	 
	 
	на зовнішний водопровід В1
	 
	 
	

	 
	 
	Зовнішні мережі та споруди та споруди водопостачання , водовідведення, теплопостачання та газопостачання
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 Роздiл 1. Зовнішнє водопостачання 
	 
	 
	

	1
	Е1-13-5
	Розроблення грунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група грунтів 2
	1000м3
	1,112
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Е1-164-2
 тех.ч.
п.1.3.180
к=1,2
	Доробка вручну, зачищення дна і стінок
вручну з викидом грунту в котлованах і
траншеях, розроблених механізованим
способом
	100м3
	0,57
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Е1-24-6
тех.ч.
п.1.3.70
к=0,85
	Перемещення грунту бульдозерами
потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] з перемiщенням
грунту до 10 м, група грунтiв 2 /ранiше
розпушеного грунту/
	1000м3
	0,209
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Е1-24-14
	Додавати на кожнi наступнi 10 м
перемiщення грунту [понад 10 м]
бульдозерами потужнiстю 79 кВт [108 к.с.],
група грунтiв 2 (до 50м)
	1000м3
	0,209
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Е1-172-2
	Кріплення дошками стінок котлованів і
траншей шириною понад 2 м, глибиною до
3 м, у грунтах стійких
	100м2
	8,4764
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Е1-27-4
	Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
грунту до 5 м, група грунтів 1
	1000м3
	1,034
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Е1-166-1
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група грунтів 1
	100м3
	1,13
	

	
	
	
	
	
	

	8
	Е1-134-1
	Ущільнення грунту пневматичними
трамбівками, група грунтів 1, 2
	100м3
	10,34
	

	
	
	
	
	
	

	9
	Е23-1-1
	Улаштування піщаної основи під
трубопроводи товщ. 10см і засипка
трубопроводів товщ.30см
	10м3
	17,2
	

	
	
	
	
	
	

	10
	ЕН22-11-5
	Укладання трубопроводів з
поліетиленових труб з гідравлічним
випробуванням, зовнішній діаметр 160 мм
	1000м
	0,502
	

	
	
	
	
	
	

	11
	С113-1383
варіант 1
	Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 160х9,5 мм
	м
	507,02
	

	
	
	
	
	
	

	12
	ЕН22-8-1
	Укладання сталевих водопровідних труб з
гідравлічним випробуванням, діаметр 50 мм
	1000м
	0,005
	

	
	
	
	
	
	

	13
	С113-139
варіант 1
	Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 3,5 мм
	м
	5,02
	

	
	
	
	
	
	

	14
	Е16-15-3
	Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 100 мм
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	15
	С1630-1506
варіант 1
	Вентилі фланцеві для води , діаметр 50 мм
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	16
	ЕН22-35-2
	Установлення чавунних засувок або
клапанів зворотних діаметром 80 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	17
	ЕН22-35-3
	Установлення чавунних засувок або
клапанів зворотних діаметром 100 мм
	шт
	5
	

	
	
	
	
	
	

	18
	ЕН22-35-5
	Установлення чавунних засувок або
клапанів зворотних діаметром 150 мм
	шт
	14
	

	
	
	
	
	
	

	19
	С1630-66
варіант 1
	Засувки паралельні фланцеві з висувним
шпинделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1
МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	20
	С1630-67
варіант 1
	Засувки паралельні фланцеві з висувним
шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1
МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм
	шт
	5
	

	
	
	
	
	
	

	21
	С1630-69
варіант 1
	Засувки паралельні фланцеві з висувним
шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1
МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм
	шт
	14
	

	
	
	
	
	
	

	22
	С113-1489
варіант 1
	Заглушка чавунна діам. 100 мм
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	23
	С1534-151
варіант 1
	Трійник чавунний фланцевий з пожежною
підставкою діам.150х150
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	24
	С1534-145
варіант 1
	Трійник чавунний фланцевий з пожежною
підставкою діам.100х100
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	25
	С1534-144
варіант 1
	Пожежна підставка діам.100х100
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	26
	ЕН22-37-3
	Установлення гідрантів пожежних
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	27
	С1534-139
варіант 1
	Трійник стальний приварний, діаметр  50 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	28
	С1534-190
варіант 1
	Трійник чавунний фланцевий діам.150х100
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	29
	С1534-150
варіант 1
	Трійникчавунний фланцевий діам.150х150
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	30
	С1534-186
варіант 1
	Трійник чавунний фланцевий діам.150х80
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	31
	С113-1072
варіант 1
	Сідельце універсальне діам.625-645 з
фланцевим відводом діам.150
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	32
	ЕН22-37-1
	Установлення вантузів одинарних
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	33
	С130-1172
варіант 1
	Демонтажна вставка  діам.160 
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	34
	С1536-138
варіант 1
	Опори нерухомі, діаметр  160 мм
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	35
	С113-1293-
11В
варіант 1
	Муфти з поліетилену діаметром 160 мм для
терморезисторного зварювання ПЕ труб
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	36
	С1630-64
варіант 1
	Коліно чавунне фланцеве діам.150
	шт
	5
	

	
	
	
	
	
	

	37
	С1630-64
варіант 2
	Коліно чавунне фланцеве діам.100
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	38
	С1630-64
варіант 3
	Коліно  чавунне фланцеве діам.80
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	39
	С113-1466-1
варіант 1
	Коліно стальне приварне діам.50
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	40
	ЕН22-40-1
	Приварювання фланців до сталевих
трубопроводів діаметром 50 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	41
	ЕН22-40-2
	Приварювання фланців до сталевих
трубопроводів діаметром 80 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	42
	ЕН22-40-3
	Приварювання фланців до сталевих
трубопроводів діаметром 100 мм
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	43
	ЕН22-40-5
	Приварювання фланців до сталевих
трубопроводів діаметром 150 мм
	шт
	13
	

	
	
	
	
	
	

	44
	С130-966
варіант 3
	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
50 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	45
	С130-968
варіант 1
	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
80 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	46
	С130-969
варіант 1
	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
100 мм
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	47
	С130-971
варіант 1
	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
150 мм
	шт
	13
	

	
	
	
	
	
	

	48
	С1534-289
варіант 1
	Перехід чавунний фланцевий діам.150х100
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	49
	С1534-291
варіант 1
	Перехід чавунний фланцевий діам.150х80
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	50
	С1534-295
варіант 1
	Перехід чавунний фланцевий діам.150х50
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	51
	С1534-276
варіант 1
	Перехід чавунний фланцевий діаметр
100х50 мм
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	52
	С1534-267
варіант 1
	Перехід чавунний фланцевий діаметр 
80х50 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	53
	С1534-268
варіант 1
	Перехід стальний приварний діаметр  89х57
мм
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	54
	ЕН22-34-1
	Установлення поліетиленових фасонних
частин: відводів, колін, патрубків,
переходів діаметром до 110 мм
	10 шт
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	55
	С113-1338
варіант 2
	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ  dе/DN 90/89 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	56
	С130-954
варіант 1
	Патрубок фланець-гладкий кінець , діаметр
150 мм
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	57
	С130-952
варіант 2
	Патрубок фланець-гладкий кінець, діаметр
100 мм
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	58
	С130-951
варіант 1
	Патрубок фланець-гладкий кінець, діаметр
80 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	59
	С130-949
варіант 1
	Патрубок фланець-гладкий кінець , діаметр
50 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	60
	С130-954
варіант 2
	Патрубок фланець-раструб ПФР , діаметр
150 мм
	шт
	6
	

	
	
	
	
	
	

	61
	С130-952
варіант 1
	Патрубок фланець-раструб ПФР , діаметр
100 мм
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	62
	С113-1475
варіант 1
	Муфта двохрозтрубна насувна діам. 150 мм
	шт
	14
	

	
	
	
	
	
	

	63
	С113-1474
варіант 1
	Муфта двохрозтрубна насувна діам. 100 мм
	шт
	6
	

	
	
	
	
	
	

	64
	С113-1473
варіант 1
	Муфта двохрозтрубна насувна діам. 80 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	65
	С113-1472
варіант 1
	Муфта  двохрозтрубна насувна діам. 50 мм
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	66
	Е16-30-1
	Ущільнення стінок колодязя
	сальник
	22
	

	
	
	
	
	
	

	67
	Е16-30-2
	Ущільнення вводів
	сальник
	3
	

	
	
	
	
	
	

	68
	Е20-30-1
	Установлення флуоресцентного
вказівника пожгідранта
	100кг
	0,0942
	

	
	
	
	
	
	

	69
	С111-1801
варіант 1
	Сталь листова оцинкована, товщина листа
1,0 мм
	т
	0,00942
	

	
	
	
	
	
	

	70
	М8-143-5
	Покриття трубопроводів, прокладених у
траншеї, сигнальною стрічкою
	100 м тр
	7,6
	

	
	
	
	
	
	

	71
	С111-1721-
11Б
варіант 1
	Стрічка сигнальна  із дротом
	м
	760
	

	
	
	
	
	
	

	72
	ЕН6-1-13
	Улаштування бетонних упорів в колодязях
	100м3
	0,036
	

	
	
	
	
	
	

	73
	ЕН6-1-13
	Улаштування бетонних упорів на кутах
поворотів
	100м3
	0,006
	

	
	
	
	
	
	

	74
	ЕН27-63-2
	Укладання плит дорожних
	100 м3
	0,017
	

	
	
	
	
	
	

	75
	К585521-
Л054
варіант 2
С1415-7975
	Плити дорожні
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	76
	Е13-16-6
	ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021
	100м2
	0,009
	

	
	
	
	
	
	

	77
	ЕН26-24-4
	Ізоляція фасонних поверхонь: матами
мінераловатними прошивними на
склотканині або металевій сітці
	10 м2
	0,09
	

	
	
	
	
	
	

	78
	С114-27-У
варіант 1
	Мати мінераловатні прошивні будівельні,
марка М-75
	м3
	0,2
	

	
	
	
	
	
	

	79
	ЕН11-8-3
	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної,
керамзитової
	м3
	8,5
	

	
	
	
	
	
	

	80
	ЕН22-38-4
	Врізування в існуючі мережі зі сталевих
труб сталевих штуцерів [патрубків]
діаметром 150 мм
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ВОДОПРОВІДНІ КОЛОДЯЗІ
	 
	 
	

	81
	ЕН22-41-1
	Улаштування круглих колодязів зі збірного
залізобетону в сухих грунтах
	10м3
	1,285
	

	
	
	
	
	
	

	82
	К585521-
Л049
варіант 1
 С1415-7976
	Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1 
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	83
	К585521-
Л050
варіант 1
 С1415-7976
	Плити днищ  ПН20 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1 
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	84
	К585521-
Л007
варіант 1 
С1415-8033
	Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	85
	К585521-
Л011
варіант 1
 С1415-8016
	Кільця  КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	86
	К585521-
Л011
варіант 2
 С1415-8016
	Кільця  КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	87
	К585521-
Л036
варіант 1 
С1415-7976
	Плити покриття  2ПП15 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1 
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	88
	К585521-
Л042
варіант 1 
С1415-7976
	Плити покриття  1ПП20 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1 
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	89
	К585521-
Л052
варіант 2 
С1415-7976
	Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1
	шт
	22
	

	
	
	
	
	
	

	90
	С113-754
варіант 1
	Люк чавунний для колодязів важкий
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	91
	С121-781-1
варіант 2
	Драбини металеві приставні
	т
	0,2076
	

	
	
	
	
	
	

	92
	ЕН15-172-4
	Фарбування суриком грат, рам, радіаторів,
труб діаметром менше 50 мм тощо за два
рази (драбин)
	100м2
	0,06
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ВОДОПРОВІДНІ КАМЕРИ
	 
	 
	

	93
	ЕН22-43-3
	Улаштування прямокутних водопровідних
бетонних колодязів з монолітними
стінами і покриттям зі збірного
залізобетону у сухих грунтах (розм.3,0х2,
5 - 2шт)
	10м3
	0,675
	

	
	
	
	
	
	

	94
	С1415-8218
варіант 2
	Плити днища плоскі із бетону В22,5, об'єм
до 0,5 м3, довжина до 3 м, маса до 5 т - Д30-
25
	м3
	3,16
	

	
	
	
	
	
	

	95
	С1415-8215
варіант 1
	Добори із бетону В22,5, об'єм до 0,2 м3,
довжина до 3 м, маса до 5 т - П24д-5
	м3
	0,74
	

	
	
	
	
	
	

	96
	С1415-8208
варіант 2
	Плити [блоки] перекриття плоскі із бетону
В22,5, розмір до 3 м2, довжина до 3 м, маса
до 5 т - П2-5В
	м3
	1
	

	
	
	
	
	
	

	97
	К585521-
Л052
варіант 4 
С1415-7976
	Кільця опорні  КЦО1 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1 
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	98
	К585521-
Л001
варіант 1
 С1415-8020
	Кільця  КЦ7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1  
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	99
	К585521-
Л054
варіант 1
 С1415-7975
	Плити КЦО-3
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	100
	ЕН22-43-3
	Улаштування прямокутних водопровідних
бетонних колодязів з монолітними
стінами і покриттям зі збірного
залізобетону у сухих грунтах (розм.2,5х2,
5 - 1шт)
	10м3
	0,228
	

	
	
	
	
	
	

	101
	С1415-8218
варіант 1
	Плити днища плоскі із бетону В22,5, об'єм
до 0,5 м3, довжина до 3 м, маса до 5 т - Д25-
25
	м3
	1,2
	

	
	
	
	
	
	

	102
	С1415-8208
варіант 1
	Плити [блоки] перекриття плоскі із бетону
В22,5, розмір до 3 м2, довжина до 3 м, маса
до 5 т - П24-5В
	м3
	1,016
	

	
	
	
	
	
	

	103
	К585521-
Л052
варіант 4
 С1415-7976
	Кільця опорні  КЦО1 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1 
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	104
	К585521-
Л054
варіант 1
 С1415-7975
	Плити КЦО-3
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	105
	К585521-
Л001
варіант 1 
С1415-8020
	Кільця  КЦ7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1  
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	106
	С113-754
варіант 1
	Люк чавунний для колодязів важкий
	шт
	6
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 2. Облаштування берегових
колодязів (пірс) 
	 
	 
	

	107
	Е1-18-5
	Розроблення грунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група грунтів 2
	1000м3
	0,031
	

	
	
	
	
	
	

	108
	Е1-13-5
	Розроблення грунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група грунтів 2
	1000м3
	0,133
	

	
	
	
	
	
	

	109
	Е1-164-2
 тех.ч.
п.1.3.180
к=1,2
	Доробка вручну, зачищення дна і стінок
вручну з викидом грунту в котлованах і
траншеях, розроблених механізованим
способом
	100м3
	0,09
	

	
	
	
	
	
	

	110
	Е1-172-2
	Кріплення дошками стінок котлованів і
траншей шириною понад 2 м, глибиною до
3 м, у грунтах стійких
	100м2
	1,468
	

	
	
	
	
	
	

	111
	Е1-27-4
	Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
грунту до 5 м, група грунтів 1
	1000м3
	0,128
	

	
	
	
	
	
	

	112
	Е1-166-1
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група грунтів 1
	100м3
	0,14
	

	
	
	
	
	
	

	113
	Е1-134-1
	Ущільнення грунту пневматичними
трамбівками, група грунтів 1, 2
	100м3
	1,28
	

	
	
	
	
	
	

	114
	ЕН22-8-6
	Укладання сталевих водопровідних труб з
гідравлічним випробуванням, діаметр 200
мм
	1000м
	0,02
	

	
	
	
	
	
	

	115
	ЕН22-14-6
	Нанесення посиленої антикорозійної
бітумно-гумової ізоляції на сталеві
трубопроводи діаметром 200 мм
	1000м
	0,02
	

	
	
	
	
	
	

	116
	С113-190
варіант 1
	Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм,
товщина стінки 6 мм
	м
	20,08
	

	
	
	
	
	
	

	117
	ЕН22-41-1
	Улаштування круглих колодязів зі збірного
залізобетону в сухих грунтах
	10м3
	0,748
	

	
	
	
	
	
	

	118
	К585521-
Л050
варіант 1
 С1415-7976
	Плити днищ  ПН20 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1 
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	119
	К585521-
Л011
варіант 1
 С1415-8016
	Кільця  КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 
	шт
	5
	

	
	
	
	
	
	

	120
	К585521-
Л011
варіант 2
 С1415-8016
	Кільця  КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	121
	К585521-
Л042
варіант 1
 С1415-7976
	Плити покриття  1ПП20 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1 
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	122
	К585521-
Л052
варіант 3
 С1415-7976
	Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1 
	шт
	5
	

	
	
	
	
	
	

	123
	С111-1789
варіант 1
	Скоби ходові
	кг
	25,84
	

	
	
	
	
	
	

	124
	С113-754
варіант 1
	Люк чавунний для колодязів важкий
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	125
	С1534-343
варіант 1
	Перехід сталевий діам.219х426
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	126
	ЕН22-37-4
	Установлення колонки управління засувкою
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	127
	С111-872
варіант 1
	Сітка металева
	м2
	0,13
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                               на будівельні роботи № 6-2-4
	 
	 
	 
	

	 
	 
	на Каналізація котельні
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Зовнішні мережі та споруди та споруди водопостачання , водовідведення, теплопостачання та газопостачання
	 
	 
	

	1
	Е1-13-4
тех.ч.
п.1.3.36
к=1,25
	Розроблення ґрунту у вiдвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
мiсткiстю 0,25 м3, група ґрунтiв 1, траншей
прямокутного перерiзу
	1000м3
	0,0216
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Е1-164-1
тех.ч.
п.1.3.180
к=1,2
	Доробка вручну, зачищення дна i стiнок
вручну з викидом грунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом
	100м3
	0,0216
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Е1-27-1
	Засипка траншей i котлованiв бульдозерами
потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтiв 1
	1000м3
	0,01728
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Е1-166-1
	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i
ям, група ґрунтiв 1
	100м3
	0,0432
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Е1-134-1
	Ущiльнення ґрунту пневматичними
трамбiвками, група ґрунтiв 1, 2
	100м3
	0,1728
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Е17-1-12
	Установлення трапiв дiаметром 100 мм
	10компл.
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	7
	& С1514-19-
244
	Трап з прямим випуском ф110 мм.
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	8
	ЕН22-8-3
	Укладання сталевих водопровiдних труб з
гiдравлiчним випробуванням, дiаметр труб
100 мм
	1000м
	0,015
	

	
	
	
	
	
	

	9
	С113-161
варіант 2
	Труби сталевi електрозварнi емальовані
прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй
дiаметр 108 мм, товщина стiнки 4 мм
	м
	15
	

	
	
	
	
	
	

	10
	ЕН26-2-15
	Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 108 мм
напiвцилiндрами з мiнеральної вати на
синтетичному зв'язуючому, товщина
iзоляцiйного шару 40 мм
	10м
	1,2
	

	
	
	
	
	
	

	11
	& С114-134-
5
	Сегменти теплоiзоляцiйнi для труб,діам.108,
товщ.40
	м
	12
	

	
	
	
	
	
	

	12
	М11-31-1
	Прилади, що установлюються на
конструкцiях, маса до 5 кг (терморегулятор
для системи)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	13
	М8-147-1
застос
	Кабель до 35 кВ, що прокладається по
установлених конструкцiях i лотках з
крiпленням на поворотах i в кiнцi траси,
маса 1 м до 1 кг (кабель на трубопроводі)
	100 м
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	14
	& С114-134-
6
	Система електрообігріву труб з кабелем на
10 м,труби діам.108 мм
	компл
	1
	

	
	
	
	
	
	

	15
	Е13-26-21
к=2
	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь фарбою БТ-177 срiблистою
	100м2
	0,035
	

	
	
	
	
	
	

	16
	Е13-16-6
к=2
	ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021
	100м2
	0,035
	

	
	
	
	
	
	

	17
	С1630-114
варіант 2
	Крiплення для трубопроводiв [кронштейни,
планки, хомути]
	кг
	20
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Каналізаційний колодязь,діам.1 м-1 шт
	 
	 
	

	18
	Е1-13-4
тех.ч.
п.1.3.36
к=1,25
	Розроблення ґрунту у вiдвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
мiсткiстю 0,25 м3, група ґрунтiв 1, траншей
прямокутного перерiзу
	1000м3
	0,00285
	

	
	
	
	
	
	

	19
	Е1-164-1
тех.ч.
п.1.3.180
к=1,2
	Доробка вручну, зачищення дна i стiнок
вручну з викидом грунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом
	100м3
	0,000285
	

	
	
	
	
	
	

	20
	Е1-166-1
	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i
ям, група ґрунтiв 1
	100м3
	0,0095
	

	
	
	
	
	
	

	21
	ЕН8-2-1
	Улаштування основи пiд фундаменти
пiщаної
	1 м3
	0,3
	

	
	
	
	
	
	

	22
	ЕН8-2-2
	Улаштування основи пiд фундаменти
щебеневої
	1 м3
	0,3
	

	
	
	
	
	
	

	23
	Е23-13-4
	Улаштування круглих збiрних
залiзобетонних каналiзацiйних колодязiв
дiаметром 1 м у мокрих ґрунтах
	10м3
	0,13
	

	
	
	
	
	
	

	24
	К585521-
Л048
варіант 1
	Плити днищ ПН10 залiзобетоннi серiя
3.900.1-14 випуск 1(Ф320)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	25
	К585521-
Л005
варіант 1
	Кiльця КС10.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1-
14 випуск 1(Ф320)
	шт
	2
	

	
	
	
	
	
	

	26
	К585521-
Л032
варіант 1
	Плити покриття ПП10-2 залiзобетоннi серiя
3.900.1-14 випуск 1(Ф320)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	27
	К585521-
Л052
варіант 1
	Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi серiя
3.900.1-14 випуск 1(Ф320)
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	28
	С121-781-1
варіант 1
	Драбини металеві приставні
	т
	0,0198
	

	
	
	
	
	
	

	29
	С113-753
варіант 1
	Люк чавунний для колодязiв легкий
	шт
	1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                     на будівельні роботи № 7-1-1
	 
	 
	 
	

	 
	 
	на Вертикальне планування
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Благоустрій та озеленення території
	 
	 
	

	1
	Е1-24-1
	Зрізування рослинного шару грунту
бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з
перемiщенням грунту до 10 м, група грунтiв 1
	1000м3
	0,659
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Е1-24-9
	Додавати на кожнi наступнi 10 м
перемiщення грунту [понад 10 м]
бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] ,
група грунтiв 1 (до 50м)
	1000м3
	0,659
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Е1-24-2
	Розроблення ґрунту бульдозерами
потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням
ґрунту до 10 м, група ґрунтiв 2
	1000м3
	1,224
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Е1-24-10
	Додавати на кожнi наступнi 10 м
перемiщення грунту [понад 10 м]
бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] ,
група грунтiв 2 (до 50м)
	1000м3
	1,224
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                             на будівельні роботи № 7-1-2
	 
	 
	 
	

	 
	 
	на тротуари та вимощення
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Благоустрій та озеленення території
	 
	 
	

	 
	 
	 Роздiл 1. Покриття тип 1 
	 
	 
	

	1
	ЕН27-69-1
	Улаштування дорожніх корит із
переміщенням грунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 250 мм
	1000 м2
	7,788
	

	
	
	
	
	
	

	2
	ЕН27-12-1
	Улаштування вирівнюючих шарів основи із
піску автогрейдером
	100м3
	15,576
	

	
	
	
	
	
	

	3
	ЕН27-13-1
	Улаштування одношарової основи зі
щебеню за товщини 15 см
	1000м2
	7,788
	

	
	
	
	
	
	

	4
	ЕН27-27-1
	Улаштування верхнього шару покриття
товщиною 5 см з асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником за
ширини укладання 7 м
	1000 м2
	7,788
	

	
	
	
	
	
	

	5
	С1421-9837
варіант 1
	Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi
[асфальтобетон щiльний]
(дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у
верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi,
тип Б, марка 1
	т
	947,02
	

	
	
	
	
	
	

	6
	С111-1555
	Бiтуми нафтовi дорожнi БНД-60/90, БНД-
90/130, вищий сорт
	т
	2,3364
	

	
	
	
	
	
	

	7
	ЕН27-66-6
	Установлення бетонних бортових каменів
на бетонну основу понад 150 мм
	100 м
	8,13
	

	
	
	
	
	
	

	8
	& С1412-
857-15
	Бортовий камінь БР 100,30,18
	шт
	813
	

	
	
	
	
	
	

	9
	С1424-11612
варіант 2
	Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15
[М200], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до
40 мм
	м3
	47,967
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	

	 
	 
	 Роздiл 2. тип 2 Тротуар з плитки -3180м2 
	 
	 
	

	10
	ЕН27-69-1
	Улаштування дорожніх корит із
переміщенням грунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 250 мм
	1000 м2
	3,18
	

	
	
	
	
	
	

	11
	ЕН27-17-3
	Улаштування основи тротуарів із щебеню за
товщини шару 12 см
	100м2
	31,8
	

	
	
	
	
	
	

	12
	ЕН27-17-4
	Улаштування основи тротуарів із щебеню,
за зміни товщини на кожен 1 см додавати
або вилучати до/з норми 27-17-3
(товщ.10см)
	100м2
	-31,8
	

	
	
	
	
	
	

	13
	ЕН27-65-4
	Улаштування покриття із елементів
мощення з приготуванням піщано-
цементної суміші тротуарів, шириною до
2 м
	1000 м2
	3,18
	

	
	
	
	
	
	

	14
	С1426-11789
варіант 1
	Плитка бетонна тротуарна
	м2
	3329,46
	

	
	
	
	
	
	

	15
	ЕН27-66-4
	Установлення бетонних бортових каменів
на бетонну основу, при ширині борту у
верхній його частині до 100 мм
	100 м
	10,95
	

	
	
	
	
	
	

	16
	С1424-11612
варіант 2
	Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15
[М200], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до
40 мм
	м3
	25,56
	

	
	
	
	
	
	

	17
	& С1424-
11598-6-4
варіант 1
	Бортовий бетонний камінь
	м.п.
	1095
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 Роздiл 3. Тип 4. Майданчик ГРП 
	 
	 
	

	18
	ЕН27-69-1
	Улаштування дорожніх корит із
переміщенням грунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 250 мм
	1000 м2
	0,018
	

	
	
	
	
	
	

	19
	ЕН27-13-1
	Улаштування одношарової основи зі
щебеню за товщини 15 см
	1000м2
	0,018
	

	
	
	
	
	
	

	20
	ЕН27-13-4
	Улаштування основи зі щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3
	1000м2
	0,018
	

	
	
	
	
	
	

	21
	ЕН27-17-3
	Улаштування основи тротуарів із щебеню за
товщини шару 12 см
	100м2
	0,18
	

	
	
	
	
	
	

	22
	ЕН27-17-4
	Улаштування основи тротуарів із щебеню,
за зміни товщини на кожен 1 см додавати
або вилучати до/з норми 27-17-3
	100м2
	-0,180
	

	
	
	
	
	
	

	23
	ЕН27-66-4
	Установлення бетонних бортових каменів
на бетонну основу, при ширині борту у
верхній його частині до 100 мм
	100 м
	0,12
	

	
	
	
	
	
	

	24
	С1424-11612
варіант 2
	Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15
[М200], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до
40 мм
	м3
	0,5
	

	
	
	
	
	
	

	25
	& С1424-
11598-6-4
варіант 1
	Бортовий бетонний камінь
	м.п.
	12
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                             на будівельні роботи № 7-1-3
	 
	 
	 
	

	 
	 
	на озеленення
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Благоустрій та озеленення території
	 
	 
	

	 
	 
	 Роздiл 1. На майданчику 
	 
	 
	

	1
	Е47-25-3
	Пiдготовлення ґрунту механiзованим
способом для влаштування партерного i
звичайного газону з внесенням рослинної
землi шаром 15 см
	100м2
	44,81
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Е47-25-6
	Посiв газонiв партерних, маврiтанських та
звичайних вручну
	100м2
	44,81
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Е47-5-1
	Пiдготовлення механiзованим способом
стандартних мiсць для садiння дерев та
кущiв iз квадратною грудкою землi розмiром
0,5х0,5х0,4 м у природному ґрунтi
	10шт
	21,3
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Е47-9-5
	Садiння дерев та кущiв iз грудкою землi
розмiром 0,5х0,5х0,4 м
	10шт
	21,3
	

	
	
	
	
	
	

	5
	С1429-101
	Сосна звичайна з грудкою розмiром 0,5х0,
5х0,4 м
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	6
	С1429-97
	Береза з грудкою розмiром 0,5х0,5х0,4 м
	шт
	17
	

	
	
	
	
	
	

	7
	С1429-11
варіант 1
	Гіркокаштан звичайний
	шт
	18
	

	
	
	
	
	
	

	8
	С1429-11
варіант 2
	Липа дрібнолиста
	шт
	7
	

	
	
	
	
	
	

	9
	С1429-19
	Саджанцi горобини, 1 група, 1 сорт
	шт
	6
	

	
	
	
	
	
	

	10
	С1429-62
варіант 1
	Туя
	шт
	42
	

	
	
	
	
	
	

	11
	С1429-103
	Ялина звичайна з грудкою розмiром 0,5х0,
5х0,4 м
	шт
	8
	

	
	
	
	
	
	

	12
	С1429-61
варіант 1
	Саджанцi  ялiвець козацький
	шт
	20
	

	
	
	
	
	
	

	13
	& С1429-97-
1
	Акація біла
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	14
	& С1429-97-
2
	Акація жовта
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	15
	& С1429-97-
3
варіант 1
	Катальпа бегонієвидна
	шт
	57
	

	
	
	
	
	
	

	16
	& С1429-97-
4
	Кизильник блискучий
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	17
	& С1429-97-
5
	Барбарис звичайний
	шт
	3
	

	
	
	
	
	
	

	18
	& С1429-97-
6
	Гортензія
	шт
	21
	

	
	
	
	
	
	

	19
	Е47-19-1
	Пiдготовлення механiзованим способом
стандартних мiсць для садiння однорядної
живої огорожi у природному ґрунтi
	10м
	31
	

	
	
	
	
	
	

	20
	Е47-21-1
	Садiння в однорядну живу огорожу кущiв-
саджанцiв
	10м
	31
	

	
	
	
	
	
	

	21
	& С1429-97-
7
	Самшит
	шт
	930
	

	
	
	
	
	
	

	22
	Е47-28-1
	Пiдготовлення грунту пiд квiтники шаром
20 см
	100м2
	0,78
	

	
	
	
	
	
	

	23
	Е47-29-1
	Садiння багаторiчних квiтникiв густотою
насадження 1,6 тис.штук квiтiв на 100 м2
	100м2
	0,78
	

	
	
	
	
	
	

	24
	С1429-86
	Саджанцi троянд зимового окулiрування
чайно-гiбридної, флорибунда, 1 сорт, 1
пiврiччя
	шт
	234
	

	
	
	
	
	
	

	25
	Е47-25-2
	Пiдготовлення ґрунту вручну для
влаштування партерного i звичайного
газону без внесення рослинної землi
	100м2
	14,85
	

	
	
	
	
	
	

	26
	Е47-25-6
	Посiв газонiв партерних, маврiтанських
та звичайних вручну
	100м2
	14,85
	

	
	
	
	
	
	

	27
	ЕН11-43-3
	Улаштування садового бордюра
	100м
	0,31
	

	
	
	
	
	
	

	28
	& С111-640-
1
	Бордюр пластиковий для саду
	м.п.
	32
	

	
	
	
	
	
	

	29
	& С111-134-
2
	Цвяхи для кріплення
	шт
	310
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                  на будівельні роботи № 7-1-4
	 
	 
	 
	

	 
	 
	на Дорожні знаки та розмітка дороги
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Благоустрій та озеленення території
	 
	 
	 
	

	1
	ЕН27-52-1
	Установлення дорожніх знаків на одному
стояку під час копання ям вручну,
однобічних
	1 знак
	14
	

	
	
	
	
	
	

	2
	& С1110-
193-1
	Дорожній знак
	шт
	14
	

	
	
	
	
	
	

	3
	ЕН27-44-1
	Нанесення горизонтальної дорожньої
розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.1, при
ширині лінії 100 мм
	100 м
	8,71
	

	
	
	
	
	
	

	4
	ЕН27-44-9
	Нанесення горизонтальної дорожньої
розмітки фарбою вручну по трафарету,
тип лінії 1.12.1 – 1.13, 1.14.4 - 1.23
	10 м2
	1,46
	

	
	
	
	
	
	

	5
	ЕН27-53-2
	Улаштування металевої бар'єрної огоржі
перильного типу
	100 м
	1,8
	

	
	
	
	
	
	

	6
	& С111-902-
1
	Огородження доріжнє перильного типу
	м.п.
	180
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Локальний кошторис                                                  на будівельні роботи № 7-1-5
	 
	 
	 
	

	 
	 
	придбання  інвентарю
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Благоустрій та озеленення території
	 
	 
	 
	

	1
	560103-50
варіант 1
	Скамья (Устаткування, що не монтується);                   ( маса=0)
	шт
	12
	

	
	
	
	
	
	

	2
	560110-124
	Урна (Устаткування, що не монтується);                       ( маса=0)
	шт
	12
	

	
	варіант 1
	
	
	
	

	3
	& 560103-50-1
	Контейнер для сміття;   ( маса=0,05)
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	


	


Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів  із  захисту довкілля.

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції документи, що підтверджують прийнятність і відповідність предмету закупівлі технічному завданню, що вимагаються  Замовником відповідно до умов тендерної документації.
У складі пропозиції учасник повинен надати:

•
інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а саме: підписане технічне завдання (додаток 2 до тендерної документації).
Клас наслідків (відповідальності): СС2.

У разі, якщо по тексту технічного завдання  міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – читати  "або еквівалент".
