ДОДАТОК 2
                                                                                                             до тендерної документації
Технічне завдання
по предмету закупівлі:

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Нове будівництво модульного спортивного залу КУ "Молодіжний центр" в с.Королівка по вул.Спортивна, Коломийського району, Івано-Франківської області" (коригування) ( за кодом CPV за ДК 021:2015 - 45210000-2 Будівництво будівель)
	№

п/п
	Обґрунту-

вання

(шифр

норми)
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця

виміру
	Кіль-

кість

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Локальний кошторис

 на будівельні роботи № 2-1-1
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 1. Землянi роботи 
	 
	 

	 
	 
	Зворотня засипка
	 
	 

	1
	Е1-27-1
	Засипка траншей i котлованiв бульдозерами

потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням

ґрунту до 5 м, група ґрунтiв 1
	1000м3
	0,222

	
	 
	 Роздiл 2. Фундаменти 
	 
	 

	 
	 
	Гравійна подушка
	 
	 

	2
	ЕН11-3-2
	Улаштування ущiльнених самохiдними

котками пiдстилаючих гравiйних шарiв
	м3
	42

	
	 
	 Роздiл 3. Металоконструкції 
	 
	 

	3
	Е9-1-1
	Монтаж каркасiв одноповерхових будiвель

одно- i багатопрогонових без лiхтарiв

прогоном до 24 м, висотою до 15 м без

кранiв
	т
	22,643

	 
	 
	
	 
	 

	4
	Е13-16-6
	ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021
	100м2
	69,772

	 
	 
	
	 
	 

	5
	Е13-26-6
	Фарбування металевих поґрунтованих

поверхонь емаллю ПФ-115
	100м2
	69,772

	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 4. Покрівля, стіни та перегородки 
	 
	 

	6
	ЕН8-36-2
	Установлення i розбирання зовнiшнiх

iнвентарних риштувань трубчастих висотою

до 16 м для iнших оздоблювальних робiт
	100м2 вп
	13,636

	 
	 
	
	 
	 

	7
	ЕН10-68-1
	Опорядження каркасу седвіч-панелями
	панель
	1567

	 
	 
	
	 
	 

	8
	С111-37

варіант 5
	Сендвіч-панель з утеплювачем з

пінополіуретану (PUR) виробництва ТОВ

"ЮСП КРАФТ" товщиною 150 мм
	м2
	1645,35

	 
	 
	
	 
	 

	9
	С188888-4

варіант 9
	Саморізи з шайбами з ущільнювача EPDM 5,

5/6,3х175
	шт
	3710

	 
	 
	
	 
	 

	10
	С188888-4

варіант 10
	Саморізи з шайбами з ущільнювача EPDM 5,

5/6,3х230
	шт
	3445

	 
	 
	
	 
	 

	11
	ЕН26-35-1
	Теплоiзоляцiя виробами з пiнопласту цоколя
	1 м3
	0,86

	 
	 
	
	 
	 

	12
	С114-97

варіант 2
	Плити теплоiзоляцiйнi з екструдованого

пінополістиролу
	м3
	0,8428

	 
	 
	
	 
	 

	13
	Е12-15-1
	Улаштування дрiбних покриттiв iз листової

оцинкованої сталi
	100м2
	1,67

	 
	 
	
	 
	 

	14
	ЕН8-5-2
	Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли

[керамiчної] при висотi поверху понад 4 м
	1 м3
	84,83

	
	 
	
	 
	 

	15
	С1422-10936
	Цегла керамiчна одинарна повнотiла,

розмiри 250х120х65 мм, марка М100
	1000шт
	33,02

	 
	 
	
	 
	 

	16
	ЕН10-94-3
	Улаштування перегородок на металевому

однорядному каркасі з обшивкою

гіпсокартонними листами або

гіпсоволокнистими плитами в один шар з

ізоляцією у житлових і громадських будівлях
	100м2
	3,388

	 
	 
	
	 
	 

	17
	С111-741

варіант 1
	Листи гiпсокартоннi 
	м2
	342,09

	 
	 
	
	 
	 

	18
	С111-741

варіант 2
	Листи гiпсокартоннi вологостійкі
	м2
	369,39

	 
	 
	
	 
	 

	19
	С111-1895
	Шпаклiвка клейова
	т
	40,66

	 
	 
	
	 
	 

	20
	С1555-101

варіант 1
	Шпаклівка Фугенфюллер
	кг
	206,67

	 
	 
	
	 
	 

	21
	С111-1721-

11А

варіант 3
	Стрiчка армувальна
	м
	575,96

	 
	 
	
	 
	 

	22
	С111-1721-

11А

варіант 4
	Склострічка для зароблення місць

примикання
	м
	677,6

	 
	 
	
	 
	 

	23
	С111-1721-

11А

варіант 5
	Звукоізоляційна смуга з поліуретану
	м
	487,87

	 
	 
	
	 
	 

	24
	С188888-4

варіант 1
	Гвинти самонарізні СМ1-35
	шт
	12637

	 
	 
	
	 
	 

	25
	С188888-4

варіант 2
	Гвинти самонарізні довжина 9 мм
	шт
	2057

	 
	 
	
	 
	 

	26
	С188888-4

варіант 3
	Дюбелі 4х100 мм
	шт
	847

	 
	 
	
	 
	 

	27
	С123-352

варіант 1
	Профіль напрямний
	м
	281,2

	 
	 
	
	 
	 

	28
	С123-352

варіант 2
	Профіль стійковий
	м
	816,51

	 
	 
	
	 
	 

	29
	ЕН10-28-3
	Улаштування перегородок із HPL-панелей
	100м2
	0,1847

	 
	 
	
	 
	 

	30
	С123-198

варіант 5
	Перегородки із HPL-панелей в комплекті
	м2
	18,47

	 
	 
	
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 5. Вікна та двері 
	 
	 

	31
	ЕН10-28-1
	Заповнення дверних прорiзiв готовими

дверними блоками площею до 2 м2 з

металопластику у кам'яних стiнах
	100м2
	0,1869

	 
	 
	
	 
	 

	32
	ЕН10-28-2
	Заповнення дверних прорiзiв готовими

дверними блоками площею понад 2 до 3 м2

з металопластику у кам'яних стiнах
	100м2
	0,3822

	33
	ЕН10-28-3
	Заповнення дверних прорiзiв готовими

дверними блоками площею бiльше 3 м2 з

металопластику у кам'яних стiнах
	100м2
	0,0399

	 
	 
	
	 
	 

	34
	С123-198

варіант 1
	Блоки двернi металопластикові
	м2
	60,9

	 
	 
	
	 
	 

	35
	С1632-102

варіант 1
	Піна монтажна
	л
	9,83

	 
	 
	
	 
	 

	36
	С188888-4

варіант 4
	Дюбель шуруп
	шт
	234

	 
	 
	
	 
	 

	37
	ЕН10-20-3
	Заповнення вiконних прорiзiв готовими

блоками площею до 3 м2 з металопластику

в кам'яних стiнах житлових і громадських

будівель
	100м2
	0,0408

	 
	 
	
	 
	 

	38
	ЕН10-20-4
	Заповнення вiконних прорiзiв готовими

блоками площею бiльше 3 м2 з

металопластику в кам'яних стiнах житлових

і громадських будівель
	100м2
	0,6018

	 
	 
	
	 
	 

	39
	С123-1

варіант 4
	Блоки вiконнi металопластикові двохкамерні
	м2
	64,26

	 
	 
	
	 
	 

	40
	С1632-102

варіант 1
	Піна монтажна
	л
	19,83

	 
	 
	
	 
	 

	41
	С188888-4

варіант 4
	Дюбель шуруп
	шт
	257

	 
	 
	
	 
	 

	42
	ЕН10-20-4
	Установлення вітражів
	100м2
	1,04495

	 
	 
	
	 
	 

	43
	С123-1

варіант 1
	Вітражі
	м2
	104,495

	 
	 
	
	 
	 

	44
	С1632-102

варіант 1
	Піна монтажна
	л
	22,47

	 
	 
	
	 
	 

	45
	С188888-4

варіант 4
	Дюбель шуруп
	шт
	290

	 
	 
	
	 
	 

	46
	ЕН10-25-3
	Установлення пластикових пiдвiконних

дошок
	100м
	0,761

	 
	 
	
	 
	 


	47
	С123-382

варіант 1
	Дошки пiдвiконнi пластикові
	м
	77,62

	 
	 
	
	 
	 

	48
	С1632-102

варіант 1
	Піна монтажна
	л
	10,56

	 
	 
	
	 
	 

	49
	ЕН10-25-4
	Установлення віконних зливів
	100м
	0,761

	 
	 
	
	 
	 

	50
	С123-382

варіант 2
	Зливи віконні
	м
	78,92

	 
	 
	
	 
	 

	51
	ЕН10-96-2
	Установлення металевих дверних коробок

iз навiшуванням дверних полотен
	100м2
	0,1221

	 
	 
	
	 
	 

	52
	С123-198

варіант 4
	Блоки двернi металеві протипожежні
	м2
	12,21

	 
	 
	
	 
	 

	
	 
	 Роздiл 6. Підлоги 
	 
	 

	 
	 
	Тип 1
	 
	 

	53
	ЕН6-1-1
	Улаштування бетонної пiдготовки бетон

важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача

20-40мм
	100м3
	1,78773

	 
	 
	
	 
	 

	54
	ЕН6-11-11
	Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок
	т
	8,344

	 
	 
	
	 
	 

	55
	С124-21

варіант 2
	Гарячекатана арматурна сталь

перiодичного профiлю, клас А500С, дiаметр

10 мм
	т
	8,344

	 
	 
	
	 
	 

	56
	ЕН26-35-5
	Теплоiзоляцiя покриттiв i перекриттiв

виробами з пiнопласту насухо
	1 м3
	59,591

	 
	 
	
	 
	 

	57
	С114-97

варіант 2
	Плити теплоiзоляцiйнi з екструдованого

пінополістиролу
	м3
	60,78282

	 
	 
	
	 
	 

	58
	ЕН11-11-5
	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20

мм
	100м2
	11,9182

	 
	 
	
	 
	 

	59
	ЕН11-11-6

к=6
	Додавати або виключати на кожнi 5 мм

змiни товщини бетонних стяжок (до

товщини 50 мм)
	100м2
	11,9182

	 
	 
	
	 
	 

	60
	ЕН11-12-3
	Укладання лаг
	100м2
	11,9182

	 
	 
	
	 
	 

	61
	ЕН11-35-2
	Улаштування покриттів дощатих товщиною

60 мм
	100м2
	11,9182

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Тип 2
	 
	 

	62
	ЕН11-1-2
	Ущiльнення грунту щебенем
	100м2
	0,886

	 
	 
	
	 
	 

	63
	ЕН6-1-1
	Улаштування бетонної пiдготовки бетон

важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача

20-40мм
	100м3
	0,0886

	 
	 
	
	 
	 

	64
	ЕН6-11-11
	Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок
	т
	0,45

	 
	 
	
	 
	 

	65
	С124-20

варіант 1
	Гарячекатана арматурна сталь

перiодичного профiлю, клас А400С, дiаметр

8 мм
	т
	0,45

	 
	 
	
	 
	 

	66
	ЕН26-35-5
	Теплоiзоляцiя покриттiв i перекриттiв

виробами з пiнопласту насухо
	1 м3
	4,43

	 
	 
	
	 
	 

	67
	С114-97

варіант 2
	Плити теплоiзоляцiйнi з екструдованого

пінополістиролу
	м3
	4,5186

	 
	 
	
	 
	 

	68
	ЕН11-11-5
	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20

мм
	100м2
	0,886

	 
	 
	
	 
	 

	69
	ЕН11-11-6

к=4
	Додавати або виключати на кожнi 5 мм

змiни товщини бетонних стяжок (до

товщини 40 мм)
	100м2
	0,886

	 
	 
	
	 
	 

	70
	ЕН11-39-3
	Улаштування покриттів з лiнолеуму на клеї

зі зварюванням полотнища у стиках
	100м2
	0,886

	 
	 
	
	 
	 

	71
	С1550-46

варіант 1
	Дисперсійна грунтовка
	кг
	18,07

	 
	 
	
	 
	 

	72
	С111-327

варіант 2
	Клей для лінолеуму
	кг
	27,11

	 
	 
	
	 
	 

	73
	С111-557

варіант 1
	Лiнолеум комерційний
	м2
	90,37

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Тип 3
	 
	 

	74
	ЕН11-1-2
	Ущiльнення грунту щебенем
	100м2
	0,505

	 
	 
	
	 
	 

	75
	ЕН6-1-1
	Улаштування бетонної пiдготовки бетон

важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача

20-40мм
	100м3
	0,0505

	76
	ЕН6-11-11
	Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок
	т
	0,255

	 
	 
	
	 
	 

	77
	С124-20

варіант 1
	Гарячекатана арматурна сталь

перiодичного профiлю, клас А400С, дiаметр

8 мм
	т
	0,255

	 
	 
	
	 
	 

	78
	ЕН26-35-5
	Теплоiзоляцiя покриттiв i перекриттiв

виробами з пiнопласту насухо
	1 м3
	2,525

	 
	 
	
	 
	 

	79
	С114-97

варіант 2
	Плити теплоiзоляцiйнi з екструдованого

пінополістиролу
	м3
	2,5755

	 
	 
	
	 
	 

	80
	ЕН11-4-1
	Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної

iзолом на мастицi бiтумiноль, перший шар
	100м2
	0,505

	 
	 
	
	 
	 

	81
	ЕН11-4-2
	Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної

iзолом на мастицi бiтумiноль, наступний шар
	100м2
	0,505

	 
	 
	
	 
	 

	82
	ЕН11-11-5
	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20

мм
	100м2
	0,505

	 
	 
	
	 
	 

	83
	ЕН11-11-6

к=6
	Додавати або виключати на кожнi 5 мм

змiни товщини бетонних стяжок (до

товщини 50 мм)
	100м2
	0,505

	 
	 
	
	 
	 

	84
	ЕН11-29-2
	Улаштування покриттів з керамічних плиток

на розчині із сухої клеючої суміші, кількість

плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	100м2
	0,505

	 
	 
	
	 
	 

	85
	С111-2000-1

варіант 2
	Клеюча сумiш для керамiчної плитки 
	кг
	262,6

	 
	 
	
	 
	 

	86
	С111-2001-1

варіант 1
	Затирка для швів
	кг
	22,93

	 
	 
	
	 
	 

	87
	С188888-4

варіант 6
	Хрестики пластмасові
	шт
	365

	 
	 
	
	 
	 

	88
	С111-283

варіант 2
	Плитки для підлоги "Грес"
	м2
	51,51

	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Тип 4
	 
	 

	89
	ЕН11-1-2
	Ущiльнення грунту щебенем
	100м2
	1,009

	 
	 
	
	 
	 

	90
	ЕН6-1-1
	Улаштування бетонної пiдготовки бетон

важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача

20-40мм
	100м3
	0,1009

	 
	 
	
	 
	 

	91
	ЕН6-11-11
	Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок
	т
	0,505

	 
	 
	
	 
	 

	92
	С124-20

варіант 1
	Гарячекатана арматурна сталь

перiодичного профiлю, клас А400С, дiаметр

8 мм
	т
	0,505

	 
	 
	
	 
	 

	93
	ЕН26-35-5
	Теплоiзоляцiя покриттiв i перекриттiв

виробами з пiнопласту насухо
	1 м3
	5,045

	 
	 
	
	 
	 

	94
	С114-97

варіант 2
	Плити теплоiзоляцiйнi з екструдованого

пінополістиролу
	м3
	5,1459

	 
	 
	
	 
	 

	95
	ЕН11-11-5
	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20

мм
	100м2
	1,009

	 
	 
	
	 
	 

	96
	ЕН11-11-6

к=6
	Додавати або виключати на кожнi 5 мм

змiни товщини бетонних стяжок (до

товщини 50 мм)
	100м2
	1,009

	 
	 
	
	 
	 

	97
	ЕН11-29-2
	Улаштування покриттів з керамічних плиток

на розчині із сухої клеючої суміші, кількість

плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	100м2
	1,009

	 
	 
	
	 
	 

	98
	С111-2000-1

варіант 2
	Клеюча сумiш для керамiчної плитки 
	кг
	524,68

	 
	 
	
	 
	 

	99
	С111-2001-1

варіант 1
	Затирка для швів
	кг
	45,81

	 
	 
	
	 
	 

	100
	С188888-4

варіант 6
	Хрестики пластмасові
	шт
	728

	101
	С111-283

варіант 3
	Плитки для підлоги керамогранітні
	м2
	102,92

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Тип 5
	 
	 

	102
	ЕН11-13-3
	Улаштування покриттів щебеневих із

просоченням бiтумом
	100м2
	0,423

	 
	 
	
	 
	 

	103
	ЕН6-1-1
	Улаштування бетонної пiдготовки бетон

важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача

20-40мм
	100м3
	0,0423

	 
	 
	
	 
	 

	104
	ЕН6-11-11
	Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок
	т
	0,212

	 
	 
	
	 
	 

	105
	С124-20

варіант 1
	Гарячекатана арматурна сталь

перiодичного профiлю, клас А400С, дiаметр

8 мм
	т
	0,212

	 
	 
	
	 
	 

	106
	ЕН26-35-5
	Теплоiзоляцiя покриттiв i перекриттiв

виробами з пiнопласту насухо
	1 м3
	2,115

	 
	 
	
	 
	 

	107
	С114-97

варіант 2
	Плити теплоiзоляцiйнi з екструдованого

пінополістиролу
	м3
	1,1373

	 
	 
	
	 
	 

	108
	ЕН11-11-3
	Улаштування стяжок цементних з напівсухої

суміші товщиною 50 мм
	100м2
	0,423

	 
	 
	
	 
	 

	109
	С1421-9656-

4

варіант 1
	Сумiш цементно-піщана напівсуха "гарцовка"
	м3
	2,16

	 
	 
	
	 
	 

	110
	ЕН11-11-18
	Армування стяжки
	100м2
	0,423

	 
	 
	
	 
	 

	111
	ЕН11-17-3
	Улаштування покриттів мозаїчних

[терраццо] товщиною 20 мм без малюнка
	100м2
	0,423

	 
	 
	
	 
	 

	112
	ЕН11-17-5

к=4
	Додавати або виключати на кожнi 5 мм

змiни товщини мозаїчних покриттів

[тераццо] без малюнка i з малюнком (до

товщини 40 мм)
	100м2
	0,423

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Деформаційні шви та закладні деталі під

спортивний інвентар
	 
	 

	113
	ЕН27-31-1
	Нарізування, прочищення та заповнення

швів у затверділому цементобетоні
	100 м
	4

	 
	 
	
	 
	 

	114
	С1425-11684
	Розчин готовий кладковий важкий

цементний, марка М150
	м3
	0,5

	 
	 
	
	 
	 

	115
	ЕН6-11-10
	Установлення закладних деталей вагою

понад 20 кг
	т
	0,066

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Плінтуси
	 
	 

	116
	ЕН11-43-3
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних

на шурупах
	100м
	2,3

	 
	 
	
	 
	 

	117
	С188888-8

варіант 1
	Дюбель-шурупи
	шт
	343

	 
	 
	
	 
	 

	118
	ЕН11-42-2
	Улаштування плiнтусiв дерев'яних з

кріпленням шурупами
	100м
	1,35

	 
	 
	
	 
	 

	119
	С188888-8

варіант 1
	Дюбель-шурупи
	шт
	201

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Розмітка
	 
	 

	120
	ЕН15-165-3
	Нанесення розмітки на підлогу
	100м2
	0,3913

	 
	 
	
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 7. Опорядження внутрiшнє 
	 
	 

	 
	 
	Стеля
	 
	 

	121
	ЕН15-182-2
	Шпаклювання стель
	100м2
	2,8005

	 
	 
	
	 
	 

	122
	С1555-101

варіант 2
	Шпаклівка
	кг
	504,09

	 
	 
	
	 
	 

	123
	ЕН15-182-3
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки

до норм 15-182-1, 15-182-2
	100м2
	2,8005

	 
	 
	
	 
	 

	124
	С1555-101

варіант 2
	Шпаклівка
	кг
	504,09

	 
	 
	
	 
	 

	125
	ЕН15-179-6
	Полiпшене фарбування стель

полiвiнiлацетатними водоемульсiйними

сумiшами по збiрних конструкцiях,

пiдготовлених пiд фарбування
	100м2
	2,8005

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Стіни та перегородки
	 
	 

	126
	ЕН15-46-6
	Поліпшенене штукатурення цементно-

вапняним або цементним розчином по

каменю i бетону стін вручну
	100м2
	0,4511

	 
	 
	
	 
	 

	127
	ЕН15-182-1
	Шпаклювання стiн
	100м2
	9,916

	 
	 
	
	 
	 

	128
	С1555-101

варіант 2
	Шпаклівка
	кг
	1784,88

	 
	 
	
	 
	 

	129
	ЕН15-182-3
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки

до норм 15-182-1, 15-182-2
	100м2
	9,916

	130
	С1555-101

варіант 2
	Шпаклівка
	кг
	1784,88

	 
	 
	
	 
	 

	131
	ЕН15-179-5
	Полiпшене фарбування стiн

полiвiнiлацетатними водоемульсiйними

сумiшами по збiрних конструкцiях,

пiдготовлених пiд фарбування
	100м2
	9,916

	 
	 
	
	 
	 

	132
	ЕН15-50-1
	Суцiльне вирiвнювання поверхонь стiн

[одношарове штукатурення] цементно-

вапняним розчином, товщина шару 5 мм
	100м2
	0,157

	 
	 
	
	 
	 

	133
	ЕН15-25-2
	Облицювання поверхонь стін керамiчними

плитками на розчині із сухої клеючої суміші,

число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	100м2
	2,3391

	 
	 
	
	 
	 

	134
	С111-2000-1

варіант 2
	Клеюча сумiш для керамiчної плитки 
	кг
	1216,33

	 
	 
	
	 
	 

	135
	С111-2001-1

варіант 1
	Затирка для швів
	кг
	105,96

	 
	 
	
	 
	 

	136
	С188888-4

варіант 6
	Хрестики пластмасові
	шт
	1689

	 
	 
	
	 
	 

	137
	С111-256

варіант 1
	Плитки керамiчнi для облицювання стін
	м2
	236,25

	 
	 
	
	 
	 

	138
	ЕН15-80-4
	Опорядження стін металопрофілем
	100 м2
	9,3338

	 
	 
	
	 
	 

	139
	С111-32

варіант 1
	Металевий профільований лист з

кольоровим полімерним покриттям
	м2
	1101,39

	 
	 
	
	 
	 

	140
	ЕН10-9-1
	Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними

плитами [фальшстiни] по металевому

профілю
	100м2
	9,3338

	 
	 
	
	 
	 

	141
	С111-741

варіант 1
	Листи гiпсокартоннi 
	м2
	960,78

	142
	С111-741

варіант 2
	Листи гiпсокартоннi вологостійкі
	м2
	19,27

	 
	 
	
	 
	 

	143
	С1555-101

варіант 1
	Шпаклівка Фугенфюллер
	кг
	293,08

	 
	 
	
	 
	 

	144
	С111-1721-

11А

варіант 3
	Стрiчка армувальна
	м
	802,71

	 
	 
	
	 
	 

	145
	С188888-4

варіант 7
	Шурупи самонарізні
	шт
	15867

	 
	 
	
	 
	 

	146
	С188888-4

варіант 8
	Дюбелі 6х40 мм
	шт
	2865

	 
	 
	
	 
	 

	147
	С123-352

варіант 1
	Профіль напрямний
	м
	812,04

	 
	 
	
	 
	 

	148
	С123-352

варіант 2
	Профіль стійковий
	м
	1680,08

	 
	 
	
	 
	 

	149
	ЕН15-182-1
	Шпаклювання стiн
	100м2
	9,1503

	 
	 
	
	 
	 

	150
	С1555-101

варіант 2
	Шпаклівка
	кг
	1647,05

	 
	 
	
	 
	 

	151
	ЕН15-182-3
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки

до норм 15-182-1, 15-182-2
	100м2
	9,1503

	 
	 
	
	 
	 

	152
	С1555-101

варіант 2
	Шпаклівка
	кг
	1647,05

	 
	 
	
	 
	 

	153
	ЕН15-179-5
	Полiпшене фарбування стiн

полiвiнiлацетатними водоемульсiйними

сумiшами по збiрних конструкцiях,

пiдготовлених пiд фарбування
	100м2
	9,1503

	154
	ЕН15-25-2
	Облицювання поверхонь стін керамiчними

плитками на розчині із сухої клеючої суміші,

число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	100м2
	0,1835

	 
	 
	
	 
	 

	155
	С111-2000-1

варіант 2
	Клеюча сумiш для керамiчної плитки 
	кг
	95,42

	 
	 
	
	 
	 

	156
	С111-2001-1

варіант 1
	Затирка для швів
	кг
	8,31

	 
	 
	
	 
	 

	157
	С188888-4

варіант 6
	Хрестики пластмасові
	шт
	132

	 
	 
	
	 
	 

	158
	С111-256

варіант 1
	Плитки керамiчнi для облицювання стін
	м2
	18,53

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Укоси
	 
	 

	159
	ЕН26-35-1
	Теплоiзоляцiя виробами з пiнопласту укосів
	1 м3
	0,2061

	 
	 
	
	 
	 

	160
	С114-97

варіант 2
	Плити теплоiзоляцiйнi з екструдованого

пінополістиролу
	м3
	0,201978

	 
	 
	
	 
	 

	161
	ЕН15-57-5
	Штукатурення по сiтцi укосів
	100м2
	0,0687

	 
	 
	
	 
	 

	162
	ЕН15-182-1
	Шпаклювання укосів
	100м2
	0,0687

	 
	 
	
	 
	 

	163
	С1555-101

варіант 2
	Шпаклівка
	кг
	12,37

	 
	 
	
	 
	 

	164
	ЕН15-182-3
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки

до норм 15-182-1, 15-182-2
	100м2
	0,0687

	 
	 
	
	 
	 

	165
	С1555-101

варіант 2
	Шпаклівка
	кг
	12,37

	 
	 
	
	 
	 

	166
	ЕН15-179-5
	Полiпшене фарбування укосів

полiвiнiлацетатними водоемульсiйними

сумiшами по збiрних конструкцiях,

пiдготовлених пiд фарбування
	100м2
	0,0687

	
	 
	Локальний кошторис

на будівельні роботи № 2-1-2
	 
	 

	
	 
	 Роздiл 1. Опалення 
	 
	 

	1
	Е19-2-1
	Установлення котлів електричних
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	2
	С130-8

варіант 1
	Котел навісний водогрійний електричний

THERM EL 23
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	3
	М11-91-1
	Установлення цифрового програмованого

термостату
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	4
	С1547-6

варіант 1
	Цифровий програмований термостат CR 04
	шт
	1

	5
	Е16-14-12
	Прокладання трубопроводiв

водопостачання з напiрних полiетиленових

труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 20

мм зі з'єднанням терморезисторним

зварюванням
	100м
	1,2

	 
	 
	
	 
	 

	6
	Е16-14-13
	Прокладання трубопроводiв

водопостачання з напiрних полiетиленових

труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 25

мм зі з'єднанням терморезисторним

зварюванням
	100м
	0,28

	 
	 
	
	 
	 

	7
	Е16-14-14
	Прокладання трубопроводiв

водопостачання з напiрних полiетиленових

труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 32

мм зі з'єднанням терморезисторним

зварюванням
	100м
	0,2

	 
	 
	
	 
	 

	8
	Е16-14-15
	Прокладання трубопроводiв

водопостачання з напiрних полiетиленових

труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 40

мм зі з'єднанням терморезисторним

зварюванням
	100м
	0,26

	 
	 
	
	 
	 

	9
	Е16-14-16
	Прокладання трубопроводiв

водопостачання з напiрних полiетиленових

труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 50

мм зі з'єднанням терморезисторним

зварюванням
	100м
	0,04

	 
	 
	
	 
	 

	10
	С1630-1432

варіант 1
	Крани кульовi муфтовi, дiаметр 15 мм
	шт
	3

	 
	 
	
	 
	 

	11
	С1630-671

варіант 1
	Крани кульовi муфтовi, дiаметр 32 мм
	шт
	4

	 
	 
	
	 
	 

	12
	С1630-672

варіант 1
	Крани кульовi муфтовi, дiаметр 40 мм
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	13
	С1630-672

варіант 2
	Фільтри сітчасті муфтовi, дiаметр 40 мм
	шт
	1

	14
	С111-1867

варіант 1
	Крiплення для труб 20х2,8 мм
	шт
	110

	 
	 
	
	 
	 

	15
	С111-1867

варіант 2
	Крiплення для труб 25х3,5 мм
	шт
	26

	 
	 
	
	 
	 


	16
	С111-1867

варіант 3
	Крiплення для труб 32х4,4 мм
	шт
	20

	 
	 
	
	 
	 

	17
	С111-1867

варіант 4
	Крiплення для труб 40х5,6 мм
	шт
	22

	 
	 
	
	 
	 

	18
	С111-1867

варіант 5
	Крiплення для труб 50х6,9 мм
	шт
	4

	 
	 
	
	 
	 

	19
	Е18-10-1
	Установлення компенсаторів об'єму

мiсткiстю до 0,1 м3
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	20
	ЕН15-253-1
	Обклеювання стiн тепловідбиваючим

екраном
	100м2
	0,27

	 
	 
	
	 
	 

	21
	Е18-6-2
	Установлення радiаторiв стальних
	100кВт
	0,4275

	 
	 
	
	 
	 

	22
	РН15-22-1
	Установлення термостатичних комплектів

для нижнього підключення радіатора
	100 шт
	0,3

	 
	 
	
	 
	 

	23
	РН15-22-1
	Установлення термоголовок
	100 шт
	0,3

	 
	 
	
	 
	 

	24
	РН15-22-1
	Установлення запорного вентиля
	100 шт
	0,3

	 
	 
	
	 
	 

	25
	РН15-22-1
	Установлення з'єднувального набору
	100 шт
	0,3

	 
	 
	
	 
	 

	26
	ЕН10-38-2
	Установлення захисних екранів на радіатори
	10шт
	5,2

	 
	 
	
	 
	 

	27
	ЕН26-11-1
	Ізоляція трубопроводів трубками із

спіненого каучуку, поліетилену
	10 м
	19,8

	
	 
	
	 
	 

	28
	С111-1721-

11А

варіант 2
	Стрічка для ізолювання стиків
	м
	400

	 
	 
	
	 
	 

	29
	С1551-40-

СП

варіант 1
	Клей монтажний
	л
	6

	 
	 
	
	 
	 

	30
	С1551-40-

СП

варіант 2
	Розчинник-очищувач
	л
	4

	 
	 
	
	 
	 

	31
	С111-1714

варіант 11
	Термоізоляція з спіненого поліетілена

Thermaflex FRZ, товщиною 6 мм, С-22
	м
	120

	 
	 
	
	 
	 

	32
	С111-1714

варіант 12
	Термоізоляція з спіненого поліетілена

Thermaflex FRZ, товщиною 6 мм, С-28
	м
	28

	 
	 
	
	 
	 

	33
	С111-1714

варіант 13
	Термоізоляція з спіненого поліетілена

Thermaflex FRZ, товщиною 6 мм, С-35
	м
	20

	 
	 
	
	 
	 

	34
	С111-1714

варіант 14
	Термоізоляція з спіненого поліетілена

Thermaflex FRZ, товщиною 6 мм, С-42
	м
	26

	 
	 
	
	 
	 

	35
	С111-1714

варіант 15
	Термоізоляція з спіненого поліетілена

Thermaflex FRZ, товщиною 6 мм, С-54
	м
	4

	 
	 
	
	 
	 

	36
	Е18-22-5
	Установлення кранiв повiтряних
	комплект
	1

	 
	 
	
	 
	 

	37
	Е18-5-1
	Установлення бойлерів електричних
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	38
	Е18-13-1
	Установлення насосiв
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	39
	& С130-5081
	Насос циркуляційний ALPHA2 15-40 130
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	40
	Е18-10-1
	Установлення компенсаторів об'єму

мiсткiстю до 0,1 м3
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	41
	РН15-22-1
	Установлення муфтової арматури
	100 шт
	0,09

	 
	 
	
	 
	 

	42
	С1630-1432

варіант 1
	Крани кульовi муфтовi, дiаметр 15 мм
	шт
	5

	 
	 
	
	 
	 

	43
	С1630-671

варіант 1
	Крани кульовi муфтовi, дiаметр 32 мм
	шт
	4

	 
	 
	
	 
	 

	44
	С1630-1432

варіант 8
	Фільтри сітчасті муфтовi, дiаметр 15 мм
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	45
	Е18-22-5
	Установлення кранiв повiтряних
	комплект
	1

	 
	 
	
	 
	 

	46
	Е18-22-4
	Установлення показників температури
	комплект
	1

	 
	 
	
	 
	 

	47
	Е16-15-6
	Установлення ТЕНа електричного

фланцевого, дiаметром до 200 мм
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	48
	С1630-70

варіант 1
	Тен електричний фланцевий SE 377
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	49
	Е18-10-1
	Установлення системи підготовки

живильної води
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	50
	Е21-18-1
	Монтаж інфрачервоного панельного

обігрівача
	100шт
	0,2

	 
	 
	
	 
	 

	51
	С1547-7

варіант 1
	Інфрачервоний панельний обігрівач ЕМТП

2000/220
	шт
	20

	 
	 
	
	 
	 

	52
	Е21-22-1
	Установлення термостатів
	100шт
	0,04

	 
	 
	
	 
	 

	53
	С1547-6

варіант 2
	Груповий контролер/термостат CEWAL-

RQ01
	шт
	4

	
	 
	 Роздiл 2. Вентиляція 
	 
	 

	 
	 
	Система ПВ-1
	 
	 

	54
	Е20-34-1
	Установлення агрегатiв приточно-витяжних

масою до 0,25 т
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	55
	2308-1003

варіант 4
	Дахова приточно-витяжна установка WR 46-

16/4D
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Система СП-1
	 
	 

	56
	Е21-27-1
	Установлення дестрафікаторів повітря
	шт
	6

	 
	 
	
	 
	 

	57
	& С130-6219

варіант 5
	Дестратифікатор повітря ДРФИ-ОВ 350 в

комплекті
	шт
	6

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Система природної припливної вентиляції
	 
	 

	58
	Е20-11-1
	Установлення граток
	грати
	14

	 
	 
	
	 
	 

	59
	С111-1756

варіант 3
	Гратка МВ350
	шт
	14

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Система ПВ-2
	 
	 

	60
	Е20-34-1
	Установлення агрегатiв приточно-витяжних

масою до 0,25 т
	шт
	1

	
	 
	
	 
	 

	61
	2308-1003

варіант 5
	Приточно-витяжний агрегат HRV10K2

(Inverter)
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	62
	Е20-29-1
	Установлення вставок гнучких
	м2
	0,4

	 
	 
	
	 
	 

	63
	Е20-11-1
	Установлення решіток
	грати
	2

	 
	 
	
	 
	 

	64
	С111-1756

варіант 13
	Решітка РВ250
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	65
	Е20-4-4
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої

сталi класу В товщиною 0,5 мм, дiаметром

до 250 мм
	100м2
	0,032

	 
	 
	
	 
	 

	66
	ЕН26-24-1
	Iзоляцiя повітропроводів
	10 м2
	0,32

	 
	 
	
	 
	 

	67
	С111-1721-

11Г

варіант 1
	Клеюча стрічка металізована
	рулон
	6

	 
	 
	
	 
	 

	68
	Е20-4-1
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої

сталi товщиною 0,5 мм, дiаметром до 200

мм
	100м2
	0,344

	 
	 
	
	 
	 

	69
	Е20-4-4
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої

сталi класу В товщиною 0,5 мм, дiаметром

до 250 мм
	100м2
	0,063

	 
	 
	
	 
	 

	70
	ЕН26-27-1
	Ізоляція плоских та криволінійних

поверхонь листами із спіненого каучуку,

поліетилену
	10 м2
	4,2

	 
	 
	
	 
	 

	71
	С113-1885

варіант 2
	Хомут ХЦК125
	шт
	12

	 
	 
	
	 
	 

	72
	С113-1885

варіант 1
	Хомут ХЦК150
	шт
	15

	
	 
	
	 
	 

	73
	С113-1885

варіант 4
	Хомут ХЦК180
	шт
	12

	 
	 
	
	 
	 

	74
	С113-1885

варіант 5
	Хомут ХЦК200
	шт
	5

	 
	 
	
	 
	 

	75
	С113-1885

варіант 6
	Хомут ХЦК250
	шт
	12

	 
	 
	
	 
	 

	76
	С121-782

варіант 5
	Металевi конструкцiї кріплення

повітропроводів
	т
	0,044

	 
	 
	
	 
	 

	77
	Е20-11-1
	Установлення анемостатів
	грати
	22

	 
	 
	
	 
	 

	78
	& С1630-

15341

варіант 13
	Анемостат А152ВР
	шт
	5

	 
	 
	
	 
	 

	79
	& С1630-

15341

варіант 14
	Анемостат А125ВР
	шт
	17

	 
	 
	
	 
	 

	80
	Е20-14-2
	Установлення заслiнок повiтряних i клапанiв

повiтряних КВР iз ручним приводом

дiаметром до 355 мм
	шт
	11

	 
	 
	
	 
	 

	81
	& С1630-

15341

варіант 15
	Клапан вентиляційний КР150
	шт
	8

	 
	 
	
	 
	 

	82
	& С1630-

15341

варіант 16
	Клапан вентиляційний КР180
	шт
	3

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Система В1
	 
	 

	83
	Е21-27-1
	Установлення вентиляторiв
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	84
	& С130-6219

варіант 2
	Вентилятор Вентс 125М3ТН
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	85
	Е20-29-1
	Установлення вставок гнучких
	м2
	0,1

	 
	 
	
	 
	 

	86
	Е20-4-1
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої

сталi товщиною 0,5 мм, дiаметром до 200

мм
	100м2
	0,008

	 
	 
	
	 
	 

	87
	С113-1885

варіант 2
	Хомут ХЦК125
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	88
	Е20-13-1
	Установлення клапанiв зворотних

дiаметром до 355 мм
	клапан
	1

	 
	 
	
	 
	 

	89
	& С1630-

15341

варіант 11
	Клапан зворотній КОМ125
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	90
	ЕН26-27-1
	Ізоляція плоских та криволінійних

поверхонь листами із спіненого каучуку,

поліетилену
	10 м2
	0,1

	 
	 
	
	 
	 

	91
	С111-1721-

11Г

варіант 1
	Клеюча стрічка металізована
	рулон
	1

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Система В2
	 
	 

	92
	Е21-27-1
	Установлення вентиляторiв
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	93
	& С130-6219

варіант 2
	Вентилятор Вентс 125М3ТН
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	94
	Е20-29-1
	Установлення вставок гнучких
	м2
	0,1

	 
	 
	
	 
	 

	95
	Е20-4-1
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої

сталi товщиною 0,5 мм, дiаметром до 200

мм
	100м2
	0,0048

	96
	С113-1885

варіант 2
	Хомут ХЦК125
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	97
	Е20-13-1
	Установлення клапанiв зворотних

дiаметром до 355 мм
	клапан
	1

	 
	 
	
	 
	 

	98
	& С1630-

15341

варіант 11
	Клапан зворотній КОМ125
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	99
	ЕН26-27-1
	Ізоляція плоских та криволінійних

поверхонь листами із спіненого каучуку,

поліетилену
	10 м2
	0,05

	 
	 
	
	 
	 

	100
	С111-1721-

11Г

варіант 1
	Клеюча стрічка металізована
	рулон
	1

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Система В3
	 
	 

	101
	Е21-27-1
	Установлення вентиляторiв
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	102
	& С130-6219

варіант 3
	Вентилятор Вентс 100М3ТН
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	103
	Е20-29-1
	Установлення вставок гнучких
	м2
	0,1

	 
	 
	
	 
	 

	104
	Е20-4-1
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої

сталi товщиною 0,5 мм, дiаметром до 200

мм
	100м2
	0,0035

	 
	 
	
	 
	 

	105
	С113-1885

варіант 3
	Хомут ХЦК100
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	106
	Е20-13-1
	Установлення клапанiв зворотних

дiаметром до 355 мм
	клапан
	1

	 
	 
	
	 
	 

	107
	& С1630-

15341

варіант 12
	Клапан зворотній КОМ100
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	108
	ЕН26-27-1
	Ізоляція плоских та криволінійних

поверхонь листами із спіненого каучуку,

поліетилену
	10 м2
	0,05

	 
	 
	
	 
	 

	109
	С111-1721-

11Г

варіант 1
	Клеюча стрічка металізована
	рулон
	0,1

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Система ВШ2
	 
	 

	110
	Е20-4-10
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої

сталi класу П [щiльнi] товщиною 0,7 мм,

периметром вiд 1100 до 1600 мм
	100м2
	0,026

	 
	 
	
	 
	 

	111
	С121-782

варіант 5
	Металевi конструкцiї кріплення

повітропроводів
	т
	0,016

	 
	 
	
	 
	 

	112
	ЕН26-24-1
	Iзоляцiя повітропроводів
	10 м2
	0,3

	 
	 
	
	 
	 

	113
	С111-1721-

11Г

варіант 1
	Клеюча стрічка металізована
	рулон
	1

	 
	 
	
	 
	 

	114
	Е20-21-3
	Установлення над шахтами зонтiв iз

листової оцинкованої сталi прямокутного

перерiзу периметром 1600 мм
	зонт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Система В4
	 
	 

	115
	Е21-27-1
	Установлення вентиляторiв
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	116
	& С130-6219

варіант 2
	Вентилятор Вентс 125М3ТН
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	117
	Е20-29-1
	Установлення вставок гнучких
	м2
	0,1

	 
	 
	
	 
	 

	118
	Е20-4-1
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої

сталi товщиною 0,5 мм, дiаметром до 200

мм
	100м2
	0,018

	 
	 
	
	 
	 

	119
	С113-1885

варіант 2
	Хомут ХЦК125
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	120
	Е20-13-1
	Установлення клапанiв зворотних

дiаметром до 355 мм
	клапан
	1

	 
	 
	
	 
	 

	121
	& С1630-

15341

варіант 11
	Клапан зворотній КОМ125
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	122
	ЕН26-27-1
	Ізоляція плоских та криволінійних

поверхонь листами із спіненого каучуку,

поліетилену
	10 м2
	0,2

	 
	 
	
	 
	 

	123
	С111-1721-

11Г

варіант 1
	Клеюча стрічка металізована
	рулон
	2

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Система В5
	 
	 

	124
	Е21-27-1
	Установлення вентиляторiв
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	125
	& С130-6219

варіант 3
	Вентилятор Вентс 100М3ТН
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	126
	Е20-29-1
	Установлення вставок гнучких
	м2
	0,1

	 
	 
	
	 
	 

	127
	Е20-4-1
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої

сталi товщиною 0,5 мм, дiаметром до 200

мм
	100м2
	0,005

	 
	 
	
	 
	 

	128
	С113-1885

варіант 3
	Хомут ХЦК100
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	129
	Е20-13-1
	Установлення клапанiв зворотних

дiаметром до 355 мм
	клапан
	1

	
	 
	
	 
	 

	130
	& С1630-

15341

варіант 12
	Клапан зворотній КОМ100
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	131
	ЕН26-27-1
	Ізоляція плоских та криволінійних

поверхонь листами із спіненого каучуку,

поліетилену
	10 м2
	0,05

	 
	 
	
	 
	 

	132
	С111-1721-

11Г

варіант 1
	Клеюча стрічка металізована
	рулон
	0,1

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Система В6
	 
	 

	133
	Е21-27-1
	Установлення вентиляторiв
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	134
	& С130-6219

варіант 3
	Вентилятор Вентс 100М3ТН
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	135
	Е20-29-1
	Установлення вставок гнучких
	м2
	0,1

	 
	 
	
	 
	 

	136
	Е20-4-1
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої

сталi товщиною 0,5 мм, дiаметром до 200

мм
	100м2
	0,0035

	 
	 
	
	 
	 

	137
	С113-1885

варіант 3
	Хомут ХЦК100
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	138
	Е20-13-1
	Установлення клапанiв зворотних

дiаметром до 355 мм
	клапан
	1

	 
	 
	
	 
	 

	139
	& С1630-

15341

варіант 12
	Клапан зворотній КОМ100
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	140
	ЕН26-27-1
	Ізоляція плоских та криволінійних

поверхонь листами із спіненого каучуку,

поліетилену
	10 м2
	0,05

	 
	 
	
	 
	 

	141
	С111-1721-

11Г

варіант 1
	Клеюча стрічка металізована
	рулон
	0,1

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Система В7
	 
	 

	142
	Е21-27-1
	Установлення вентиляторiв
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	143
	& С130-6219

варіант 2
	Вентилятор Вентс 125М3ТН
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	144
	Е20-29-1
	Установлення вставок гнучких
	м2
	0,1

	 
	 
	
	 
	 

	145
	Е20-4-1
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої

сталi товщиною 0,5 мм, дiаметром до 200

мм
	100м2
	0,014

	 
	 
	
	 
	 

	146
	С113-1885

варіант 2
	Хомут ХЦК125
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	147
	Е20-13-1
	Установлення клапанiв зворотних

дiаметром до 355 мм
	клапан
	1

	 
	 
	
	 
	 

	148
	& С1630-

15341

варіант 11
	Клапан зворотній КОМ125
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	149
	ЕН26-27-1
	Ізоляція плоских та криволінійних

поверхонь листами із спіненого каучуку,

поліетилену
	10 м2
	0,15

	 
	 
	
	 
	 

	150
	С111-1721-

11Г

варіант 1
	Клеюча стрічка металізована
	рулон
	1

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Система ВШ3
	 
	 

	151
	Е20-4-10
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої

сталi класу П [щiльнi] товщиною 0,7 мм,

периметром вiд 1100 до 1600 мм
	100м2
	0,026

	 
	 
	
	 
	 

	152
	С121-782

варіант 5
	Металевi конструкцiї кріплення

повітропроводів
	т
	0,016

	 
	 
	
	 
	 

	153
	ЕН26-24-1
	Iзоляцiя повітропроводів
	10 м2
	0,3

	 
	 
	
	 
	 

	154
	С111-1721-

11Г

варіант 1
	Клеюча стрічка металізована
	рулон
	1

	 
	 
	
	 
	 

	155
	Е20-21-3
	Установлення над шахтами зонтiв iз

листової оцинкованої сталi прямокутного

перерiзу периметром 1600 мм
	зонт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Система В8
	 
	 

	156
	Е21-27-1
	Установлення вентиляторiв
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	157
	& С130-6219

варіант 6
	Вентилятор Вентс ВКО 125
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	158
	Е20-29-1
	Установлення вставок гнучких
	м2
	0,2

	 
	 
	
	 
	 

	159
	Е20-4-1
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої

сталi товщиною 0,5 мм, дiаметром до 200

мм
	100м2
	0,013

	 
	 
	
	 
	 

	160
	С113-1885

варіант 3
	Хомут ХЦК100
	шт
	4

	 
	 
	
	 
	 

	161
	С113-1885

варіант 2
	Хомут ХЦК125
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	162
	Е20-13-1
	Установлення клапанiв зворотних

дiаметром до 355 мм
	клапан
	1

	 
	 
	
	 
	 

	163
	& С1630-

15341

варіант 11
	Клапан зворотній КОМ125
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	164
	ЕН26-27-1
	Ізоляція плоских та криволінійних

поверхонь листами із спіненого каучуку,

поліетилену
	10 м2
	0,2

	 
	 
	
	 
	 

	165
	С111-1721-

11Г

варіант 1
	Клеюча стрічка металізована
	рулон
	0,3

	 
	 
	
	 
	 

	166
	Е20-11-1
	Установлення анемостатів
	грати
	2

	 
	 
	
	 
	 

	167
	& С1630-

15341

варіант 22
	Анемостат А100ВР
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Система В9
	 
	 

	168
	Е21-27-1
	Установлення вентиляторiв
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	169
	& С130-6219

варіант 7
	Вентилятор Вентс ВКО 150
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	170
	Е20-29-1
	Установлення вставок гнучких
	м2
	0,2

	 
	 
	
	 
	 

	171
	Е20-4-1
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої

сталi товщиною 0,5 мм, дiаметром до 200

мм
	100м2
	0,023

	 
	 
	
	 
	 

	172
	С113-1885

варіант 3
	Хомут ХЦК100
	шт
	4

	 
	 
	
	 
	 

	173
	С113-1885

варіант 2
	Хомут ХЦК125
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	174
	Е20-13-1
	Установлення клапанiв зворотних

дiаметром до 355 мм
	клапан
	1

	 
	 
	
	 
	 

	175
	& С1630-

15341

варіант 21
	Клапан зворотній КОМ150
	шт
	1

	176
	ЕН26-27-1
	Ізоляція плоских та криволінійних

поверхонь листами із спіненого каучуку,

поліетилену
	10 м2
	0,25

	 
	 
	
	 
	 

	177
	С111-1721-

11Г

варіант 1
	Клеюча стрічка металізована
	рулон
	0,3

	 
	 
	
	 
	 

	178
	Е20-11-1
	Установлення анемостатів
	грати
	2

	 
	 
	
	 
	 

	179
	& С1630-

15341

варіант 14
	Анемостат А125ВР
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Система ВШ4
	 
	 

	180
	Е20-4-10
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої

сталi класу П [щiльнi] товщиною 0,7 мм,

периметром вiд 1100 до 1600 мм
	100м2
	0,026

	 
	 
	
	 
	 

	181
	С121-782

варіант 5
	Металевi конструкцiї кріплення

повітропроводів
	т
	0,016

	 
	 
	
	 
	 

	182
	ЕН26-24-1
	Iзоляцiя повітропроводів
	10 м2
	0,3

	 
	 
	
	 
	 

	183
	С111-1721-

11Г

варіант 1
	Клеюча стрічка металізована
	рулон
	1

	 
	 
	
	 
	 

	184
	Е20-21-3
	Установлення над шахтами зонтiв iз

листової оцинкованої сталi прямокутного

перерiзу периметром 1600 мм
	зонт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Система В10
	 
	 

	185
	Е21-27-1
	Установлення вентиляторiв
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	186
	& С130-6219

варіант 7
	Вентилятор Вентс ВКО 150
	шт
	1

	
	 
	
	 
	 

	187
	Е20-29-1
	Установлення вставок гнучких
	м2
	0,2

	 
	 
	
	 
	 

	188
	Е20-4-1
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої

сталi товщиною 0,5 мм, дiаметром до 200

мм
	100м2
	0,023

	 
	 
	
	 
	 

	189
	С113-1885

варіант 3
	Хомут ХЦК100
	шт
	4

	 
	 
	
	 
	 

	190
	С113-1885

варіант 2
	Хомут ХЦК125
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	191
	Е20-13-1
	Установлення клапанiв зворотних

дiаметром до 355 мм
	клапан
	1

	 
	 
	
	 
	 

	192
	& С1630-

15341

варіант 21
	Клапан зворотній КОМ150
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	193
	ЕН26-27-1
	Ізоляція плоских та криволінійних

поверхонь листами із спіненого каучуку,

поліетилену
	10 м2
	0,25

	 
	 
	
	 
	 

	194
	С111-1721-

11Г

варіант 1
	Клеюча стрічка металізована
	рулон
	0,3

	 
	 
	
	 
	 

	195
	Е20-11-1
	Установлення анемостатів
	грати
	2

	 
	 
	
	 
	 

	196
	& С1630-

15341

варіант 14
	Анемостат А125ВР
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Система В11
	 
	 

	197
	Е21-27-1
	Установлення вентиляторiв
	шт
	1

	198
	& С130-6219

варіант 6
	Вентилятор Вентс ВКО 125
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	199
	Е20-29-1
	Установлення вставок гнучких
	м2
	0,2

	 
	 
	
	 
	 

	200
	Е20-4-1
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої

сталi товщиною 0,5 мм, дiаметром до 200

мм
	100м2
	0,013

	 
	 
	
	 
	 

	201
	С113-1885

варіант 3
	Хомут ХЦК100
	шт
	4

	 
	 
	
	 
	 

	202
	С113-1885

варіант 2
	Хомут ХЦК125
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	203
	Е20-13-1
	Установлення клапанiв зворотних

дiаметром до 355 мм
	клапан
	1

	 
	 
	
	 
	 

	204
	& С1630-

15341

варіант 11
	Клапан зворотній КОМ125
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	205
	ЕН26-27-1
	Ізоляція плоских та криволінійних

поверхонь листами із спіненого каучуку,

поліетилену
	10 м2
	0,2

	 
	 
	
	 
	 

	206
	С111-1721-

11Г

варіант 1
	Клеюча стрічка металізована
	рулон
	0,3

	 
	 
	
	 
	 

	207
	Е20-11-1
	Установлення анемостатів
	грати
	2

	 
	 
	
	 
	 

	208
	& С1630-

15341

варіант 22
	Анемостат А100ВР
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	
	 
	Система ВШ5
	 
	 

	209
	Е20-4-10
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої

сталi класу П [щiльнi] товщиною 0,7 мм,

периметром вiд 1100 до 1600 мм
	100м2
	0,026

	 
	 
	
	 
	 

	210
	С121-782

варіант 5
	Металевi конструкцiї кріплення

повітропроводів
	т
	0,016

	 
	 
	
	 
	 

	211
	ЕН26-24-1
	Iзоляцiя повітропроводів
	10 м2
	0,3

	 
	 
	
	 
	 

	212
	С111-1721-

11Г

варіант 1
	Клеюча стрічка металізована
	рулон
	1

	 
	 
	
	 
	 

	213
	Е20-21-3
	Установлення над шахтами зонтiв iз

листової оцинкованої сталi прямокутного

перерiзу периметром 1600 мм
	зонт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Система В12
	 
	 

	214
	Е21-27-1
	Установлення вентиляторiв
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	215
	& С130-6219

варіант 6
	Вентилятор Вентс ВКО 125
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	216
	Е20-29-1
	Установлення вставок гнучких
	м2
	0,2

	 
	 
	
	 
	 

	217
	Е20-4-1
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої

сталi товщиною 0,5 мм, дiаметром до 200

мм
	100м2
	0,0285

	 
	 
	
	 
	 

	218
	С113-1885

варіант 3
	Хомут ХЦК100
	шт
	4

	 
	 
	
	 
	 

	219
	С113-1885

варіант 2
	Хомут ХЦК125
	шт
	3

	220
	ЕН26-27-1
	Ізоляція плоских та криволінійних

поверхонь листами із спіненого каучуку,

поліетилену
	10 м2
	0,3

	 
	 
	
	 
	 

	221
	С111-1721-

11Г

варіант 1
	Клеюча стрічка металізована
	рулон
	0,3

	 
	 
	
	 
	 

	222
	Е20-11-1
	Установлення анемостатів
	грати
	2

	 
	 
	
	 
	 

	223
	& С1630-

15341

варіант 22
	Анемостат А100ВР
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	224
	Е20-11-1
	Установлення граток
	грати
	1

	 
	 
	
	 
	 

	225
	С111-1756

варіант 16
	Гратка МВ125Ж
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Система В13
	 
	 


	226
	Е21-27-1
	Установлення вентиляторiв
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	227
	& С130-6219

варіант 3
	Вентилятор Вентс 100М3ТН
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	228
	Е20-29-1
	Установлення вставок гнучких
	м2
	0,1

	 
	 
	
	 
	 

	229
	Е20-4-1
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої

сталi товщиною 0,5 мм, дiаметром до 200

мм
	100м2
	0,0035

	 
	 
	
	 
	 

	230
	С113-1885

варіант 3
	Хомут ХЦК100
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	231
	Е20-13-1
	Установлення клапанiв зворотних

дiаметром до 355 мм
	клапан
	1

	 
	 
	
	 
	 

	232
	& С1630-

15341

варіант 12
	Клапан зворотній КОМ100
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	233
	ЕН26-27-1
	Ізоляція плоских та криволінійних

поверхонь листами із спіненого каучуку,

поліетилену
	10 м2
	0,05

	 
	 
	
	 
	 

	234
	С111-1721-

11Г

варіант 1
	Клеюча стрічка металізована
	рулон
	0,1

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Система ВШ6
	 
	 

	235
	Е20-4-10
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої

сталi класу П [щiльнi] товщиною 0,7 мм,

периметром вiд 1100 до 1600 мм
	100м2
	0,026

	 
	 
	
	 
	 

	236
	С121-782

варіант 5
	Металевi конструкцiї кріплення

повітропроводів
	т
	0,016

	 
	 
	
	 
	 

	237
	ЕН26-24-1
	Iзоляцiя повітропроводів
	10 м2
	0,3

	 
	 
	
	 
	 


	238
	С111-1721-

11Г

варіант 1
	Клеюча стрічка металізована
	рулон
	1

	 
	 
	
	 
	 

	239
	Е20-21-3
	Установлення над шахтами зонтiв iз

листової оцинкованої сталi прямокутного

перерiзу периметром 1600 мм
	зонт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Система повітряного опалення спортзали
	 
	 

	240
	Е20-4-1
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої

сталi товщиною 0,5 мм, дiаметром до 200

мм
	100м2
	0,24

	 
	 
	
	 
	 

	241
	Е20-4-4
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої

сталi класу В товщиною 0,5 мм, дiаметром

до 250 мм
	100м2
	0,699

	 
	 
	
	 
	 

	242
	ЕН26-27-1
	Ізоляція плоских та криволінійних

поверхонь листами із спіненого каучуку,

поліетилену
	10 м2
	9,4

	 
	 
	
	 
	 

	243
	С113-1885

варіант 1
	Хомут ХЦК150
	шт
	10

	 
	 
	
	 
	 

	244
	С113-1885

варіант 4
	Хомут ХЦК180
	шт
	5

	 
	 
	
	 
	 

	245
	С113-1885

варіант 5
	Хомут ХЦК200
	шт
	5

	 
	 
	
	 
	 

	246
	С113-1885

варіант 10
	Хомут ХЦК220
	шт
	8

	 
	 
	
	 
	 

	247
	С113-1885

варіант 6
	Хомут ХЦК250
	шт
	70

	 
	 
	
	 
	 

	248
	С113-1885

варіант 12
	Хомут ХЦК315
	шт
	16

	 
	 
	
	 
	 

	249
	С121-782

варіант 5
	Металевi конструкцiї кріплення

повітропроводів
	т
	0,044

	 
	 
	
	 
	 

	250
	Е20-11-1
	Установлення анемостатів
	грати
	40

	 
	 
	
	 
	 

	251
	& С1630-

15341

варіант 13
	Анемостат А152ВР
	шт
	40

	 
	 
	
	 
	 

	252
	Е20-14-2
	Установлення заслiнок повiтряних i клапанiв

повiтряних КВР iз ручним приводом

дiаметром до 355 мм
	шт
	44

	 
	 
	
	 
	 

	253
	& С1630-

15341

варіант 15
	Клапан вентиляційний КР150
	шт
	40

	 
	 
	
	 
	 

	254
	& С1630-

15341

варіант 18
	Клапан вентиляційний КР250
	шт
	4

	 
	 
	
	 
	 

	255
	Е20-11-1
	Установлення решіток
	грати
	12

	 
	 
	
	 
	 

	256
	С111-1756

варіант 2
	Гратка РВ3030-1R
	шт
	12

	 
	 
	
	 
	 

	
	 
	Локальний кошторис

на будівельні роботи № 2-1-3
	 
	 

	
	 
	 Роздiл 1. Господарський водопровід -В1-


	 
	 

	1
	Е16-23-1
	Установлення водомiрних вузлiв, що

поставляються на мiсце монтажу зiбраними

в блоки, без обвiдної лiнiї дiаметром вводу

до 65 мм, дiаметром водомiру до 40 мм
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	2
	Е16-14-12
	Прокладання трубопроводiв

водопостачання з напiрних полiетиленових

труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 20

мм зі з'єднанням терморезисторним

зварюванням
	100м
	0,34

	3
	Е16-14-13
	Прокладання трубопроводiв

водопостачання з напiрних полiетиленових

труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 25

мм зі з'єднанням терморезисторним

зварюванням
	100м
	0,05

	 
	 
	
	 
	 

	4
	Е16-14-14
	Прокладання трубопроводiв

водопостачання з напiрних полiетиленових

труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 32

мм зі з'єднанням терморезисторним

зварюванням
	100м
	0,31

	 
	 
	
	 
	 

	5
	Е16-14-16
	Прокладання трубопроводiв

водопостачання з напiрних полiетиленових

труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 50

мм зі з'єднанням терморезисторним

зварюванням
	100м
	0,23

	 
	 
	
	 
	 

	6
	Е16-7-6
	Прокладання трубопроводiв

водопостачання зi стальних

водогазопровiдних оцинкованих труб

дiаметром 50 мм
	100м
	0,03

	 
	 
	
	 
	 

	7
	С1630-1432

варіант 1
	Крани кульовi муфтовi, дiаметр 15 мм
	шт
	6

	 
	 
	
	 
	 

	8
	С1630-1433

варіант 1
	Крани кульовi муфтовi, дiаметр 20 мм
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	9
	С1630-670

варіант 1
	Крани кульовi муфтовi, дiаметр 25 мм
	шт
	4

	 
	 
	
	 
	 

	10
	С1630-672

варіант 1
	Крани кульовi муфтовi, дiаметр 40 мм
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	11
	С1630-1432

варіант 2
	Крани зливні кульовi муфтовi, дiаметр 15 мм
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	12
	С113-1878

варіант 1
	Утримувач труб діам. 32-35 мм
	шт
	32

	 
	 
	
	 
	 

	13
	С113-1878

варіант 2
	Утримувач труб діам. 35-40 мм
	шт
	4

	 
	 
	
	 
	 

	14
	С113-1878

варіант 3
	Утримувач труб діам. 45-50 мм
	шт
	27

	 
	 
	
	 
	 

	15
	С113-1878

варіант 4
	Утримувач труб діам. 50-54 мм
	шт
	27

	 
	 
	
	 
	 

	16
	Е16-20-2
	Установлення кранiв поливальних

дiаметром 15 мм
	шт
	3

	 
	 
	
	 
	 

	17
	Е16-20-2
	Установлення кранiв поливальних

дiаметром 25 мм
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	18
	Е16-14-17
	Прокладання трубопроводiв

водопостачання з напiрних полiетиленових

труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 63

мм зі з'єднанням терморезисторним

зварюванням
	100м
	0,035

	 
	 
	
	 
	 

	19
	Е16-29-1
	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв

систем опалення, водопроводу i гарячого

водопостачання дiаметром до 50 мм
	100м
	0,03

	 
	 
	
	 
	 

	20
	Е16-30-1
	Зароблення сальникiв при проходженнi труб

через фундаменти або стiни пiдвалу,

дiаметр труб до 100 мм
	сальник
	1

	 
	 
	
	 
	 

	21
	Е13-16-6
	ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021
	100м2
	0,005

	 
	 
	
	 
	 

	22
	Е13-26-6
	Фарбування металевих поґрунтованих

поверхонь емаллю ПФ-115
	100м2
	0,005

	 
	 
	
	 
	 

	23
	ЕН26-11-1
	Ізоляція трубопроводів трубками із

спіненого каучуку, поліетилену
	10 м
	9,3

	 
	 
	
	 
	 

	24
	С111-1721-

11А

варіант 1
	Стрічка Kaiflex для ізолювання стиків
	м
	120

	25
	С111-1714

варіант 1
	Ізоляція з спіненого синтетичного каучуку з

закритою пористою структурою  марки

Kaiflex EF, товщиною 6 мм, типорозмір

06х22  
	м
	34

	 
	 
	
	 
	 

	26
	С111-1714

варіант 2
	Ізоляція з спіненого синтетичного каучуку з

закритою пористою структурою  марки

Kaiflex EF, товщиною 6 мм, типорозмір

06х28 
	м
	5

	 
	 
	
	 
	 

	27
	С111-1714

варіант 3
	Ізоляція з спіненого синтетичного каучуку з

закритою пористою структурою  марки

Kaiflex EF, товщиною 6 мм, типорозмір

06х35
	м
	31

	 
	 
	
	 
	 

	28
	С111-1714

варіант 4
	Ізоляція з спіненого синтетичного каучуку з

закритою пористою структурою  марки

Kaiflex EF, товщиною 9 мм, типорозмір

09х54
	м
	23

	 
	 
	
	 
	 

	29
	С1551-40-

СП

варіант 1
	Клей монтажний
	л
	1,32

	 
	 
	
	 
	 

	30
	С1551-40-

СП

варіант 2
	Розчинник-очищувач
	л
	0,29

	 
	 
	
	 
	 

	31
	ЕН22-34-1
	Установлення полiетиленових фасонних

частин діаметром до 110 мм
	10 шт
	0,1

	 
	 
	
	 
	 

	32
	С130-1000

варіант 1
	Фланцеве з’єднання, ПЕ-Cт. Unidelta.

Діаметром 50х1 1/2" (DN40) 
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	33
	ЕН22-40-1
	Приварювання фланцiв до сталевих

трубопроводiв дiаметром 40 мм
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	34
	С130-965
	Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2,

ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], дiаметр

40 мм
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	35
	Е18-13-1
	Установлення насосної станції
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	36
	& С1630-

1162-3061
	Насосна станція (Гідрофор) з баком 50 л

Дельфін XKJ-1300/50
	шт
	2

	
	 
	 Роздiл 2. Протипожежний водопровід -

В2- 
	 
	 

	37
	М10-901-5
	Монтаж пожежних кран-комплектів
	шт
	10

	 
	 
	
	 
	 

	38
	С126-1282

варіант 1
	Пожежний кран-коплект HW-25-52N Turbo-1
	шт
	5

	 
	 
	
	 
	 

	39
	С126-1282

варіант 2
	Пожежний кран-комплект НW-25 ZWN-R-20
	шт
	5

	 
	 
	
	 
	 

	40
	Е16-10-2
	Прокладання трубопроводiв

водопостачання зi стальних електрозварних

труб дiаметром 50 мм
	100м
	1,1

	 
	 
	
	 
	 

	41
	С113-1883

варіант 1
	Хомут дiам. 50 мм
	шт
	28

	 
	 
	
	 
	 

	42
	С1110-3

варіант 1
	Консоль стінова, L=250 з кронштейном
	шт
	10

	43
	С1110-3

варіант 3
	Консоль стінова, L=600 з кронштейном
	шт
	18

	 
	 
	
	 
	 

	44
	Е16-14-17
	Прокладання трубопроводiв

водопостачання з напiрних полiетиленових

труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 63

мм зі з'єднанням терморезисторним

зварюванням
	100м
	0,03

	 
	 
	
	 
	 

	45
	Е16-29-1
	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв

систем опалення, водопроводу i гарячого

водопостачання дiаметром до 50 мм
	100м
	1,1

	 
	 
	
	 
	 

	46
	Е16-30-1
	Зароблення сальникiв при проходженнi труб

через фундаменти або стiни пiдвалу,

дiаметр труб до 100 мм
	сальник
	1

	 
	 
	
	 
	 

	47
	Е16-15-2
	Установлення вентилiв, засувок, затворiв,

клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на

трубопроводах iз стальних труб дiаметром

до 50 мм
	шт
	3

	 
	 
	
	 
	 

	48
	С1630-66

варіант 1
	Заслонка дискова поворотна SYLAX з

ручним важелем та різьбовими проушинами,

тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 50 мм
	шт
	3

	 
	 
	
	 
	 

	49
	С130-966
	Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2,

ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], дiаметр

50 мм
	шт
	6

	 
	 
	
	 
	 

	50
	ЕН22-34-1
	Установлення полiетиленових фасонних

частин діаметром до 110 мм
	10 шт
	0,1

	 
	 
	
	 
	 

	51
	С130-1000

варіант 2
	Фланцеве з’єднання, ПЕ-Cт. Unidelta.

Діаметром 60х1 1/2" (DN40) 
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	52
	ЕН22-40-1
	Приварювання фланцiв до сталевих

трубопроводiв дiаметром 50 мм
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	53
	С130-966
	Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2,

ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], дiаметр

50 мм
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	54
	Е13-16-6
	ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021
	100м2
	0,197

	 
	 
	
	 
	 

	55
	Е13-26-6
	Фарбування металевих поґрунтованих

поверхонь емаллю ПФ-115
	100м2
	0,197

	 
	 
	
	 
	 

	56
	ЕН26-11-1
	Ізоляція трубопроводів трубками із

спіненого каучуку, поліетилену
	10 м
	0,9

	 
	 
	
	 
	 

	57
	С111-1721-

11А

варіант 1
	Стрічка Kaiflex для ізолювання стиків
	м
	12,4

	 
	 
	
	 
	 

	58
	С111-1714

варіант 5
	Ізоляція з спіненого синтетичного каучуку з

закритою пористою структурою  марки

Kaiflex EF, товщиною 19 мм, типорозмір

19х57 
	м
	9

	 
	 
	
	 
	 

	59
	С1551-40-

СП

варіант 1
	Клей монтажний
	л
	0,13

	 
	 
	
	 
	 

	60
	С1551-40-

СП

варіант 2
	Розчинник-очищувач
	л
	0,03

	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 3. Трубопровід гарячого

водопроводу, подавальний -Т3-.

Трубопровід гарячого водопроводу,

циркуляційний -Т4- 
	 
	 

	61
	Е17-2-3
	Установлення змiшувачiв
	10шт
	0,8

	 
	 
	
	 
	 

	62
	С130-616

варіант 4
	Змішувач для ванни дворукоятковий з

підводками в роздільних отворах настінний,

з душовою сіткою на гнучкому шланзі тип

Зм- ВуДРНШл
	комплект
	2

	 
	 
	
	 
	 

	63
	С130-616

варіант 5
	Змішувач для душа дворукоятковий з

підводками в роздільних отворах настінний,

з душовою сіткою на гнучкому шланзі тип

Зм-  ДшДРНШл
	комплект
	2

	 
	 
	
	 
	 

	64
	С130-616

варіант 6
	Змішувач для душа порційний нажимний з

стаціонарною лійкою Potato P3530B
	комплект
	4

	 
	 
	
	 
	 

	65
	Е16-14-12
	Прокладання трубопроводiв

водопостачання з напiрних полiетиленових

труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 20

мм зі з'єднанням терморезисторним

зварюванням
	100м
	1,05

	 
	 
	
	 
	 

	66
	Е16-14-13
	Прокладання трубопроводiв

водопостачання з напiрних полiетиленових

труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 25

мм зі з'єднанням терморезисторним

зварюванням
	100м
	0,05

	 
	 
	
	 
	 

	67
	Е16-14-14
	Прокладання трубопроводiв

водопостачання з напiрних полiетиленових

труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 32

мм зі з'єднанням терморезисторним

зварюванням
	100м
	0,31

	68
	Е16-14-15
	Прокладання трубопроводiв

водопостачання з напiрних полiетиленових

труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 40

мм зі з'єднанням терморезисторним

зварюванням
	100м
	0,21

	 
	 
	
	 
	 

	69
	С1630-1432

варіант 1
	Крани кульовi муфтовi, дiаметр 15 мм
	шт
	15


	 
	 
	
	 
	 

	70
	С1630-1433

варіант 1
	Крани кульовi муфтовi, дiаметр 20 мм
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	71
	С1630-670

варіант 1
	Крани кульовi муфтовi, дiаметр 25 мм
	шт
	3

	 
	 
	
	 
	 

	72
	С1630-671

варіант 1
	Крани кульовi муфтовi, дiаметр 32 мм
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	73
	С1630-1432

варіант 2
	Крани зливні кульовi муфтовi, дiаметр 15 мм
	шт
	4

	 
	 
	
	 
	 

	74
	С113-1878

варіант 3
	Утримувач труб діам. 45-50 мм
	шт
	96

	 
	 
	
	 
	 

	75
	С113-1878

варіант 4
	Утримувач труб діам. 50-54 мм
	шт
	5

	 
	 
	
	 
	 

	76
	С113-1878

варіант 5
	Утримувач труб діам. 59-66 мм
	шт
	36

	 
	 
	
	 
	 

	77
	Е16-20-2
	Установлення кранiв поливальних

дiаметром 15 мм
	шт
	3

	 
	 
	
	 
	 

	78
	ЕН26-11-1
	Ізоляція трубопроводів трубками із

спіненого каучуку, поліетилену
	10 м
	16,2

	 
	 
	
	 
	 

	79
	С111-1721-

11А

варіант 1
	Стрічка Kaiflex для ізолювання стиків
	м
	200

	80
	С111-1714

варіант 6
	Теплоізоляція з спіненого синтетичного

каучуку з закритою пористою структурою

марки Kaiflex EF, товщиною 13 мм,

типорозмір  13х22  
	м
	105

	 
	 
	
	 
	 

	81
	С111-1714

варіант 7
	Теплоізоляція з спіненого синтетичного

каучуку з закритою пористою структурою

марки Kaiflex EF, товщиною 13 мм,

типорозмір  13х28 
	м
	5

	 
	 
	
	 
	 

	82
	С111-1714

варіант 9
	Теплоізоляція з спіненого синтетичного

каучуку з закритою пористою структурою

марки Kaiflex EF, товщиною 13 мм,

типорозмір   13х35 
	м
	31

	 
	 
	
	 
	 

	83
	С111-1714

варіант 10
	Теплоізоляція з спіненого синтетичного

каучуку з закритою пористою структурою

марки Kaiflex EF, товщиною 13 мм,

типорозмір    13х42
	м
	21

	 
	 
	
	 
	 

	84
	С1551-40-

СП

варіант 1
	Клей монтажний
	л
	2,3

	 
	 
	
	 
	 

	85
	С1551-40-

СП

варіант 2
	Розчинник-очищувач
	л
	0,5

	 
	 
	
	 
	 

	86
	Е17-2-2
	Установлення сушарок для рушникiв
	10шт
	0,4

	 
	 
	
	 
	 

	87
	С130-549

варіант 1
	Рушникосушарка Laris Класік П8 500 х 800 Е

73207052
	шт
	4

	
	 
	 Роздiл 4. Побутова каналізація   -К1- 
	 
	 

	88
	Е17-1-6
	Установлення умивальникiв одиночних з

пiдведеннямю холодної i гарячої води
	10компл.
	0,9

	 
	 
	
	 
	 

	89
	С130-644

варіант 1
	Умивальник прямокутний І-ої величини

500х300, iз схованими встановлювальними

поверхнями, без спинки, розмiр 400-

500х300х135  мм в комплекті з кріпильними

засобами, випуском, п'єдисталом та

сифоном
	комплект
	2

	 
	 
	
	 
	 

	90
	С130-644

варіант 2
	Умивальник  прямокутний 4-ої величини

650х500, в комплекті з кріпильними   

засобами, випуском, п'єдисталом та

сифоном
	комплект
	7

	 
	 
	
	 
	 

	91
	С130-616

варіант 1
	Змішувач для раковини сенсорний Grohe

Eurosmart Cosmopolitan E
	комплект
	6

	 
	 
	
	 
	 

	92
	С130-616

варіант 2
	Змішувач для умивальника

однорукоятковий центральний набортний,

вилив з аератором тип Зм-УмДЦБА
	комплект
	3

	 
	 
	
	 
	 

	93
	Е17-5-1
	Установлення мийок на одне вiддiлення
	10компл.
	0,1

	 
	 
	
	 
	 

	94
	С130-644

варіант 3
	Мийка сталева емальована уніфікована з

однією чашею МСУ, в комплекті з сифоном
	комплект
	1

	 
	 
	
	 
	 

	95
	С130-616

варіант 3
	Змішувач для мийки однорукоятковий

центральний набортний, вилив з аератором

тип Зм-МДЦБА
	комплект
	1

	96
	Е17-3-1
	Установлення унiтазiв iз бачком

безпосередньо приєднаним
	10компл.
	0,8

	 
	 
	
	 
	 

	97
	С130-901

варіант 1
	Унітаз фаянсовий педальний

антивандальний «ЕВРО» професійний з

ножним педальним спуском (зливом) води.

В комплекті: унітаз  класу «БИЗНЕС», бачок,

арматура зливна, педальна система з

корозійностійкої сталі з боковим

підведенням води;    кріплення на підлогу на

два отвори
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	98
	С130-901

варіант 2
	Унітаз воронкообразний з косим випуском, з

суцільно відлитою поличкою, із змивним

кільцем “Комфорт” в комплекті з бачком 
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	99
	С130-901

варіант 3
	Унітаз-компакт COLOMBO Лотос Basic

S14941500, з вертикальним випуском, у

комплекті  з бачком і кільцем для сидіння  з

поліпропілену 
	шт
	4

	 
	 
	
	 
	 

	100
	Е17-1-10
	Установлення пiддонiв душових стальних
	10компл.
	0,4

	 
	 
	
	 
	 

	101
	С130-539

варіант 1
	Піддон душовий мілкий сталевий

емальований мілкий ПДСм в комплекті із

сифоном
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	102
	С130-539

варіант 2
	Піддон душовий кутовий, глибокий  EGO

Breeze 90x90x38 в комплекті із сифоном
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	103
	С130-539

варіант 3
	Каркас для душового піддону 70-100 мм 

Aguaform (300-96051)
	шт
	4

	 
	 
	
	 
	 

	104
	Е17-1-11
	Установлення трапiв дiаметром 50 мм
	10компл.
	0,7

	 
	 
	
	 
	 

	105
	С130-634

варіант 1
	Трап HL510N, з решіткою 115х115 з

нержавіючої сталі, горизонтальним

випуском, DN 40/50
	комплект
	7

	 
	 
	
	 
	 

	106
	Е17-1-12
	Установлення трапiв дiаметром 100 мм
	10компл.
	0,1

	 
	 
	
	 
	 

	107
	С130-634

варіант 2
	Трап HL72, з решіткою 150х150 із

поліпропілену, горизонтальним випуском,

DN 110
	комплект
	1

	 
	 
	
	 
	 

	108
	Е16-13-1
	Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з

полiетиленових труб низького тиску

дiаметром 50 мм
	100м
	0,32

	 
	 
	
	 
	 

	109
	Е16-13-2
	Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з

полiетиленових труб низького тиску

дiаметром 100 мм
	100м
	1,31

	 
	 
	
	 
	 

	110
	Е16-30-1
	Зароблення сальникiв при проходженнi труб

через фундаменти або стiни пiдвалу,

дiаметр труб до 100 мм
	сальник
	1

	
	 
	Локальний кошторис

на будівельні роботи № 2-1-4
	 
	 

	
	 
	 Роздiл 1. Монтажні роботи 
	 
	 

	1
	Е21-23-1
	Монтаж ввiдно-розподiльних пристроїв
	шафа
	1

	 
	 
	
	 
	 

	2
	Е21-24-1
	Установлення розподільчих щиткiв
	шт
	5

	 
	 
	
	 
	 

	3
	Е21-22-8
	Установлення штепсельних розеток

заглибленого типу при схованiй проводцi
	100шт
	0,09

	 
	 
	
	 
	 

	4
	Е21-22-7
	Установлення штепсельних розеток

незаглибленого типу при вiдкритiй проводцi
	100шт
	0,23

	5
	Е21-22-10
	Установлення блокiв у готове гнiздо з

кiлькiстю установочних апаратiв [вимикачiв i

штепсельних розеток] до 3
	100шт
	0,02

	 
	 
	
	 
	 

	6
	Е21-22-2
	Установлення вимикачiв заглибленого типу

при схованiй проводцi одноклавiшних
	100шт
	0,29

	 
	 
	
	 
	 

	7
	Е21-22-3
	Установлення вимикачiв заглибленого типу

при схованiй проводцi двоклавiшних
	100шт
	0,07

	 
	 
	
	 
	 

	8
	Е21-22-1
	Установлення вимикачiв незаглибленого

типу при вiдкритiй проводцi
	100шт
	0,06

	 
	 
	
	 
	 

	9
	Е21-24-13
	Установлення трансформаторiв

знижувальних потужнiстю до 0,25 кВ.А
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	10
	Е21-18-2
	Монтаж свiтильникiв світлодіодних
	100шт
	1,16

	 
	 
	
	 
	 

	11
	Е21-17-2
	Монтаж свiтильникiв для ламп

розжарювання з пiдвiшуванням на гаках в

пильних i сирих примiщеннях
	100шт
	0,02

	 
	 
	
	 
	 

	12
	Е21-17-12
	Монтаж сигнальних лiхтарiв з надписом

"вхiд", "вихiд", "в'їзд", "пiд'їзд" i т.п.
	100шт
	0,09

	 
	 
	
	 
	 

	13
	Е21-2-1
	Прокладання гофрованих труб, дiаметр

умовного проходу до 25 мм
	100м
	23,4

	 
	 
	
	 
	 

	14
	Е21-2-1
	Прокладання вiнiпластових труб, дiаметр

умовного проходу до 25 мм
	100м
	15,1

	 
	 
	
	 
	 

	15
	Е21-2-3
	Прокладання вiнiпластових труб, дiаметр

умовного проходу до 50 мм
	100м
	0,66

	 
	 
	
	 
	 

	16
	Е21-4-2
	Затягування у прокладенi труби або

металевi рукави проводу першого

одножильного або багатожильного у

загальному обплетеннi сумарним перерiзом

до 6 мм2
	100м
	21,1

	17
	Е21-4-3
	Затягування у прокладенi труби або

металевi рукави проводу першого

одножильного або багатожильного у

загальному обплетеннi сумарним перерiзом

до 16 мм2
	100м
	6,3

	 
	 
	
	 
	 

	18
	Е21-4-4
	Затягування у прокладенi труби або

металевi рукави проводу першого

одножильного або багатожильного у

загальному обплетеннi сумарним перерiзом

до 35 мм2
	100м
	2,7

	 
	 
	
	 
	 

	19
	Е21-4-5
	Затягування у прокладенi труби або

металевi рукави проводу першого

одножильного або багатожильного у

загальному обплетеннi сумарним перерiзом

до 70 мм2
	100м
	0,2

	 
	 
	
	 
	 

	20
	Е21-11-1
	Прокладання кабелiв нагрівальних
	100м
	4,45

	 
	 
	
	 
	 

	21
	Е21-10-1
	Прокладання кабеля нагрівального, що

закрiплюється на тросi
	100м
	0,4

	 
	 
	
	 
	 

	22
	М8-472-7
	Провiдник заземлюючий вiдкрито по

будiвельних основах зi штабової сталi

перерiзом 160 мм2
	100 м
	0,3

	 
	 
	
	 
	 

	23
	М8-471-4
	Заземлювач вертикальний з круглої сталi

дiаметром 16 мм
	10 шт
	0,6

	 
	 
	
	 
	 

	24
	М8-472-2
	Заземлювач горизонтальний у траншеї зi

сталi штабової, перерiз 160 мм2
	100 м
	0,2

	
	 
	 Роздiл 2. Матеріали, не враховані

розцінками 
	 
	 

	25
	1504-19069

варіант 6
	Ввідно-розподільчий щит ВРУ-78М4 в

комплекті
	шт
	1


	 
	 
	
	 
	 

	26
	1504-19069

варіант 7
	Щит ЩРн-24з в комплекті
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	27
	1504-19069

варіант 8
	Щит ЩРн-П-36 в комплекті
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	28
	1504-19069

варіант 9
	Щит ЩРн-П-18 в комплекті
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	29
	1504-19069

варіант 10
	Щит ЩРн-18з в комплекті
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	30
	1504-19069

варіант 11
	Шафа ЩРн-54з-0 36 УХЛ3 розподільча

модульна в комплекті
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	31
	С1547-6

варіант 4
	Розетка заглиблена для прихованої

проводки
	шт
	9

	 
	 
	
	 
	 

	32
	С1547-6

варіант 10
	Розетка для відкритої проводки
	шт
	23

	 
	 
	
	 
	 

	33
	С1547-6

варіант 11
	Блок із двох розеток
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	34
	С1547-6

варіант 3
	Вимикач заглиблений для прихованої

проводки
	шт
	17

	35
	С1547-6

варіант 6
	Вимикач двоклавішний заглиблений для

прихованої проводки
	шт
	7

	 
	 
	
	 
	 

	36
	С1547-6

варіант 12
	Вимикач для зовнішньої проводки
	шт
	4

	 
	 
	
	 
	 

	37
	С1547-6

варіант 13
	Вимикач двоклавішний для зовнішньої

проводки
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	38
	С1547-6

варіант 14
	Вимикач прохідний
	шт
	12

	 
	 
	
	 
	 

	39
	2405-1338

варіант 2
	Коробка установочна
	1000шт
	0,076

	 
	 
	
	 
	 

	40
	1517-2346
	Ящик з трансформатором знижувальним

282х205х130мм ЯТП-0,25
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	41
	С1547-7

варіант 16
	Світильник ARS/R UNI LED 600
	шт
	17

	 
	 
	
	 
	 

	42
	С1547-7

варіант 17
	Світильник ARS/R UNI LED EM 600
	шт
	7

	 
	 
	
	 
	 

	43
	С1547-7

варіант 18
	Світильник C LED 360 4000 K
	шт
	6

	 
	 
	
	 
	 

	44
	С1547-7

варіант 19
	Світильник K LED 300 4000 K
	шт
	43

	 
	 
	
	 
	 

	45
	С1547-7

варіант 20
	Світильник DROP LED 9 STANDARD MS

4000 K
	шт
	11

	 
	 
	
	 
	 

	46
	С1547-7

варіант 21
	Світильник OLYMPIC LED 160 4000 K
	шт
	24

	 
	 
	
	 
	 

	47
	С1547-7

варіант 22
	Світильник CO LED 27 EM 4000 K
	шт
	8

	 
	 
	
	 
	 

	48
	С1547-7

варіант 9
	Світиловий покажчик "Вихід" MARS 2211 LED
	шт
	9

	
	 
	
	 
	 

	49
	С1547-7

варіант 15
	Світильник ремонтного освітлення НКП04-

60-002
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	50
	С113-1680

варіант 1
	Труби гофровані дiам. 16 мм
	м
	2110

	 
	 
	
	 
	 

	51
	С113-1680

варіант 8
	Труби гофровані дiам. 20 мм
	м
	190

	 
	 
	
	 
	 

	52
	С113-1680

варіант 9
	Труби гофровані дiам. 25 мм
	м
	40

	 
	 
	
	 
	 

	53
	С113-1680

варіант 4
	Труби ПВХ жорсткі дiам. 20 мм
	м
	780

	 
	 
	
	 
	 

	54
	С113-1680

варіант 5
	Труби ПВХ жорсткі дiам. 25 мм
	м
	730

	 
	 
	
	 
	 

	55
	С113-1680

варіант 6
	Труби ПВХ жорсткі дiам. 32 мм
	м
	40

	 
	 
	
	 
	 

	56
	С113-1680

варіант 7
	Труби ПВХ жорсткі дiам. 40 мм
	м
	26

	 
	 
	
	 
	 

	57
	15093-35103

варіант 4
	Кабель ВВГнг 3х1,5 мм2
	1000м
	1,54


	 
	 
	
	 
	 

	58
	15093-35103

варіант 3
	Кабель ВВГнг 5х1,5 мм2
	1000м
	0,09

	 
	 
	
	 
	 

	59
	15093-35113

варіант 3
	Кабель ВВГнг 5х2,5 мм2
	1000м
	0,54

	 
	 
	
	 
	 

	60
	15093-35033

варіант 2
	Кабель ВВГнг 5х4 мм2
	1000м
	0,23

	 
	 
	
	 
	 

	61
	15093-35133

варіант 1
	Кабель ВВГнг 5х6 мм2
	1000м
	0,035

	 
	 
	
	 
	 

	62
	15093-35143

варіант 1
	Кабель ВВГнг 5х10 мм2
	1000м
	0,02

	 
	 
	
	 
	 

	63
	15093-35013

варіант 2
	Кабель 3х1,5 мм2 FLAME-X 950 (N) HXH

FE180/E30
	1000м
	0,36

	 
	 
	
	 
	 

	64
	15093-35013

варіант 6
	Кабель 5х6 мм2 FLAME-X 950 (N) HXH

FE180/E30
	1000м
	0,005

	 
	 
	
	 
	 

	65
	15093-35103

варіант 5
	Кабель RV-K 3G1,5
	1000м
	0,21

	 
	 
	
	 
	 

	66
	15093-35103

варіант 6
	Кабель Riventa Self-30
	1000м
	0,49

	 
	 
	
	 
	 

	67
	2405-1338

варіант 1
	Коробка розподільча
	1000шт
	0,099

	 
	 
	
	 
	 

	68
	2405-1338

варіант 3
	Коробка розподільча напівгерметична

100х100х50 мм
	1000шт
	0,006

	 
	 
	
	 
	 

	69
	С113-2304
	Кiльце ущiльнююче /гумове/ дiам. 110 мм
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	70
	С188888-4

варіант 11
	Зажим для кріплення кабелю FSC
	шт
	1200

	 
	 
	
	 
	 

	71
	С188888-4

варіант 12
	Пластина монтажна (нержавіюча сталь)

SMP-30
	шт
	60

	 
	 
	
	 
	 

	72
	С1545-183

варіант 1
	Трос в поліетиленовому оплетенні 3мм DIN

3055 (6х7) оцинкований
	м
	45

	 
	 
	
	 
	 

	73
	С188888-4

варіант 13
	Хомут нейлоновий 3,6х150мм
	шт
	500

	 
	 
	
	 
	 

	74
	С188888-4

варіант 14
	Набір термоусаджувальних трубок КТ-24/6
	шт
	16

	 
	 
	
	 
	 

	75
	С113-1549

варіант 4
	Комплект стержневого заземлювача G-16/30
	шт
	6

	76
	С123-352

варіант 6
	Полоса сталева оцинкована 40х4 мм W-

40x4/ST
	м
	20

	 
	 
	
	 
	 

	77
	С113-1549

варіант 11
	Тримач полоси Н-035
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 


	78
	С123-352

варіант 15
	Головна заземлююча шина ПММ-20х4
	м
	2

	
	 
	Локальний кошторис

на будівельні роботи № 2-1-5
	 
	 

	
	 
	Відділ 1. Пожежна сигналізація
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 1. Монтажні роботи 
	 
	 

	1
	М10-667-2
	Монтаж приладу приймально-контрольного
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	2
	М10-309-1
	Монтаж модуля цифрового автодозвону
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	3
	М10-668-2
	Монтаж сповіщувачів
	шт
	29

	 
	 
	
	 
	 

	4
	Е21-12-2
	Прокладання кабельних каналів
	100м
	3

	 
	 
	
	 
	 

	5
	М8-399-1
	Провiд, що прокладається у каналах,

сумарний перерiз до 6 мм2
	100 м
	8,25

	
	 
	 Роздiл 2. Матеріали, не враховані

розцінками 
	 
	 

	6
	1504-3181

варіант 2
	Прилад приймально-контрольний пожежний

"Тірас-16П"
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	7
	2402-4059

варіант 1
	Блок живлення БЖ-1230
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	8
	1511-2001

варіант 1
	Акумуляторні батареї 12В, 18А/год
	шт
	5

	 
	 
	
	 
	 

	9
	2402-4059

варіант 23
	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	10
	2402-4059

варіант 26
	Модуль розширення МРЛ 2.1
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	11
	2402-4059

варіант 27
	Сповіщувач пожежний Артон-ДЛ1
	шт
	4

	 
	 
	
	 
	 

	12
	2402-4059

варіант 28
	Модуль узгодження МУШ-ДЛМ
	шт
	3

	13
	2402-4059

варіант 2
	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.2
	шт
	20

	 
	 
	
	 
	 

	14
	2402-4059

варіант 29
	Сповіщувач ручний SPR-1
	шт
	8

	 
	 
	
	 
	 

	15
	2402-4059

варіант 4
	Оповіщувач світло-звуковий, 12 В «Джміль-

1»
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	16
	С123-352

варіант 13
	Кабельний канал 20х15мм
	м
	100

	 
	 
	
	 
	 

	17
	С123-352

варіант 14
	Кабельний канал 40х16
	м
	200

	 
	 
	
	 
	 

	18
	15093-35013

варіант 8
	Провід ПСВВ 4х0,22
	1000м
	0,54

	 
	 
	
	 
	 

	19
	15093-35013

варіант 26
	Провід ПСВВ 6х0,22
	1000м
	0,23

	 
	 
	
	 
	 

	20
	15093-35013

варіант 10
	Кабель 1х2х0.8 мм2 з межею вогнестійкості

30 хв. JE-H(St)H FE 180/E30
	1000м
	0,02

	 
	 
	
	 
	 

	21
	15093-35013

варіант 27
	Кабель силовий жаростійкий перетином 2х1,

5 з межею вогнестійкості 30 хв. NHXH RE

FE 180/E30
	1000м
	0,025

	 
	 
	
	 
	 

	22
	15093-35013

варіант 19
	Кабель силовий жаростійкий перетином 3х1,

5 з межею вогнестійкості 30 хв. NHXH RE

FE 180/E30
	1000м
	0,01

	 
	 
	
	 
	 

	23
	С1512-6

варіант 4
	Коробка монтажна КМС2-12
	шт
	3

	
	 
	Відділ 2. Оповіщення про пожежу
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 1. Монтажні роботи 
	 
	 

	24
	М10-668-2
	Монтаж сповіщувачів
	шт
	20

	 
	 
	
	 
	 

	25
	Е21-12-2
	Прокладання кабельних каналів
	100м
	0,3

	 
	 
	
	 
	 

	26
	М8-399-1
	Провiд, що прокладається у каналах,

сумарний перерiз до 6 мм2
	100 м
	2,8

	
	 
	 Роздiл 2. Матеріали, не враховані

розцінками 
	 
	 

	27
	С1547-7

варіант 24
	Світловий оповіщувач "Вихід" ОС-1
	шт
	12

	 
	 
	
	 
	 

	28
	С1547-7

варіант 25
	Світлозвуковий оповіщувач ОС3-2
	шт
	8

	 
	 
	
	 
	 

	29
	15093-35013

варіант 10
	Кабель 1х2х0.8 мм2 з межею вогнестійкості

30 хв. JE-H(St)H FE 180/E30
	1000м
	0,28

	 
	 
	
	 
	 

	30
	С123-352

варіант 13
	Кабельний канал 20х15мм
	м
	30

	
	 
	Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-6

	 
	 

	1
	241996-12008

варіант 1
	Стіл учителя, 1400х750х740
	шт
	3

	 
	 
	
	 
	 

	2
	241996-11034

варіант 1
	Стілець робочий напівм'який 410х805х550 Nowy Styl
	шт
	6

	 
	 
	
	 
	 

	3
	241996-19013-

6

варіант 1
	Шафа для верхнього одягу, 800х520х1940 Альваро
	шт
	3

	 
	 
	
	 
	 

	4
	241996-19013-

6

варіант 2
	Офісна шафа 700х330х1800 мм FLASHNIKA Ш-28
	шт
	3

	 
	 
	
	 
	 

	5
	241996-12009

варіант 1
	Стелаж для спортивного інвантарю, 1820х920х300, УХЛ-МАШ СТ-4/2М
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	6
	241996-19013-

6

варіант 3
	Шафа для господарського інвентарю, 600х500х1800 LITPOL SMD 60
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	7
	241996-19013-

6

варіант 4
	Шафа металева для одягу на 8 відділень, 500х1600х1800 ШМ 4-8-300
	шт
	6

	 
	 
	
	 
	 

	8
	550101-144

варіант 1
	Дерев'яна лава для гардеробу, 1500х330х450 УХЛ-МАШ C-1500
	шт
	12

	9
	241996-14064

варіант 1
	Вішалка настінна для душових AWD 2210371
	шт
	7

	 
	 
	
	 
	 

	10
	241996-20310

варіант 1
	Крісло для актового залу (4 місне) ХАТОР-М АЛІСА КВАРТЕТ
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	11
	241996-14064

варіант 2
	Декоративний вазон
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	12
	241996-12009

варіант 2
	Стелаж 550х2520х1800 мм (на 8 полиць) «Атлант-400»
	шт
	3

	 
	 
	
	 
	 

	13
	560110-216

варіант 1
	Настінне дзеркало 870х760 мм Софро Осло
	шт
	9

	 
	 
	
	 
	 

	14
	2406-15002

варіант 1
	Дозатор рідкого мила AIKE AK1001
	шт
	10

	 
	 
	
	 
	 

	15
	2406-15018

варіант 1
	Електросушарка для рук 811
	шт
	10

	 
	 
	
	 
	 

	16
	2406-15018

варіант 2
	Електросушарка для волосся зі шлангом ZG-1052
	шт
	6

	 
	 
	
	 
	 

	17
	2406-15002

варіант 2
	Урна для сміття з поворотною кришкою, 10 л.
	шт
	11

	 
	 
	
	 
	 

	18
	241996-14064

варіант 3
	Вішалка гардеробна 3400х1600
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	19
	241996-14064

варіант 4
	Стійка гардеробна 6100х600х1100
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	20
	241996-14064

варіант 5
	Трибуни телескопічні (двохрядна секція на 24 місця)
	шт
	5

	 
	 
	
	 
	 

	21
	2402-3001

варіант 1
	Вогнегаситель ВП-8
	шт
	17

	 
	 
	
	 
	 

	22
	2402-3001

варіант 2
	Вогнегаситель ВП-5
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	23
	2402-3001

варіант 3
	Вогнегаситель ВВК-3,5
	шт
	1

	
	 
	Локальний кошторис

на будівельні роботи №4-1-1
на загальнобудівельні роботи
Генераторна (опалювальний пункт) та склад твердого палива
	 
	 

	
	 
	 Роздiл 1. Земляні роботи 
	 
	 

	1
	Е1-18-5

тех.ч.

п.1.3.37

к=1,2
	Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобiлi-самоскиди екскаваторами

одноковшовими дизельними на

пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,

25 м3, група ґрунтiв 2 при об'ємi котлована

до 300 мз/
	1000м3
	0,01605

	 
	 
	
	 
	 

	2
	С311-10
	Перевезення грунту до 10 км
	т
	28,0875

	 
	 
	
	 
	 

	3
	Е1-20-1
	Робота на вiдвалi, група ґрунтiв 1
	1000м3
	0,01605

	4
	Е1-13-5

тех.ч.

п.1.3.37

к=1,2
	Розроблення ґрунту у вiдвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом

мiсткiстю 0,25 м3, група ґрунтiв 2 при об'ємi

котлована до 300 мз/
	1000м3
	0,01605

	 
	 
	
	 
	 

	5
	Е1-27-1
	Засипка траншей i котлованiв бульдозерами

потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням

ґрунту до 5 м, група ґрунтiв 1
	1000м3
	0,01605

	 
	 
	
	 
	 

	6
	Е1-134-1
	Ущiльнення ґрунту пневматичними

трамбiвками, група ґрунтiв 1, 2
	100м3
	0,1605

	
	 
	 Роздiл 2. Фундаменти 
	 
	 

	7
	ЕН8-2-2
	Улаштування основи пiд фундаменти

щебеневої
	1 м3
	1,67

	 
	 
	
	 
	 

	8
	Е7-42-3
	Установлення блокiв стiн пiдвалiв масою до

1,5 т
	100шт
	0,2

	 
	 
	
	 
	 

	9
	Е7-42-2
	Установлення блокiв стiн пiдвалiв масою до

1 т
	100шт
	0,08

	 
	 
	
	 
	 

	10
	К581121-

А002
	Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС

24.4.6-Т ГОСТ 13579-78
	шт
	20

	 
	 
	
	 
	 

	11
	К581121-

А005
	Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС

12.4.6-Т ГОСТ 13579-78
	шт
	8

	
	 
	
	 
	 

	12
	ЕН8-3-7
	Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бокова

обмазувальна бiтумна в 2 шари по

вирiвнянiй поверхнi бутового мурування,

цеглi, бетону
	100м2
	0,464

	 
	 
	
	 
	 

	13
	ЕН8-3-3
	Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв

горизонтальна обклеювальна в 2 шари
	100м2
	0,1471

	
	 
	 Роздiл 3. Стіни 
	 
	 

	14
	ЕН8-5-1
	Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли

[керамiчної] при висотi поверху до 4 м
	1 м3
	156,16

	 
	 
	
	 
	 

	15
	С1422-10937
	Цегла керамiчна одинарна повнотiла,

розмiри 250х120х65 мм, марка М75
	1000шт
	61,527

	 
	 
	
	 
	 

	16
	ЕН8-11-1
	Армування мурування стiн та iнших

конструкцiй
	1 т
	0,77

	 
	 
	
	 
	 

	17
	Е7-44-10
	Укладання перемичок масою до 0,3 т
	100шт
	0,12

	 
	 
	
	 
	 

	18
	К582821-576
	Перемички з/б марки 3ПБ13-37 серiя

1.038.1-1 вип.1
	шт
	2

	19
	К582821-558
	Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серiя 1.038.1-

1 вип.1
	шт
	4

	 
	 
	
	 
	 

	20
	К582821-580
	Перемички з/б марки 3ПБ18-37 серiя

1.038.1-1 вип.1
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	21
	К582821-564
	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серiя 1.038.1-

1 вип.1
	шт
	4

	 
	 
	
	 
	 

	22
	Е46-26-16
	Свердлiння кiльцевими алмазними

свердлами з застосуванням

охолоджувальної рiдини /води/ в

конструкцiях горизонтальних отворiв

глибиною 200 мм, дiаметром 300 мм
	100шт
	0,04

	 
	 
	
	 
	 

	23
	Е46-26-32

к=18
	Додавати або вилучати на кожнi 10 мм

змiни глибини свердлiння кiльцевими

алмазними свердлами з застосуванням

охолоджувальної рiдини /води/ в

конструкцiях горизонтальних отворiв

дiаметром 300 мм (до 380 мм)
	100шт
	0,04

	
	 
	 Роздiл 4. Перекриття  
	 
	 

	24
	Е7-46-5
	Укладання у каркасних будiвлях панелей

перекриття з обпиранням на двi сторони

площею до 10 м2 [для будiвництва в

районах iз сейсмiчнiстю 7-9 балiв]
	100шт
	0,07

	25
	К584211-

4676

варіант 1
	Панелi перекриття марки ПК48.15-8
	шт
	7

	
	 
	 Роздiл 5. Покрівля 
	 
	 

	26
	Е12-22-1
	Улаштування вирiвнюючих стяжок

цементно-пiщаних товщиною 15 мм
	100м2
	0,6028

	 
	 
	
	 
	 

	27
	Е12-22-2

к=35
	Улаштування вирiвнюючих стяжок

цементно-пiщаних на кожний 1 мм змiни

товщини (до 50 мм)
	100м2
	0,6028

	 
	 
	
	 
	 

	28
	Е12-21-1
	ґрунтування основ iз бетону або розчину пiд

водоiзоляцiйний покрiвельний килим
	100м2
	0,6028

	 
	 
	
	 
	 

	29
	Е12-1-6
	Улаштування покрiвель скатних iз

наплавлюваних матерiалiв у два шари
	100м2
	0,6028

	
	 
	 Роздiл 6. Вікна та двері 
	 
	 

	30
	ЕН10-20-2
	Заповнення вiконних прорiзiв готовими

блоками площею до 2 м2 з металопластику

в кам'яних стiнах житлових і громадських

будівель
	100м2
	0,0288

	 
	 
	
	 
	 

	31
	С123-1

варіант 5
	Блоки вiконнi металопластикові однокамерні
	м2
	2,88

	 
	 
	
	 
	 

	32
	С1632-102

варіант 1
	Піна монтажна
	л
	1,08

	 
	 
	
	 
	 

	33
	С188888-4

варіант 4
	Дюбель шуруп
	шт
	15

	 
	 
	
	 
	 

	34
	ЕН10-25-3
	Установлення пластикових пiдвiконних

дошок
	100м
	0,018

	 
	 
	
	 
	 

	35
	С123-382

варіант 1
	Дошки пiдвiконнi пластикові
	м
	1,84

	 
	 
	
	 
	 

	36
	С1632-102

варіант 1
	Піна монтажна
	л
	0,25

	 
	 
	
	 
	 

	37
	ЕН10-25-4
	Установлення віконних зливів
	100м
	0,018

	 
	 
	
	 
	 

	38
	С123-382

варіант 2
	Зливи віконні
	м
	1,87

	 
	 
	
	 
	 

	39
	ЕН10-96-2
	Установлення металевих дверних коробок

iз навiшуванням дверних полотен
	100м2
	0,07

	40
	С123-198

варіант 4
	Блоки двернi металеві протипожежні
	м2
	7

	
	 
	 Роздiл 7. Підлоги 
	 
	 

	41
	ЕН11-2-4
	Улаштування ущiльнених трамбiвками

пiдстилаючих щебеневих шарiв
	м3
	4,202

	 
	 
	
	 
	 

	42
	ЕН6-1-1
	Улаштування бетонної пiдготовки бетон

важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача

20-40мм
	100м3
	0,04202

	 
	 
	
	 
	 

	43
	ЕН11-4-5
	Улаштування гiдроiзоляцiї обмазувальної

бiтумною мастикою в один шар товщиною 2

мм
	100м2
	0,4202

	 
	 
	
	 
	 

	44
	ЕН11-11-5
	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20

мм
	100м2
	0,4202

	 
	 
	
	 
	 

	45
	ЕН11-11-6

к=6
	Додавати або виключати на кожнi 5 мм

змiни товщини бетонних стяжок (до 50 мм)
	100м2
	0,4202

	 
	 
	
	 
	 

	46
	ЕН11-11-18
	Армування стяжки
	100м2
	0,4202

	
	 
	Роздiл 8. Опорядження внутрiшнє 
	 
	 

	 
	 
	Стеля
	 
	 

	47
	ЕН15-182-2
	Шпаклювання стель
	100м2
	0,4202

	 
	 
	
	 
	 

	48
	С1555-101

варіант 2
	Шпаклівка
	кг
	75,64

	 
	 
	
	 
	 

	49
	ЕН15-179-2
	Просте фарбування стель

полiвiнiлацетатними водоемульсiйними

сумiшами по штукатурцi та збiрних

конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	100м2
	0,4202

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Стіни
	 
	 

	50
	ЕН15-46-2
	Просте штукатурення цементно-вапняним

або цементним розчином по каменю i

бетону стін вручну
	100м2
	1,0782

	 
	 
	
	 
	 

	51
	ЕН15-182-1
	Шпаклювання стiн
	100м2
	1,0782

	 
	 
	
	 
	 

	52
	С1555-101

варіант 2
	Шпаклівка
	кг
	194,08

	53
	ЕН15-179-1
	Просте фарбування стiн

полiвiнiлацетатними водоемульсiйними

сумiшами по штукатурцi та збiрних

конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	100м2
	1,0782

	
	 
	 Роздiл 9. Вежа для димової труби 
	 
	 

	54
	ЕН6-1-1
	Улаштування бетонної пiдготовки бетон

важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача

20-40мм
	100м3
	0,0145

	 
	 
	
	 
	 

	55
	ЕН6-1-8
	Улаштування залiзобетонних фундаментiв

загального призначення об'ємом понад 10

м3 до 25 м3
	100м3
	0,2062

	 
	 
	
	 
	 

	56
	С124-22

варіант 1
	Гарячекатана арматурна сталь

перiодичного профiлю, клас А400С, дiаметр

12 мм
	т
	0,5356

	 
	 
	
	 
	 

	57
	С124-49
	Надбавки до цiн заготовок за складання та

зварювання каркасiв та сiток просторових

дiаметром 12 мм
	т
	0,5356

	 
	 
	
	 
	 

	58
	ЕН6-11-3
	Установлення анкерних болтiв при

бетонуваннi iз зв'язками з арматури
	т
	0,0959

	59
	С124-22

варіант 1
	Гарячекатана арматурна сталь

перiодичного профiлю, клас А400С, дiаметр

12 мм
	т
	0,6315

	 
	 
	
	 
	 

	60
	Е9-34-5
	Монтаж металоконструкцiй вежі
	т
	2,46

	
	 
	Локальний кошторис

на будівельні роботи № 4-1-2

на опалення та вентиляція
Генераторна (опалювальний пункт) та склад твердого палива
	 
	 

	
	 
	Система В14
	 
	 

	1
	Е21-27-1
	Установлення вентиляторiв
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	2
	& С130-6219

варіант 3
	Вентилятор Вентс 100М3ТН
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	3
	Е20-29-1
	Установлення вставок гнучких
	м2
	0,1

	 
	 
	
	 
	 

	4
	Е20-4-1
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої

сталi товщиною 0,5 мм, дiаметром до 200

мм
	100м2
	0,0035

	 
	 
	
	 
	 

	5
	С113-1885

варіант 3
	Хомут ХЦК100
	шт
	1

	6
	Е20-13-1
	Установлення клапанiв зворотних

дiаметром до 355 мм
	клапан
	1

	 
	 
	
	 
	 

	7
	& С1630-

15341

варіант 12
	Клапан зворотній КОМ100
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	8
	ЕН26-27-1
	Ізоляція плоских та криволінійних

поверхонь листами із спіненого каучуку,

поліетилену
	10 м2
	0,05

	 
	 
	
	 
	 

	9
	С111-1721-

11Г

варіант 1
	Клеюча стрічка металізована
	рулон
	0,1

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Обв'язка ТГУ1200
	 
	 

	10
	Е18-1-2
	Установлення газогенераторної печі

повітрогрійної теплопродуктивнiстю бiльше

0,06 МВт [0,05 Гкал/год]
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	11
	С1630-610

варіант 1
	Газогенераторна піч повітрогрійна ТГУ 1200
	комплект
	2

	 
	 
	
	 
	 

	12
	Е20-31-2
	Установлення вентиляторiв радiальних

масою до 0,12 т
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	13
	& С130-6611
	Вентилятор ВР 287-46-2.5
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	14
	М8-818-1
	Встановлення приладу
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	15
	С121-384

варіант 1
	Прилад ТРЦ-02-Універсал плюс
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	16
	Е20-4-5
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої

сталi класу В товщиною 0,5 мм, дiаметром

до 355 мм
	100м2
	0,28

	 
	 
	
	 
	 

	17
	ЕН26-24-1
	Iзоляцiя повітропроводів
	10 м2
	3

	 
	 
	
	 
	 

	18
	С111-1721-

11Г

варіант 1
	Клеюча стрічка металізована
	рулон
	6

	 
	 
	
	 
	 

	19
	Е20-4-1
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої

сталi товщиною 0,8 мм, дiаметром до 200

мм
	100м2
	0,151

	 
	 
	
	 
	 

	20
	ЕН26-23-11
	Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 200 мм

конструкцiями теплоiзоляцiйними iз

мiнеральної вати, товщина iзоляцiйного

шару 50 мм
	10 м
	2,4

	 
	 
	
	 
	 

	21
	Е20-4-1
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої

сталi товщиною 0,5 мм, дiаметром до 200

мм
	100м2
	0,0754

	 
	 
	
	 
	 

	22
	ЕН26-23-11
	Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 200 мм

конструкцiями теплоiзоляцiйними iз

мiнеральної вати, товщина iзоляцiйного

шару 50 мм
	10 м
	1,2

	 
	 
	
	 
	 

	23
	Е20-4-4
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої

сталi класу В товщиною 0,5 мм, дiаметром

до 250 мм
	100м2
	0,1099

	 
	 
	
	 
	 

	24
	Е20-4-5
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої

сталi класу В товщиною 0,6 мм, дiаметром

до 355 мм
	100м2
	0,0396

	 
	 
	
	 
	 

	25
	ЕН26-23-13
	Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 315 мм

конструкцiями теплоiзоляцiйними iз

мiнеральної вати, товщина iзоляцiйного

шару 50 мм
	10 м
	1,4

	 
	 
	
	 
	 

	26
	Е20-13-1
	Установлення клапанiв зворотних

дiаметром до 355 мм
	клапан
	2

	27
	& С1630-

15341

варіант 23
	Клапан зворотний КОМ250
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	28
	Е20-37-2
	Установлення фiльтрiв
	м2
	2

	 
	 
	
	 
	 

	29
	& С1630-

15341

варіант 24
	Фільтр ФБ250
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	30
	Е20-25-3
	Установлення шумопоглиначів дiаметром

250 мм
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	31
	Е20-14-2
	Установлення заслiнок повiтряних i клапанiв

повiтряних КВР iз ручним приводом

дiаметром до 355 мм
	шт
	4

	 
	 
	
	 
	 

	32
	& С1630-

15341

варіант 18
	Клапан вентиляційний КР250
	шт
	4

	 
	 
	
	 
	 

	33
	Е20-4-1
	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої

сталi товщиною 0,5 мм, дiаметром до 200

мм
	100м2
	0,06

	 
	 
	
	 
	 

	34
	С113-1885

варіант 2
	Хомут ХЦК125
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	35
	С113-1885

варіант 1
	Хомут ХЦК150
	шт
	3

	 
	 
	
	 
	 

	36
	ЕН26-24-1
	Iзоляцiя повітропроводів
	10 м2
	0,6

	 
	 
	
	 
	 

	37
	Е20-14-2
	Установлення заслiнок повiтряних i клапанiв

повiтряних КВР iз ручним приводом

дiаметром до 355 мм
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	38
	& С1630-

15341

варіант 15
	Клапан вентиляційний КР150
	шт
	2

	39
	Е20-29-1
	Установлення вставок гнучких
	м2
	0,2

	 
	 
	
	 
	 

	40
	Е20-13-1
	Установлення клапанiв зворотних

дiаметром до 355 мм
	клапан
	2

	 
	 
	
	 
	 

	41
	& С1630-

15341

варіант 23
	Клапан зворотний КОМ250
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Система ПЕ-1
	 
	 

	42
	Е20-15-7
	Установлення заслiнок повiтряних i клапанiв

повiтряних КВР з електричним або

пневматичним приводом периметром до

1600 мм
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	43
	& С1630-

15341

варіант 25
	Клапан ВЕЗА ГЕРМИК-С 50-25 з

електричним сервоприводом Belimo SM24A-

ТР
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Система ВЕ
	 
	 

	44
	Е20-11-1
	Установлення граток
	грати
	4

	 
	 
	
	 
	 

	45
	С111-1756

варіант 17
	Гратка ДР 300х200
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	46
	С111-1756

варіант 18
	Гратка ДР 200х200
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Засоби первинного пожежогасіння
	 
	 

	47
	2402-3001

варіант 4
	Вогнегаситель ВП-10
	шт
	4

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Газоходи
	 
	 

	48
	Е20-4-5
	Прокладання газоходів, дiаметром 300/360

мм
	100м2
	0,1017

	 
	 
	
	 
	 

	49
	Е20-4-1
	Прокладання газоходів, дiаметром до

200/260 мм
	100м2
	0,0734

	50
	С111-1756

варіант 19
	Газохід сталевий нерж., утеплений мін.вата,

з оцинк. покритям діам.300/360мм, метал

б=0,8мм, довжина секції L=0,5м Versia-lux
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	51
	С111-1756

варіант 20
	Газохід сталевий нерж., утеплений мін.вата,

з оцинк. покритям діам.300/360мм, метал

б=0,8мм, довжина секції L=1м Versia-lux
	шт
	8

	 
	 
	
	 
	 

	52
	С111-1756

варіант 21
	Ревізія сталь нерж., утеплений мін.вата, з

оцинк. покритям діам.300/360мм, метал б=0,

8мм, довжина секції L=0,4м Versia-lux
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	53
	С111-1756

варіант 22
	Підпорка під ревізію, сталь нерж.,

коднденсатовідвод знизу Versia-lux
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	54
	С111-1756

варіант 23
	Кронштейн під ревізію, сталь нерж.
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	55
	С111-1756

варіант 24
	Трійник-45° сталевий нерж., утеплений

мін.вата, з оцинк. покритям діам.300/360мм,

метал б=0,8мм, довжина секції L=0,5м

Versia- lux
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	56
	С111-1756

варіант 25
	Вузол проходу крізь стіну сталевий нерж.,

утеплений мін. вата, з оцинк.покритям

діам.200/260мм, метал б=0,8мм, L=0,5м

Versia- lux
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	57
	С111-1756

варіант 26
	Окапнік сталевий нерж., (фартук) Versia-lux
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	58
	С111-1756

варіант 27
	Криза коса-15°, сталева нерж.,

діам.300/360мм Versia-lux
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	59
	С111-1756

варіант 28
	Конус сталевий нерж., утеплений мін.вата, з

оцинк.покритям Versia-lux
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	60
	С111-1756

варіант 29
	Іскрогасник сталевий нерж., утеплений

мін.вата, з оцинк.покритям Versia-lux
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	61
	С111-1756

варіант 30
	Хомут обжимний сталевий нерж.,

діам.300/360мм Versia-lux
	шт
	8

	 
	 
	
	 
	 

	62
	С111-1756

варіант 31
	Відвод-105° сталевий нерж., утеплений

мін.вата, з оц. діам.200/260мм, метал б=0,

8мм, довжина секції L=0,5м Versia-lux
	шт
	4

	 
	 
	
	 
	 

	63
	С111-1756

варіант 32
	Газохід сталевий нерж., утеплений мін.вата,

з оц. діам.200/260мм, метал б=0,8мм,

довжина секції L=0,5м Versia-lux
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	64
	С111-1756

варіант 33
	Газохід сталевий нерж., утеплений мін.вата,

з оц. діам.200/260мм, метал б=0,8мм,

довжина секції L=1м Versia-lux
	шт
	8

	
	 
	Локальний кошторис

на будівельні роботи № 4-1-3

на електротехнічні рішення
	 
	 

	1
	Е1-13-5

тех.ч.

п.1.3.36

к=1,25
	Розроблення ґрунту у вiдвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом

мiсткiстю 0,25 м3, група ґрунтiв 2, траншей

прямокутного перерiзу
	1000м3
	0,002

	 
	 
	
	 
	 

	2
	Е1-164-2

тех.ч.

п.1.3.180

к=1,2
	Доробка вручну, зачищення дна i стiнок

вручну з викидом грунту в котлованах i

траншеях, розроблених механiзованим

способом
	100м3
	0,0022

	 
	 
	
	 
	 

	3
	Е1-27-1
	Засипка траншей i котлованiв бульдозерами

потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням

ґрунту до 5 м, група ґрунтiв 1
	1000м3
	0,00222

	 
	 
	
	 
	 

	4
	Е1-134-1
	Ущiльнення ґрунту пневматичними

трамбiвками, група ґрунтiв 1, 2
	100м3
	0,0222

	5
	ЕН22-12-1
	Укладання трубопроводiв iз полiетиленових

труб дiаметром 50 мм
	1000м
	0,015

	 
	 
	
	 
	 

	6
	С113-1356

варіант 2
	Труба двохстінна гофрована дiаметр 50 мм
	м
	15

	 
	 
	
	 
	 

	7
	М8-148-1
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,

блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг
	100 м
	0,15

	 
	 
	
	 
	 

	8
	15093-35033

варіант 2
	Кабель ВВГнг 5х4 мм2
	1000м
	0,015

	 
	 
	
	 
	 

	9
	М8-143-5
	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у

траншеї, сигнальною стрічкою
	100 м тр
	0,15

	 
	 
	
	 
	 

	10
	С111-1721-

11А

варіант 7
	Стрiчка сигнальна
	м
	15

	 
	 
	
	 
	 

	11
	М8-409-1
	Труба вiнiпластова по стiнах i колонах з

крiпленням накладними скобами, дiаметр

до 25 мм
	100 м
	1,36

	 
	 
	
	 
	 

	12
	С113-1680

варіант 4
	Труби ПВХ жорсткі дiам. 20 мм
	м
	136

	 
	 
	
	 
	 

	13
	М8-412-4
	Провiд перший одножильний або

багатожильний у загальному обплетеннi у

прокладених трубах або металорукавах,

сумарний перерiз до 35 мм2
	100 м
	1,35

	 
	 
	
	 
	 

	14
	15093-35033

варіант 2
	Кабель ВВГнг 5х4 мм2
	1000м
	0,135

	 
	 
	
	 
	 

	15
	М8-591-4
	Вимикач двоклавiшний незаглибленого типу

при вiдкритiй проводцi
	100 шт
	0,02

	 
	 
	
	 
	 

	16
	С1547-6

варіант 12
	Вимикач для зовнішньої проводки
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	17
	2405-1338

варіант 1
	Коробка розподільча
	1000шт
	0,002

	 
	 
	
	 
	 

	18
	М8-594-3
	Монтаж світильників світодіодних
	100 шт
	0,04

	 
	 
	
	 
	 

	19
	С1547-7

варіант 18
	Світильник C LED 360 4000 K
	шт
	4

	 
	 
	
	 
	 

	20
	С1547-7

варіант 15
	Світильник ремонтного освітлення НКП04-

60-002
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	21
	М8-603-1
	Монтаж ящика зi знижувальним

трансформатором
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	22
	1517-2346
	Ящик з трансформатором знижувальним

282х205х130мм ЯТП-0,25
	шт
	1

	
	 
	Локальний кошторис

на будівельні роботи № 4-2-1

на зовнішні мережі електропостачання
	 
	 

	1
	Е1-13-5

тех.ч.

п.1.3.36

к=1,25
	Розроблення ґрунту у вiдвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом

мiсткiстю 0,25 м3, група ґрунтiв 2, траншей

прямокутного перерiзу
	1000м3
	0,10127

	 
	 
	
	 
	 

	2
	Е1-164-2

тех.ч.

п.1.3.180

к=1,2
	Доробка вручну, зачищення дна i стiнок

вручну з викидом грунту в котлованах i

траншеях, розроблених механiзованим

способом
	100м3
	0,03

	 
	 
	
	 
	 

	3
	Е1-27-1
	Засипка траншей i котлованiв бульдозерами

потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням

ґрунту до 5 м, група ґрунтiв 1
	1000м3
	0,10427

	 
	 
	
	 
	 

	4
	Е1-134-1
	Ущiльнення ґрунту пневматичними

трамбiвками, група ґрунтiв 1, 2
	100м3
	1,0427

	5
	Е34-103-1
	Улаштування трубопроводiв iз

полiетиленових труб, до 2-х каналiв
	км
	0,065

	 
	 
	
	 
	 

	6
	С113-1360

варіант 1
	Труба двохстінна гофрована діам.110 мм
	м
	65

	 
	 
	
	 
	 

	7
	Е34-103-1
	Улаштування трубопроводiв iз

полiетиленових труб, до 2-х каналiв
	км
	0,015

	 
	 
	
	 
	 

	8
	С113-1356

варіант 2
	Труба двохстінна гофрована дiаметр 50 мм
	м
	15

	 
	 
	
	 
	 

	9
	М8-141-3
	Кабель до 35 кВ, що прокладається у

готових траншеях без покриттiв, маса 1 м

до 3 кг
	100 м
	6,2

	 
	 
	
	 
	 

	10
	М8-148-3
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,

блоках i коробах, маса 1 м до 3 кг
	100 м
	0,8

	 
	 
	
	 
	 

	11
	15093-38193

варіант 1
	Кабель силовий АВБбШв-1(4х120)
	1000м
	0,7

	 
	 
	
	 
	 

	12
	М8-143-5
	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у

траншеї, сигнальною стрічкою
	100 м тр
	3,5

	 
	 
	
	 
	 

	13
	С111-1721-

11А

варіант 7
	Стрiчка сигнальна
	м
	350

	 
	 
	
	 
	 

	14
	М8-165-3
	Монтаж муфти кiнцевої для кабеля

напругою до 1 кВ, перерiз однiєї жили до

185 мм2
	шт
	4

	 
	 
	
	 
	 

	15
	С1510-8

варіант 1
	Муфта 4КВТп-1-(50/120)
	шт
	4

	 
	 
	
	 
	 

	16
	М8-166-4
	Монтаж муфти сполучної, перерiз однiєї

жили до 120 мм2
	шт
	4

	17
	С1510-8

варіант 2
	Муфта сполучна
	шт
	4

	
	 
	Локальний кошторис

на будівельні роботи № 6-1-1

на Зовнішній господарсько-питний водопровід  -В1-
Зовнішні внутрішньомайданчикові мережі водопостачання
	 
	 

	1
	Е1-17-14
	Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобiлi-самоскиди екскаваторами

одноковшовими дизельними на

гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,

5-0,63] м3, група ґрунтiв 2
	1000м3
	0,01141

	 
	 
	
	 
	 

	2
	С311-10
	Перевезення грунту до 10 км
	т
	19,9675

	 
	 
	
	 
	 

	3
	Е1-20-1
	Робота на вiдвалi, група ґрунтiв 1
	1000м3
	0,01141

	 
	 
	
	 
	 

	4
	Е1-12-14
	Розроблення ґрунту у вiдвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом

мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтiв 2
	1000м3
	0,05815

	5
	Е1-27-1
	Засипка траншей i котлованiв бульдозерами

потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням

ґрунту до 5 м, група ґрунтiв 1
	1000м3
	0,05815

	 
	 
	
	 
	 

	6
	Е1-134-1
	Ущiльнення ґрунту пневматичними

трамбiвками, група ґрунтiв 1, 2
	100м3
	0,2799

	 
	 
	
	 
	 

	7
	Е1-17-14
	Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобiлi-самоскиди екскаваторами

одноковшовими дизельними на

гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,

5-0,63] м3, група ґрунтiв 2
	1000м3
	0,00642

	 
	 
	
	 
	 

	8
	С311-10
	Перевезення грунту до 10 км
	т
	11,235

	 
	 
	
	 
	 

	9
	Е1-27-1
	Засипка траншей i котлованiв бульдозерами

потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням

ґрунту до 5 м, група ґрунтiв 1
	1000м3
	0,00642

	 
	 
	
	 
	 

	10
	Е1-134-1
	Ущiльнення ґрунту пневматичними

трамбiвками, група ґрунтiв 1, 2
	100м3
	0,0642

	 
	 
	
	 
	 

	11
	Е23-1-1
	Улаштування пiщаної основи
	10м3
	0,053

	 
	 
	
	 
	 

	12
	ЕН22-11-2
	Укладання трубопроводiв iз полiетиленових

труб дiаметром 63 мм з гідравличним

випробуванням
	1000м
	0,015

	 
	 
	
	 
	 

	13
	С113-1377
	Труби полiетиленовi для подачi холодної

води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнiшнiй

дiаметр 63х3,8 мм
	м
	15,15

	 
	 
	
	 
	 

	14
	ЕН22-31-1
	Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв

дiаметром 50-65 мм
	1000м
	0,015

	 
	 
	
	 
	 

	15
	ЕН22-35-1
	Установлення засувок дiаметром 50 мм
	шт
	2

	16
	С1630-66

варіант 1
	Заслонка дискова поворотна SYLAX з

ручним важелем та різьбовими проушинами,

тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 50 мм
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	17
	С130-966
	Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2,

ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], дiаметр

50 мм
	шт
	4

	 
	 
	
	 
	 

	18
	ЕН22-34-1
	Установлення полiетиленових фасонних

частин: вiдводів, колiн, патрубкiв, переходiв

діаметром до 110 мм
	10 шт
	0,1

	 
	 
	
	 
	 

	19
	С113-990

варіант 1
	Колiна з полiетилену дiам. 63 мм 
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	20
	ЕН22-34-10
	Установлення полiетиленових трійників

діаметром до 110 мм
	10 шт
	0,1

	 
	 
	
	 
	 

	21
	С113-1044

варіант 1
	Трiйники з полiетилену дiам. 63 мм
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	22
	ЕН22-36-2
	Установлення фланцевих з'єднань Пе-Ст

дiаметром 63 мм
	шт
	4

	 
	 
	
	 
	 

	23
	С130-1001

варіант 1
	Фланцеве з’єднання, ПЕ-Cт, дiаметр 63х2"

мм
	шт
	4

	 
	 
	
	 
	 

	24
	ЕН22-41-1
	Улаштування круглих колодязiв зi збiрного

залiзобетону у сухих грунтах
	10м3
	0,139

	 
	 
	
	 
	 

	25
	К585521-

Л007

варіант 1
	Кiльця КС15.6 залiзобетоннi 
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	26
	К585521-

Л008

варіант 1
	Кiльця КС15.9 залiзобетоннi
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	27
	К585521-

Л049

варіант 1
	Плити днищ ПН15 залiзобетоннi 
	шт
	1

	28
	К585521-

Л035

варіант 1
	Плити покриття 1ПП15 залiзобетоннi 
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	29
	К585521-

Л001

варіант 1
	Кiльця КС7.3 залiзобетоннi
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	30
	К585521-

Л052

варіант 1
	Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi 
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	31
	С113-159

варіант 1
	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз

сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 108 мм,

товщина стiнки 3 мм (гільзи)
	м
	0,4

	 
	 
	
	 
	 

	32
	С113-753
	Люк чавунний для колодязiв легкий
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	33
	ЕН6-1-2
	Улаштування бетонних опирань
	100м3
	0,001

	
	 
	Локальний кошторис

на будівельні роботи № 6-1-2
на Система протипожежного водопостачання 
Зовнішні внутрішньомайданчикові мережі водопостачання
	 
	 

	
	 
	Роздiл 1. Зовнішній протипожежний

водопровід –В2-, напірний від

протипожежної насосної станції по

площадці
	 
	 

	1
	Е1-17-14
	Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобiлi-самоскиди екскаваторами

одноковшовими дизельними на

гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,

5-0,63] м3, група ґрунтiв 2
	1000м3
	0,17604

	 
	 
	
	 
	 

	2
	С311-10
	Перевезення грунту до 10 км
	т
	308,07

	 
	 
	
	 
	 

	3
	Е1-20-1
	Робота на вiдвалi, група ґрунтiв 1
	1000м3
	0,17604

	4
	Е1-12-14
	Розроблення ґрунту у вiдвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом

мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтiв 2
	1000м3
	0,45479

	 
	 
	
	 
	 

	5
	Е1-27-1
	Засипка траншей i котлованiв бульдозерами

потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням

ґрунту до 5 м, група ґрунтiв 1
	1000м3
	0,45765

	 
	 
	
	 
	 

	6
	Е1-134-1
	Ущiльнення ґрунту пневматичними

трамбiвками, група ґрунтiв 1, 2
	100м3
	4,5765

	 
	 
	
	 
	 

	7
	Е1-17-14
	Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобiлi-самоскиди екскаваторами

одноковшовими дизельними на

гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,

5-0,63] м3, група ґрунтiв 2
	1000м3
	0,1488

	 
	 
	
	 
	 

	8
	С311-10
	Перевезення грунту до 10 км
	т
	260,4

	 
	 
	
	 
	 

	9
	Е1-27-1
	Засипка траншей i котлованiв бульдозерами

потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням

ґрунту до 5 м, група ґрунтiв 1
	1000м3
	0,1488

	 
	 
	
	 
	 

	10
	Е1-134-1
	Ущiльнення ґрунту пневматичними

трамбiвками, група ґрунтiв 1, 2
	100м3
	1,488

	 
	 
	
	 
	 

	11
	Е23-1-1
	Улаштування пiщаної основи
	10м3
	0,162

	 
	 
	
	 
	 

	12
	ЕН22-11-2
	Укладання трубопроводiв iз полiетиленових

труб дiаметром 63 мм з гідравличним

випробуванням
	1000м
	0,012

	 
	 
	
	 
	 

	13
	С113-1377
	Труби полiетиленовi для подачi холодної

води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнiшнiй

дiаметр 63х3,8 мм
	м
	12,12

	 
	 
	
	 
	 

	14
	ЕН22-31-1
	Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв

дiаметром 50-65 мм
	1000м
	0,012

	15
	ЕН22-11-3
	Укладання трубопроводiв iз полiетиленових

труб дiаметром 110 мм з гідравличним

випробуванням
	1000м
	0,123

	 
	 
	
	 
	 

	16
	С113-1380
	Труби полiетиленовi для подачi холодної

води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнiшнiй

дiаметр 110х6,6 мм
	м
	124,23

	 
	 
	
	 
	 

	17
	ЕН22-31-3
	Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв

дiаметром 100 мм
	1000м
	0,123

	 
	 
	
	 
	 

	18
	ЕН22-35-1
	Установлення засувок дiаметром 50 мм
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	19
	С1630-66

варіант 1
	Заслонка дискова поворотна SYLAX з

ручним важелем та різьбовими проушинами,

тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 50 мм
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	20
	С130-966
	Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2,

ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], дiаметр

50 мм
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	21
	ЕН22-35-3
	Установлення засувок дiаметром 100 мм
	шт
	13

	 
	 
	
	 
	 

	22
	С1630-1381

варіант 1
	Заслонка дискова поворотна SYLAX з

ручним важелем та різьбовими проушинами,

тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 100 мм
	шт
	13

	 
	 
	
	 
	 

	23
	С130-986
	Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2,

ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр

100 мм
	шт
	26

	 
	 
	
	 
	 

	24
	ЕН22-37-3
	Установлення гiдрантiв пожежних
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	25
	ЕН22-33-1
	Установлення чавунних фасонних частин

дiаметром 50-100 мм
	т
	0,07915

	 
	 
	
	 
	 

	26
	ЕН22-40-1
	Приварювання фланцiв до сталевих

трубопроводiв дiаметром 50 мм
	шт
	1

	27
	С130-966
	Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2,

ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], дiаметр

50 мм
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	28
	ЕН22-40-3
	Приварювання фланцiв до сталевих

трубопроводiв дiаметром 100 мм
	шт
	4

	 
	 
	
	 
	 

	29
	С130-969
	Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2,

ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], дiаметр

100 мм
	шт
	4

	 
	 
	
	 
	 

	30
	ЕН22-34-1
	Установлення полiетиленових фасонних

частин: вiдводів, колiн, патрубкiв, переходiв

діаметром до 110 мм
	10 шт
	0,4

	 
	 
	
	 
	 

	31
	С113-1718

варіант 1
	Втулка поліетиленова ПЕ-100 під фланець

дiам. 63 мм
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	32
	С113-1718

варіант 2
	Втулка поліетиленова ПЕ-100 під фланець

дiам. 110 мм
	шт
	3

	 
	 
	
	 
	 

	33
	ЕН22-41-1
	Улаштування круглих колодязiв зi збiрного

залiзобетону у сухих грунтах
	10м3
	0,139

	 
	 
	
	 
	 

	34
	К585521-

Л007

варіант 1
	Кiльця КС15.6 залiзобетоннi 
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	35
	К585521-

Л008

варіант 1
	Кiльця КС15.9 залiзобетоннi
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	36
	К585521-

Л049

варіант 1
	Плити днищ ПН15 залiзобетоннi 
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	37
	К585521-

Л035

варіант 1
	Плити покриття 1ПП15 залiзобетоннi 
	шт
	1

	38
	К585521-

Л001

варіант 1
	Кiльця КС7.3 залiзобетоннi
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	39
	К585521-

Л052

варіант 1
	Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi 
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	40
	С113-159

варіант 1
	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз

сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 108 мм,

товщина стiнки 3 мм (гільзи)
	м
	0,2

	 
	 
	
	 
	 

	41
	С113-174

варіант 1
	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз

сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 159 мм,

товщина стiнки 3,5 мм (гільзи)
	м
	0,8

	 
	 
	
	 
	 

	42
	С113-753
	Люк чавунний для колодязiв легкий
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	43
	ЕН22-43-3
	Улаштування прямокутних водопровiдних

бетонних колодязiв з монолiтними стiнами i

покриттям зi збiрного залiзобетону у сухих

грунтах
	10м3
	0,975

	 
	 
	
	 
	 

	44
	С113-753
	Люк чавунний для колодязiв легкий
	шт
	3

	 
	 
	
	 
	 

	45
	ЕН6-1-2
	Улаштування бетонних опирань
	100м3
	0,0025

	 
	 
	
	 
	 

	46
	ЕН27-52-1
	Установлення знаків на одному стояку під

час копання ям вручну, однобічних
	1 знак
	1

	 
	 
	
	 
	 

	47
	С1416-8668

варіант 1
	Опори вказівного знаку
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	48
	С1416-8669

варіант 1
	Вказівний знак пожежної водойми
	шт
	1

	
	 
	Роздiл 2. Зовнішній протипожежний

водопровід, самопливний –В2с-  (від

резервуарів для забору води з

протипожежних резер-вуарів

пересувною пожежною технікою)
	 
	 

	49
	Е1-17-14
	Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобiлi-самоскиди екскаваторами

одноковшовими дизельними на

гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,

5-0,63] м3, група ґрунтiв 2
	1000м3
	0,02536

	 
	 
	
	 
	 

	50
	С311-10
	Перевезення грунту до 10 км
	т
	44,38

	 
	 
	
	 
	 

	51
	Е1-20-1
	Робота на вiдвалi, група ґрунтiв 1
	1000м3
	0,02536

	 
	 
	
	 
	 

	52
	Е1-12-14
	Розроблення ґрунту у вiдвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом

мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтiв 2
	1000м3
	0,26271

	 
	 
	
	 
	 

	53
	Е1-27-1
	Засипка траншей i котлованiв бульдозерами

потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням

ґрунту до 5 м, група ґрунтiв 1
	1000м3
	0,26271

	 
	 
	
	 
	 

	54
	Е1-134-1
	Ущiльнення ґрунту пневматичними

трамбiвками, група ґрунтiв 1, 2
	100м3
	2,6271

	 
	 
	
	 
	 

	55
	Е1-17-14
	Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобiлi-самоскиди екскаваторами

одноковшовими дизельними на

гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,

5-0,63] м3, група ґрунтiв 2
	1000м3
	0,00457

	 
	 
	
	 
	 

	56
	С311-10
	Перевезення грунту до 10 км
	т
	7,9975

	 
	 
	
	 
	 

	57
	Е1-27-1
	Засипка траншей i котлованiв бульдозерами

потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням

ґрунту до 5 м, група ґрунтiв 1
	1000м3
	0,00457

	 
	 
	
	 
	 

	58
	Е1-134-1
	Ущiльнення ґрунту пневматичними

трамбiвками, група ґрунтiв 1, 2
	100м3
	0,0457

	 
	 
	
	 
	 

	59
	Е23-1-1
	Улаштування пiщаної основи
	10м3
	0,131

	 
	 
	
	 
	 

	60
	ЕН22-7-5
	Укладання водопровiдних чавунних

напiрних труб iз забиванням розтрубiв

гумовими ущiльнювальними манжетами,

дiаметр 200 мм
	1000м
	0,013

	 
	 
	
	 
	 

	61
	ЕН22-35-6
	Установлення засувок дiаметром 200 мм
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	62
	С1630-526

варіант 1
	Заслонка дискова поворотна SYLAX з

ручним важелем та резьбовими

проушинами, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], 

дiаметр 200 мм
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	63
	С130-972
	Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2,

ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], дiаметр

200 мм
	шт
	4

	 
	 
	
	 
	 

	64
	ЕН22-31-6
	Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв

дiаметром 200 мм
	1000м
	0,013

	 
	 
	
	 
	 

	65
	ЕН22-33-2
	Установлення чавунних фасонних частин

дiаметром 125-200 мм
	т
	0,6835

	 
	 
	
	 
	 

	66
	ЕН22-41-1
	Улаштування круглих колодязiв зi збiрного

залiзобетону у сухих грунтах
	10м3
	0,521

	 
	 
	
	 
	 

	67
	К585521-

Л007

варіант 1
	Кiльця КС15.6 залiзобетоннi 
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	68
	К585521-

Л008

варіант 1
	Кiльця КС15.9 залiзобетоннi
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	69
	К585521-

Л049

варіант 1
	Плити днищ ПН15 залiзобетоннi 
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	70
	К585521-

Л035

варіант 1
	Плити покриття 1ПП15 залiзобетоннi 
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	71
	К585521-

Л010

варіант 1
	Кiльця КС20.6 залiзобетоннi 
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	72
	К585521-

Л011

варіант 1
	Кiльця КС20.9 залiзобетоннi 
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	73
	К585521-

Л050

варіант 1
	Плити днищ ПН20 залiзобетоннi 
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	74
	К585521-

Л043

варіант 1
	Плити покриття ПП20 залiзобетоннi
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	75
	К585521-

Л001

варіант 1
	Кiльця КС7.3 залiзобетоннi
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	76
	К585521-

Л052

варіант 1
	Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi 
	шт
	3

	77
	С113-196

варіант 1
	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз

сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 273 мм,

товщина стiнки 6 мм (гільзи)
	м
	0,6

	 
	 
	
	 
	 

	78
	С113-754
	Люк чавунний для колодязiв важкий
	шт
	2

	
	 
	Локальний кошторис

на будівельні роботи № 6-2-1

на Зовнішні мережі побутової каналізації  -К1- Зовнішні внутрішньомайданчикові мережі каналізації
	 
	 

	1
	Е1-17-14
	Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобiлi-самоскиди екскаваторами

одноковшовими дизельними на

гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,

5-0,63] м3, група ґрунтiв 2
	1000м3
	0,00452

	 
	 
	
	 
	 

	2
	С311-10
	Перевезення грунту до 10 км
	т
	7,91

	 
	 
	
	 
	 

	3
	Е1-20-1
	Робота на вiдвалi, група ґрунтiв 1
	1000м3
	0,00452

	 
	 
	
	 
	 

	4
	Е1-12-14
	Розроблення ґрунту у вiдвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом

мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтiв 2
	1000м3
	0,01109

	5
	Е1-27-1
	Засипка траншей i котлованiв бульдозерами

потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням

ґрунту до 5 м, група ґрунтiв 1
	1000м3
	0,01109

	 
	 
	
	 
	 

	6
	Е1-134-1
	Ущiльнення ґрунту пневматичними

трамбiвками, група ґрунтiв 1, 2
	100м3
	0,1109

	 
	 
	
	 
	 

	7
	Е1-17-14
	Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобiлi-самоскиди екскаваторами

одноковшовими дизельними на

гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,

5-0,63] м3, група ґрунтiв 2
	1000м3
	0,00327

	 
	 
	
	 
	 

	8
	С311-10
	Перевезення грунту до 10 км
	т
	5,7225

	 
	 
	
	 
	 

	9
	Е1-27-1
	Засипка траншей i котлованiв бульдозерами

потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням

ґрунту до 5 м, група ґрунтiв 1
	1000м3
	0,00327

	 
	 
	
	 
	 

	10
	Е1-134-1
	Ущiльнення ґрунту пневматичними

трамбiвками, група ґрунтiв 1, 2
	100м3
	0,0327

	 
	 
	
	 
	 

	11
	Е23-1-1
	Улаштування пiщаної основи
	10м3
	0,032

	 
	 
	
	 
	 

	12
	ЕН22-11-3
	Укладання трубопроводiв iз полiетиленових

труб дiаметром 110 мм з гідравличним

випробуванням
	1000м
	0,007

	 
	 
	
	 
	 

	13
	С113-1397

варіант 1
	Труби з непластифікованого

полівінілхлориду для каналізації НПВХ, SN8,

SDR33, зовнiшнiй дiаметр 110х3,4 мм
	м
	7,07

	 
	 
	
	 
	 

	14
	Е23-13-3
	Улаштування круглих збiрних

залiзобетонних каналiзацiйних колодязiв

дiаметром 1 м у сухих ґрунтах
	10м3
	0,043

	 
	 
	
	 
	 

	15
	К585521-

Л003

варіант 1
	Кiльця КС10.3 залiзобетоннi 
	шт
	1

	16
	К585521-

Л048

варіант 1
	Плити днищ ПН10 залiзобетоннi 
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	17
	К585521-

Л031

варіант 1
	Плити покриття ПП10 залiзобетоннi 
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	18
	К585521-

Л001

варіант 1
	Кiльця КС7.3 залiзобетоннi
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	19
	К585521-

Л052

варіант 1
	Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi 
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	20
	С113-174

варіант 1
	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз

сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 159 мм,

товщина стiнки 3,5 мм (гільзи)
	м
	0,4

	 
	 
	
	 
	 

	21
	С113-753
	Люк чавунний для колодязiв легкий
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	22
	ЕН6-35-3
	Улаштування лоткiв бетон важкий В 25 (М

350), крупнiсть заповнювача 5-10мм
	100 м3
	0,0144

	
	 
	Локальний кошторис

на будівельні роботи № 6-3-1

на Зовнішні позамайданчикові мережі водопостачання
	 
	 

	1
	Е1-17-14
	Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобiлi-самоскиди екскаваторами

одноковшовими дизельними на

гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,

5-0,63] м3, група ґрунтiв 2
	1000м3
	0,244

	 
	 
	
	 
	 

	2
	С311-10
	Перевезення грунту до 10 км
	т
	427

	 
	 
	
	 
	 

	3
	Е1-20-1
	Робота на вiдвалi, група ґрунтiв 1
	1000м3
	0,244

	 
	 
	
	 
	 

	4
	Е1-12-14
	Розроблення ґрунту у вiдвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом

мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтiв 2
	1000м3
	0,58928

	5
	Е1-27-1
	Засипка траншей i котлованiв бульдозерами

потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням

ґрунту до 5 м, група ґрунтiв 1
	1000м3
	0,58928

	 
	 
	
	 
	 

	6
	Е1-134-1
	Ущiльнення ґрунту пневматичними

трамбiвками, група ґрунтiв 1, 2
	100м3
	5,8928

	 
	 
	
	 
	 

	7
	Е1-17-14
	Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобiлi-самоскиди екскаваторами

одноковшовими дизельними на

гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,

5-0,63] м3, група ґрунтiв 2
	1000м3
	0,23161

	 
	 
	
	 
	 

	8
	С311-10
	Перевезення грунту до 10 км
	т
	405,3175

	 
	 
	
	 
	 

	9
	Е1-27-1
	Засипка траншей i котлованiв бульдозерами

потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням

ґрунту до 5 м, група ґрунтiв 1
	1000м3
	0,23161

	 
	 
	
	 
	 

	10
	Е1-134-1
	Ущiльнення ґрунту пневматичними

трамбiвками, група ґрунтiв 1, 2
	100м3
	2,3161

	 
	 
	
	 
	 

	11
	Е23-1-1
	Улаштування пiщаної основи
	10м3
	0,106

	 
	 
	
	 
	 

	12
	ЕН22-11-2
	Укладання трубопроводiв iз полiетиленових

труб дiаметром 63 мм з гідравличним

випробуванням
	1000м
	0,72

	 
	 
	
	 
	 

	13
	С113-1377
	Труби полiетиленовi для подачi холодної

води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнiшнiй

дiаметр 63х3,8 мм
	м
	727,2

	 
	 
	
	 
	 

	14
	ЕН22-31-1
	Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв

дiаметром 50-65 мм
	1000м
	0,72

	 
	 
	
	 
	 

	15
	ЕН22-35-1
	Установлення засувок дiаметром 50 мм
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	16
	С1630-66

варіант 1
	Заслонка дискова поворотна SYLAX з

ручним важелем та різьбовими проушинами,

тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 50 мм
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	17
	С130-966
	Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2,

ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], дiаметр

50 мм
	шт
	4

	 
	 
	
	 
	 

	18
	ЕН22-33-1
	Установлення чавунних фасонних частин

дiаметром 50-100 мм
	т
	0,0309

	 
	 
	
	 
	 

	19
	ЕН22-36-2
	Установлення фланцевих з'єднань Пе-Ст

дiаметром 63 мм
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	20
	С130-1001

варіант 1
	Фланцеве з’єднання, ПЕ-Cт, дiаметр 63х2"

мм
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	21
	ЕН22-41-1
	Улаштування круглих колодязiв зi збiрного

залiзобетону у сухих грунтах
	10м3
	0,318

	 
	 
	
	 
	 

	22
	К585521-

Л007

варіант 1
	Кiльця КС15.6 залiзобетоннi 
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	23
	К585521-

Л008

варіант 1
	Кiльця КС15.9 залiзобетоннi
	шт
	3

	 
	 
	
	 
	 

	24
	К585521-

Л049

варіант 1
	Плити днищ ПН15 залiзобетоннi 
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	25
	К585521-

Л035

варіант 1
	Плити покриття 1ПП15 залiзобетоннi 
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	26
	К585521-

Л001

варіант 1
	Кiльця КС7.3 залiзобетоннi
	шт
	2

	27
	К585521-

Л052

варіант 1
	Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi 
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	28
	С113-159

варіант 1
	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз

сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 108 мм,

товщина стiнки 3 мм (гільзи)
	м
	0,6

	 
	 
	
	 
	 

	29
	С113-754
	Люк чавунний для колодязiв важкий
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	30
	ЕН6-1-2
	Улаштування бетонних опирань
	100м3
	0,001

	
	 
	Локальний кошторис

на будівельні роботи № 6-4-1

на загальнобудівельні роботи

Протипожежні резервуари
	 
	 

	1
	Е1-13-5
	Розроблення ґрунту у вiдвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом

мiсткiстю 0,25 м3, група ґрунтiв 2
	1000м3
	0,038

	 
	 
	
	 
	 

	2
	Е1-18-5
	Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобiлi-самоскиди екскаваторами

одноковшовими дизельними на

пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,

25 м3, група ґрунтiв 2
	1000м3
	0,092

	 
	 
	
	 
	 

	3
	Е1-164-2

тех.ч.

п.1.3.180

к=1,2
	Доробка вручну, зачищення дна i стiнок

вручну з викидом грунту в котлованах i

траншеях, розроблених механiзованим

способом
	100м3
	0,02

	4
	С311-15
	Перевезення грунту до 15 км
	т
	70

	 
	 
	
	 
	 

	5
	Е1-27-1
	Засипка траншей i котлованiв бульдозерами

потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням

ґрунту до 5 м, група ґрунтiв 1
	1000м3
	0,03

	 
	 
	
	 
	 

	6
	Е1-166-1
	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i

ям, група ґрунтiв 1
	100м3
	0,1

	 
	 
	
	 
	 

	7
	Е1-134-1
	Ущiльнення ґрунту пневматичними

трамбiвками, група ґрунтiв 1, 2
	100м3
	0,4

	 
	 
	
	 
	 

	8
	ЕН6-1-1
	Улаштування бетонної пiдготовки бетон

важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача

20-40мм
	100м3
	0,1082

	 
	 
	
	 
	 

	9
	ЕН6-1-16
	Улаштування фундаментних плит

залiзобетонних плоских (ФПЛ-1) /бетон

важкий В 25 (М350), крупнiсть заповнювача

20-40мм/
	100м3
	0,2724

	 
	 
	
	 
	 

	10
	С124-2

варіант 1
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас

А240С, дiаметр 8 мм
	т
	0,0052

	 
	 
	
	 
	 

	11
	С124-3

варіант 1
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас

А240С, дiаметр 10 мм
	т
	0,0671

	 
	 
	
	 
	 

	12
	С124-21

варіант 2
	Гарячекатана арматурна сталь

перiодичного профiлю, клас А500С, дiаметр

10 мм
	т
	2,9714

	 
	 
	
	 
	 

	13
	С124-47
	Надбавки до цiн заготовок за складання та

зварювання каркасiв та сiток просторових

дiаметром 8 мм
	т
	0,0052

	 
	 
	
	 
	 

	14
	С124-48
	Надбавки до цiн заготовок за складання та

зварювання каркасiв та сiток просторових

дiаметром 10 мм
	т
	3,0385

	15
	ЕН11-4-5
	Улаштування гiдроiзоляцiї обмазувальної

бiтумною мастикою в один шар товщиною 2

мм
	100м2
	1,32

	 
	 
	
	 
	 

	16
	ЕН11-11-1
	Улаштування стяжок цементних товщиною

20 мм
	100м2
	0,633

	 
	 
	
	 
	 

	17
	ЕН11-11-2

к=16
	Додавати або виключати на кожнi 5 мм

змiни товщини стяжок цементних (до

товщини 100 мм)
	100м2
	0,633

	 
	 
	
	 
	 

	18
	ЕН6-17-4
	Улаштування залiзобетонних стiн (МС-1 та

МС-2) висотою до 3 м, товщиною понад 200

мм до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350),

крупнiсть заповнювача 20-40мм
	100м3
	0,4371

	 
	 
	
	 
	 

	19
	С124-2

варіант 1
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас

А240С, дiаметр 8 мм
	т
	0,3146

	 
	 
	
	 
	 

	20
	С124-21

варіант 2
	Гарячекатана арматурна сталь

перiодичного профiлю, клас А500С, дiаметр

10 мм
	т
	1,3882

	 
	 
	
	 
	 

	21
	С124-47
	Надбавки до цiн заготовок за складання та

зварювання каркасiв та сiток просторових

дiаметром 8 мм
	т
	0,3146

	 
	 
	
	 
	 

	22
	С124-48
	Надбавки до цiн заготовок за складання та

зварювання каркасiв та сiток просторових

дiаметром 10 мм
	т
	1,3882

	 
	 
	
	 
	 

	23
	ЕН8-5-1
	Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли

[керамiчної] при висотi поверху до 4 м
	1 м3
	7,84

	 
	 
	
	 
	 

	24
	ЕН8-3-7
	Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бокова

обмазувальна бiтумна в 2 шари по

вирiвнянiй поверхнi бутового мурування,

цеглi, бетону
	100м2
	1,31

	25
	ЕН6-22-3
	Улаштування перекриттiв безбалкових

товщиною понад 200 мм на висотi вiд

опорної площадки до 6 м (МП-1 та МП-2)

бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть

заповнювача 20-40мм
	100м3
	0,271

	 
	 
	
	 
	 

	26
	С124-3

варіант 1
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас

А240С, дiаметр 10 мм
	т
	0,0727

	 
	 
	
	 
	 

	27
	С124-21

варіант 2
	Гарячекатана арматурна сталь

перiодичного профiлю, клас А500С, дiаметр

10 мм
	т
	1,5801

	 
	 
	
	 
	 

	28
	С124-48
	Надбавки до цiн заготовок за складання та

зварювання каркасiв та сiток просторових

дiаметром 10 мм
	т
	1,6528

	 
	 
	
	 
	 

	29
	ЕН11-4-5
	Улаштування гiдроiзоляцiї обмазувальної

бiтумною мастикою в один шар товщиною 2

мм
	100м2
	0,85

	 
	 
	
	 
	 

	30
	ЕН6-1-2
	Улаштування бетонних фундаментiв

загального призначення бетон важкий В 15

(М 200), крупнiсть заповнювача бiльше 40

мм
	100м3
	0,013

	 
	 
	
	 
	 

	31
	ЕН6-1-2
	Улаштування бетонних фундаментiв

загального призначення бетон важкий В 25

(М 350), крупнiсть заповнювача бiльше 40

мм
	100м3
	0,001

	 
	 
	
	 
	 

	32
	Е7-31-2
	Установлення опор iз кiлець дiаметром

бiльше 1000 мм
	100м3
	0,0084

	 
	 
	
	 
	 

	33
	К585521-

Л008

варіант 1
	Кiльця КС15.9 залiзобетоннi
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	34
	К585521-

Л052

варіант 2
	Кiльця опорнi КЦО-1 залiзобетоннi 
	шт
	2

	35
	Е23-24-1
	Установлення люка
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	36
	Е9-75-2
	Виготовлення драбин
	т
	0,1754

	 
	 
	
	 
	 

	37
	ЕН6-11-7
	Установлення з'єднувальних деталей вагою

до 5 кг
	т
	0,0214

	 
	 
	
	 
	 

	38
	ЕН6-11-10
	Установлення закладних деталей вагою

понад 20 кг
	т
	0,0484

	 
	 
	
	 
	 

	39
	Е23-2-2
	Укладання трубопроводiв iз

азбестоцементних безнапiрних труб

дiаметром 200 мм
	1000м
	0,0074

	 
	 
	
	 
	 

	40
	Е20-20-6
	Установлення над шахтами зонтiв iз

листової оцинкованої сталi круглого

перерiзу дiаметром 500 мм
	зонт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	41
	Е9-30-1
	Монтаж площадок iз настилом з листової,

рифленої, просiчної i круглої сталi
	т
	0,2038

	 
	 
	
	 
	 

	42
	ЕН10-96-2
	Установлення металевих дверних коробок

iз навiшуванням дверних полотен
	100м2
	0,0315

	 
	 
	
	 
	 

	43
	Е7-42-1
	Установлення блокiв масою до 0,5 т
	100шт
	0,1

	 
	 
	
	 
	 

	44
	К581121-

А005

варіант 1
	Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС

12.3.6
	шт
	4

	 
	 
	
	 
	 

	45
	К581121-

А008

варіант 1
	Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС

12.3.3
	шт
	6

	 
	 
	
	 
	 

	46
	Е7-44-10
	Укладання перемичок масою до 0,3 т
	100шт
	0,01

	47
	К582821-565
	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серiя

1.038.1-1 вип.1
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	48
	ЕН6-1-16
	Улаштування вхідних груп залiзобетонних
	100м3
	0,0108

	 
	 
	
	 
	 

	49
	С124-20

варіант 2
	Гарячекатана арматурна сталь

перiодичного профiлю, клас А500С, дiаметр

8 мм
	т
	0,0487

	 
	 
	
	 
	 

	50
	С124-35
	Надбавки до цiн заготовок за складання та

зварювання каркасiв та сiток плоских

дiаметром 8 мм
	т
	0,0487

	 
	 
	
	 
	 

	51
	ЕН6-11-7
	Установлення закладних деталей вагою до

5 кг
	т
	0,0081

	 
	 
	
	 
	 

	52
	Е7-60-4
	Установлення металевої огорожi без

поручня
	100м
	0,0244

	
	 
	Локальний кошторис

на будівельні роботи № 6-4-2
на водопостачання та каналізація Протипожежні резервуари
	 
	 

	
	 
	 Роздiл 1. -В2- Всмоктувальні

трубопроводи  
	 
	 

	1
	ЕН6-11-10
	Установлення закладних деталей вагою

понад 20 кг
	т
	0,0514

	 
	 
	
	 
	 

	2
	Е9-53-1
	Монтаж конструкцiй решітки
	т
	0,00079

	 
	 
	
	 
	 

	3
	ЕН22-40-5
	Приварювання фланцiв до сталевих

трубопроводiв дiаметром 150 мм
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	4
	С130-971
	Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2,

ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], дiаметр

150 мм
	шт
	2

	5
	Е13-16-6
	ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021
	100м2
	0,015

	 
	 
	
	 
	 

	6
	Е13-26-6
	Фарбування металевих поґрунтованих

поверхонь емаллю ПФ-115
	100м2
	0,015

	
	 
	Роздiл 2. -В2с-  Відвідний трубопровід

для забору води з резервуарів

пересувною пожежною технікою
	 
	 

	7
	ЕН6-11-10
	Установлення закладних деталей вагою

понад 20 кг
	т
	0,09486

	 
	 
	
	 
	 

	8
	Е9-53-1
	Монтаж конструкцiй решітки
	т
	0,00158

	 
	 
	
	 
	 

	9
	ЕН22-40-6
	Приварювання фланцiв до сталевих

трубопроводiв дiаметром 200 мм
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	10
	С130-972
	Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2,

ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], дiаметр

200 мм
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	11
	Е13-16-6
	ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021
	100м2
	0,021

	 
	 
	
	 
	 

	12
	Е13-26-6
	Фарбування металевих поґрунтованих

поверхонь емаллю ПФ-115
	100м2
	0,021

	
	 
	 Роздiл 3. Технологічне обладнання

протипожежної насосної станції   
	 
	 

	13
	М7-218-2
	Монтаж комплектної установки підвищення

тиску для системи пожежогасіння
	шт
	1

	
	 
	 Роздiл 4. Всмоктувальні трубопроводи

протипожежної  насосної станції на відм.

0,000 
	 
	 

	14
	Е16-11-5
	Прокладання трубопроводiв обв'язки котлiв,

водонагрiвникiв та насосiв зi стальних

безшовних i електрозварних труб дiаметром

до 150 мм
	100м
	0,04

	 
	 
	
	 
	 

	15
	С121-782

варіант 1
	Металоконструкції для кріплення труб
	т
	0,003

	 
	 
	
	 
	 

	16
	Е16-15-3
	Установлення вентилiв, засувок, затворiв,

клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на

трубопроводах iз стальних труб дiаметром

до 100 мм
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	17
	С1630-67

варіант 1
	Заслонка дискова поворотна SYLAX з

ручним важелем та різьбовими проушинами,

тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 100 мм
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	18
	С130-969
	Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2,

ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], дiаметр

100 мм
	шт
	4

	 
	 
	
	 
	 

	19
	Е16-29-3
	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв

систем опалення, водопроводу i гарячого

водопостачання дiаметром до 200 мм
	100м
	0,04

	 
	 
	
	 
	 

	20
	Е13-16-6
	ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021
	100м2
	0,017

	 
	 
	
	 
	 

	21
	Е13-26-6
	Фарбування металевих поґрунтованих

поверхонь емаллю ПФ-115
	100м2
	0,017

	
	 
	 Роздiл 5. Напірні трубопроводи  

протипожежної  насосної станції на відм.

0,000 
	 
	 

	22
	Е16-11-4
	Прокладання трубопроводiв обв'язки котлiв,

водонагрiвникiв та насосiв зi стальних

безшовних i електрозварних труб дiаметром

до 100 мм
	100м
	0,18

	 
	 
	
	 
	 

	23
	С121-782

варіант 1
	Металоконструкції для кріплення труб
	т
	0,012

	 
	 
	
	 
	 

	24
	Е16-15-3
	Установлення вентилiв, засувок, затворiв,

клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на

трубопроводах iз стальних труб дiаметром

до 100 мм
	шт
	5

	 
	 
	
	 
	 

	25
	С1630-67

варіант 1
	Заслонка дискова поворотна SYLAX з

ручним важелем та різьбовими проушинами,

тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 100 мм
	шт
	5

	 
	 
	
	 
	 

	26
	С130-969
	Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2,

ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], дiаметр

100 мм
	шт
	10

	 
	 
	
	 
	 

	27
	Е16-15-1
	Установлення вентилiв, засувок, затворiв,

клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на

трубопроводах iз стальних труб дiаметром

до 25 мм
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	28
	С1630-65

варіант 2
	Автоматичний повітровідвідник типу VE 120,

дiаметр 25 мм
	шт
	2

	29
	С130-969
	Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2,

ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], дiаметр

100 мм
	шт
	4

	 
	 
	
	 
	 

	30
	РН15-22-1
	Установлення муфтових вентилів
	100 шт
	0,02

	 
	 
	
	 
	 

	31
	С1630-26

варіант 2
	Вентилi запірні муфтовi 15кч33р1, дiаметр

25 мм
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	32
	Е16-14-20
	Прокладання трубопроводiв

водопостачання з напiрних полiетиленових

труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром

110 мм зі з'єднанням терморезисторним

зварюванням
	100м
	0,03

	 
	 
	
	 
	 

	33
	Е16-7-3
	Прокладання трубопроводiв

водопостачання зi стальних

водогазопровiдних оцинкованих труб

дiаметром 25 мм
	100м
	0,005

	 
	 
	
	 
	 

	34
	Е16-29-1
	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв

систем опалення, водопроводу i гарячого

водопостачання дiаметром до 50 мм
	100м
	0,005

	 
	 
	
	 
	 

	35
	Е16-29-2
	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв

систем опалення, водопроводу i гарячого

водопостачання дiаметром до 100 мм
	100м
	0,18

	 
	 
	
	 
	 

	36
	Е13-16-6
	ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021
	100м2
	0,062

	 
	 
	
	 
	 

	37
	Е13-26-6
	Фарбування металевих поґрунтованих

поверхонь емаллю ПФ-115
	100м2
	0,062

	 
	 
	
	 
	 

	38
	Е16-27-3
	Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi

трубопроводiв опалення i водопостачання

дiаметром 25 мм
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	39
	Е16-27-8
	Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi

трубопроводiв опалення i водопостачання

дiаметром 100 мм
	шт
	2

	
	 
	 Роздiл 6. Дренажний трубопровід (- Др -)

на відм.0,000 
	 
	 

	40
	Е18-13-1
	Установлення насосiв
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	41
	Е16-11-1
	Прокладання трубопроводiв обв'язки котлiв,

водонагрiвникiв та насосiв зi стальних

безшовних i електрозварних труб дiаметром

до 40 мм
	100м
	0,05

	 
	 
	
	 
	 

	42
	С1630-545
	Клапани зворотнi пiдйомнi муфтовi для води,

16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр

40 мм
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	43
	С1630-28

варіант 1
	Вентилi запірнi муфтовi 15кч33р1, дiаметр

40 мм
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	44
	С121-782

варіант 1
	Металоконструкції для кріплення труб
	т
	0,001

	 
	 
	
	 
	 

	45
	Е13-16-6
	ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021
	100м2
	0,007

	 
	 
	
	 
	 

	46
	Е13-26-6
	Фарбування металевих поґрунтованих

поверхонь емаллю ПФ-115


	100м2
	0,007

	
	 
	Локальний кошторис

на будівельні роботи № 6-4-3

на устаткування водопостачання та каналізації
Протипожежні резервуари


	 
	 

	1
	17064-1759

варіант 1
	Комплектна установка підвищення тиску

для системи пожежогасіння типу  Fire CRF-

64-2-1  
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	2
	17064-1759

варіант 2
	Дренажний насос DOC 7
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	3
	2402-3018

варіант 1
	Вогнегаситель порошковий ВП-5(з)
	шт
	4

	
	 
	Локальний кошторис

на будівельні роботи № 6-4-4
на електротехнічні рішення

Протипожежні резервуари


	 
	 

	1
	Е1-13-5

тех.ч.

п.1.3.36

к=1,25
	Розроблення ґрунту у вiдвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом

мiсткiстю 0,25 м3, група ґрунтiв 2, траншей

прямокутного перерiзу
	1000м3
	0,0035

	 
	 
	
	 
	 

	2
	Е1-164-2

тех.ч.

п.1.3.180

к=1,2
	Доробка вручну, зачищення дна i стiнок

вручну з викидом грунту в котлованах i

траншеях, розроблених механiзованим

способом
	100м3
	0,0022

	 
	 
	
	 
	 

	3
	Е1-27-1
	Засипка траншей i котлованiв бульдозерами

потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням

ґрунту до 5 м, група ґрунтiв 1
	1000м3
	0,00372

	 
	 
	
	 
	 

	4
	Е1-134-1
	Ущiльнення ґрунту пневматичними

трамбiвками, група ґрунтiв 1, 2
	100м3
	0,0372

	5
	ЕН22-12-1
	Укладання трубопроводiв iз полiетиленових

труб дiаметром 50 мм
	1000м
	0,025

	 
	 
	
	 
	 

	6
	С113-1356

варіант 2
	Труба двохстінна гофрована дiаметр 50 мм
	м
	25

	 
	 
	
	 
	 

	7
	М8-148-1
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,

блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг
	100 м
	0,25

	 
	 
	
	 
	 

	8
	15093-35013

варіант 7
	Кабель 5х4 мм2 FLAME-X 950 (N) HXH

FE180/E30
	1000м
	0,025

	 
	 
	
	 
	 

	9
	М8-143-5
	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у

траншеї, сигнальною стрічкою
	100 м тр
	0,25

	 
	 
	
	 
	 

	10
	С111-1721-

11А

варіант 7
	Стрiчка сигнальна
	м
	25

	 
	 
	
	 
	 

	11
	М8-409-1
	Труба вiнiпластова по стiнах i колонах з

крiпленням накладними скобами, дiаметр

до 25 мм
	100 м
	0,96

	 
	 
	
	 
	 

	12
	С113-1680

варіант 4
	Труби ПВХ жорсткі дiам. 20 мм
	м
	96

	 
	 
	
	 
	 

	13
	М8-412-4
	Провiд перший одножильний або

багатожильний у загальному обплетеннi у

прокладених трубах або металорукавах,

сумарний перерiз до 35 мм2
	100 м
	0,95

	 
	 
	
	 
	 

	14
	15093-35013

варіант 7
	Кабель 5х4 мм2 FLAME-X 950 (N) HXH

FE180/E30
	1000м
	0,095

	 
	 
	
	 
	 

	15
	М8-591-4
	Вимикач двоклавiшний незаглибленого типу

при вiдкритiй проводцi
	100 шт
	0,02

	 
	 
	
	 
	 

	16
	С1547-6

варіант 12
	Вимикач для зовнішньої проводки
	шт
	2

	17
	2405-1338

варіант 1
	Коробка розподільча
	1000шт
	0,002

	 
	 
	
	 
	 

	18
	М8-594-3
	Монтаж світильників світодіодних
	100 шт
	0,06

	 
	 
	
	 
	 

	19
	С1547-7

варіант 18
	Світильник C LED 360 4000 K
	шт
	6

	 
	 
	
	 
	 

	20
	С1547-7

варіант 15
	Світильник ремонтного освітлення НКП04-

60-002
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	21
	М8-603-1
	Монтаж ящика зi знижувальним

трансформатором
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	22
	1517-2346
	Ящик з трансформатором знижувальним

282х205х130мм ЯТП-0,25
	шт
	1

	
	 
	Локальний кошторис

на будівельні роботи № 6-5-1

на малі очисні споруди "Biotal" (підземні)
	 
	 

	1
	Е1-17-14
	Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобiлi-самоскиди екскаваторами

одноковшовими дизельними на

гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,

5-0,63] м3, група ґрунтiв 2
	1000м3
	0,01366

	 
	 
	
	 
	 

	2
	С311-10
	Перевезення грунту до 10 км
	т
	23,905

	 
	 
	
	 
	 

	3
	Е1-20-1
	Робота на вiдвалi, група ґрунтiв 1
	1000м3
	0,01366

	 
	 
	
	 
	 

	4
	Е1-12-14
	Розроблення ґрунту у вiдвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом

мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтiв 2
	1000м3
	0,07208

	5
	Е1-27-1
	Засипка траншей i котлованiв бульдозерами

потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням

ґрунту до 5 м, група ґрунтiв 1
	1000м3
	0,07208

	 
	 
	
	 
	 

	6
	Е1-134-1
	Ущiльнення ґрунту пневматичними

трамбiвками, група ґрунтiв 1, 2
	100м3
	0,7208

	 
	 
	
	 
	 

	7
	Е23-13-8
	Улаштування круглих збiрних

залiзобетонних каналiзацiйних колодязiв

дiаметром 2 м у мокрих ґрунтах
	10м3
	0,177

	 
	 
	
	 
	 

	8
	К585521-

Л011

варіант 1
	Кiльця КС20.9 залiзобетоннi 
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	9
	С113-174

варіант 1
	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз

сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 159 мм,

товщина стiнки 3,5 мм (гільзи)
	м
	0,4

	 
	 
	
	 
	 

	10
	& С113-

24361
	Кришка з фанери
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	11
	М18-1-19
	Монтаж каналізаційної очисної установки
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	12
	17064-1817-

1

варіант 1
	Каналізаційна очисна установка "BIOTAL-3-

MPW-RBU"
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	13
	Е23-1-2
	Засипка між стінкою очисної установки та

стінкою колодязя щебенем
	10м3
	0,34

	 
	 
	
	 
	 

	14
	Е23-13-4
	Улаштування круглих збiрних

залiзобетонних каналiзацiйних колодязiв

дiаметром 1 м у мокрих ґрунтах
	10м3
	0,084

	 
	 
	
	 
	 

	15
	К585521-

Л004

варіант 1
	Кiльця КС10.6 залiзобетонні
	шт
	1

	16
	К585521-

Л005

варіант 1
	Кiльця КС10.9 залiзобетоннi
	шт
	2

	 
	 
	
	 
	 

	17
	К585521-

Л031

варіант 1
	Плити покриття ПП10 залiзобетоннi 
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	18
	К585521-

Л052

варіант 1
	Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi 
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	19
	С113-174

варіант 1
	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз

сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 159 мм,

товщина стiнки 3,5 мм (гільзи)
	м
	0,2

	 
	 
	
	 
	 

	20
	С113-753
	Люк чавунний для колодязiв легкий
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	21
	ЕН11-2-4
	Улаштування ущiльнених трамбiвками

пiдстилаючих щебеневих шарiв
	м3
	1,29

	 
	 
	
	 
	 

	22
	ЕН6-1-1
	Улаштування бетонної пiдготовки
	100м3
	0,0068

	 
	 
	
	 
	 

	23
	ЕН11-4-1
	Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної

iзолом на мастицi бiтумiноль, перший шар
	100м2
	0,129

	 
	 
	
	 
	 

	24
	ЕН11-4-2
	Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної

iзолом на мастицi бiтумiноль, наступний шар
	100м2
	0,129

	 
	 
	
	 
	 

	25
	ЕН6-1-16
	Улаштування фундаментних плит

залiзобетонних плоских /бетон важкий В 25

(М350), крупнiсть заповнювача 20-40мм/
	100м3
	0,0175

	 
	 
	
	 
	 

	26
	С124-1

варіант 1
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас

А240С, дiаметр 6 мм
	т
	0,00243

	 
	 
	
	 
	 

	27
	С124-20

варіант 1
	Гарячекатана арматурна сталь

перiодичного профiлю, клас А400С, дiаметр

8 мм
	т
	0,04683

	28
	С124-21

варіант 3
	Гарячекатана арматурна сталь

перiодичного профiлю, клас А400С, дiаметр

10 мм
	т
	0,0732

	 
	 
	
	 
	 

	29
	С124-46
	Надбавки до цiн заготовок за складання та

зварювання каркасiв та сiток просторових

дiаметром 5-6 мм
	т
	0,00243

	 
	 
	
	 
	 

	30
	С124-47
	Надбавки до цiн заготовок за складання та

зварювання каркасiв та сiток просторових

дiаметром 8 мм
	т
	0,04683

	 
	 
	
	 
	 

	31
	С124-48
	Надбавки до цiн заготовок за складання та

зварювання каркасiв та сiток просторових

дiаметром 10 мм
	т
	0,0732

	 
	 
	
	 
	 

	32
	ЕН22-11-3
	Укладання трубопроводiв iз полiетиленових

труб дiаметром 110 мм з гідравличним

випробуванням
	1000м
	0,003

	 
	 
	
	 
	 

	33
	С113-1397

варіант 1
	Труби з непластифікованого

полівінілхлориду для каналізації НПВХ, SN8,

SDR33, зовнiшнiй дiаметр 110х3,4 мм
	м
	3,03

	
	 
	Локальний кошторис

на будівельні роботи № 6-6-1
на ємність для збору очищених побутових стоків ємкістю 6 м3
	 
	 

	1
	Е1-17-14
	Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобiлi-самоскиди екскаваторами

одноковшовими дизельними на

гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,

5-0,63] м3, група ґрунтiв 2
	1000м3
	0,0113

	 
	 
	
	 
	 

	2
	С311-10
	Перевезення грунту до 10 км
	т
	19,775

	 
	 
	
	 
	 

	3
	Е1-20-1
	Робота на вiдвалi, група ґрунтiв 1
	1000м3
	0,0113

	 
	 
	
	 
	 

	4
	Е1-12-14
	Розроблення ґрунту у вiдвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом

мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтiв 2
	1000м3
	0,01496

	 
	 
	
	 
	 

	5
	Е1-27-1
	Засипка траншей i котлованiв бульдозерами

потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням

ґрунту до 5 м, група ґрунтiв 1
	1000м3
	0,01496

	 
	 
	
	 
	 

	6
	Е1-134-1
	Ущiльнення ґрунту пневматичними

трамбiвками, група ґрунтiв 1, 2
	100м3
	0,1496

	 
	 
	
	 
	 

	7
	Е23-13-8
	Улаштування круглих збiрних

залiзобетонних каналiзацiйних колодязiв

дiаметром 2 м у мокрих ґрунтах
	10м3
	0,294

	 
	 
	
	 
	 

	8
	К585521-

Л011

варіант 1
	Кiльця КС20.9 залiзобетоннi 
	шт
	3

	 
	 
	
	 
	 

	9
	К585521-

Л050

варіант 1
	Плити днищ ПН20 залiзобетоннi 
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	10
	К585521-

Л043

варіант 1
	Плити покриття ПП20 залiзобетоннi
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	11
	К585521-

Л001

варіант 1
	Кiльця КС7.3 залiзобетоннi
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	12
	К585521-

Л052

варіант 1
	Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi 
	шт
	1

	 
	 
	
	 
	 

	13
	С113-174

варіант 1
	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз

сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 159 мм,

товщина стiнки 3,5 мм (гільзи)
	м
	0,2

	 
	 
	
	 
	 

	14
	С113-753
	Люк чавунний для колодязiв легкий
	шт
	1

	
	 
	Локальний кошторис

на будівельні роботи № 7-1-1

на благоустрій території


	 
	 

	
	 
	 Роздiл 1. Проїзди та стоянка

тимчасового зберігання автотранспорту 
	 
	 

	1
	ЕН27-12-1
	Улаштування вирівнюючих шарів основи із

відсіву
	100м3
	1,79754

	 
	 
	
	 
	 

	2
	ЕН27-13-1
	Улаштування одношарової основи зі

щебеню за товщини 15 см
	1000м2
	0,89877

	 
	 
	
	 
	 

	3
	ЕН27-70-1
	Розлив в’яжучих матеріалів
	1 т
	0,539262

	 
	 
	
	 
	 

	4
	ЕН27-26-1
	Улаштування нижнього шару покриття за

товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей
	1000 м2
	0,89877

	5
	ЕН27-27-1
	Улаштування верхнього шару покриття

товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей
	1000 м2
	0,89877

	
	 
	 Роздiл 2. Тротуар 
	 
	 

	6
	ЕН27-17-1
	Улаштування основи тротуарів із піщано-

гравійної суміші за товщини шару 12 см
	100м2
	9,828

	 
	 
	
	 
	 

	7
	ЕН27-17-2
	Улаштування основи тротуарів із піщано-

гравійної суміші, за зміни товщини на кожен

1 см додавати або вилучати до/з норми 27-

17-1 (до 10 см)
	100м2
	-9,828

	 
	 
	
	 
	 

	8
	ЕН27-17-1
	Улаштування основи тротуарів із піска за

товщини шару 12 см
	100м2
	9,828

	 
	 
	
	 
	 

	9
	ЕН27-17-2
	Улаштування основи тротуарів із піска

суміші, за зміни товщини на кожен 1 см

додавати або вилучати до/з норми 27-17-1

(до 10 см)
	100м2
	-9,828

	 
	 
	
	 
	 

	10
	ЕН27-65-4
	Улаштування покриття з фігурних елементів

мощення з приготуванням піщано-

цементної суміші тротуарів
	1000 м2
	0,9828

	11
	ЕН27-66-5
	Установлення бетонних бортових каменів

на бетонну основу понад 100 мм до 150 мм
	100 м
	3,34

	 
	 
	
	 
	 

	12
	& С1416-

86842
	Каменi бортовi, БР100.30.15
	шт
	334

	 
	 
	
	 
	 

	13
	ЕН27-66-4
	Установлення бетонних бортових каменів

на бетонну основу до 100 мм
	100 м
	3,8

	 
	 
	
	 
	 

	14
	& С1416-

86841
	Каменi бортовi, БР100.20.8
	шт
	380

	
	 
	 Роздiл 4. Озеленення 
	 
	 

	15
	Е47-25-4
	Пiдготовлення ґрунту вручну для

влаштування партерного i звичайного

газону з внесенням рослинної землi шаром

15 см
	100м2
	15,259

	 
	 
	
	 
	 

	16
	Е47-25-6
	Посiв газонiв партерних, маврiтанських та

звичайних вручну
	100м2
	15,259


Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів  із  захисту довкілля.

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції документи, що підтверджують прийнятність і відповідність предмету закупівлі технічному завданню, що вимагаються  Замовником відповідно до умов тендерної документації.
У складі пропозиції учасник повинен надати:

•
інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а саме: підписане технічне завдання (додаток 2 до тендерної документації).
Клас наслідків (відповідальності): СС2.

У разі, якщо по тексту технічного завдання  міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – читати  "або еквівалент".
